CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACIÓN: **"SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA"**

CÓDIGO INTERNO: **AEV/DD.CBBA/CD/Nº048/2025**

CONVOCATORIA: PRIMERA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación Directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
		Dia	*Mes*	*Año*	*Dia*	*Mes*	*Año*
1	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	15	04	2025	21	04	2025
2	Formalización del Proceso (fecha límite)	21	04	2025	24	04	2025

Cochabamba, 16 de abril de 2025

Ing. Wilzon Villca Jimenez
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA-RCD
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)
AUTORIZADO

BICENTENARIO DE BOLIVIA

AEVIVIENDA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

2025 Bicentenario de BOLIVIA

¡Construyendo nuevos sueños!

RECIBIDO
16 ABR 2025
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

VºBº

NOTA INTERNA
AEV/DIR.CBA/ACP_ NOT/Nro.0181/2025
E-2025-13068

A : WILZON VILLCA JIMENEZ
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA-RCD

VÍA : Lic. Leonardo Veliz Sánchez
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN PROYECTOS

DE : Jhenny Alvarez Flores
TÉCNICO II EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS I

REF. : **REMISIÓN DEL CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO DEL PROCESO DE CONTRATACION "SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA" CÓDIGO INTERNO: AEV/DD.CBBA/CD/Nº048/2025**

FECHA : Cochabamba, 16 de abril de 2025

De mi consideración:

Mediante Nota de Adjudicación AEV/RCD-NA/Nro25/2025 de fecha 10/04/2025, su autoridad en calidad de Responsable de Contratación Directa (RCD), resolvió adjudicar el proceso de contratación **"SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA"** CÓDIGO INTERNO: **AEV/DD.CBBA/CD/Nº048/2025** al señor: DIEGO MANUEL ROJAS MAGNE a quien a través de Carta AEV/UCP/NAyS/Nº45/2025 de fecha 11/04/2025 se solicitó la documentación para la formalización de la contratación, otorgándole un plazo máximo hasta fecha 15/04/2025 según cronograma de plazos ajustado.

Según Carta cite: ROCARTEC/PVNP 001/2025 de fecha 15/04/2025 con Hoja de Ruta E-2025-13068 el señor: DIEGO MANUEL ROJAS MAGNE, solicitó la ampliación de plazo para la presentación de documentos solicitados por la Agencia Estatal de Vivienda, para la suscripción del contrato del proceso de contratación de referencia, toda vez que por motivo de activación y/o habilitación del NIT, que según *Resolución Normativa de Directorio Nº102300000011 adjunta a su nota que establece que el plazo de tramites de habilitación de NIT es de 5 días hábiles*, razón por la cual solicita la ampliación de plazo de 5 días hábiles. Según la carta de respuesta a la solicitud de ampliación con cite: **AEV/RCD/UCP/CRT/Nro.008/2025** de fecha

La Paz Oficina Nacional: Calle Fernando Guachalla No. 411 esq. Av. 20 de Octubre - https://www.aevivienda.gob.bo
Teléfonos: (591-2) 2147767 – 2148984 – 2117569 – 2149962 – 800102373 Fax: 2148743 / DNVSR :50850220
Oficinas departamentales: La Paz (2)-2125356, Potosí (2)-6120792, Santa Cruz 33114886, Cochabamba (4)-4124032,
Tarija (4) 6110078, Chuquisaca (4) 6914698, Beni 50243114, Oruro (2) 5272666, Pando 50243096

15/04/2025 en la cual se comunica la aceptación a la solicitud referida, debido que el motivo expuesto en la solicitud de la empresa se ajusta a un caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y respaldadas y basados al Documento de Contratación Directa Subnumeral 23.1. Parágrafo Cuarto, establece que: "*En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas* ***debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad***.

En ese sentido en virtud de los antecedentes señalados y en el marco del Procedimiento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para diseñar y ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda Vigente, Subnumeral 6.1.2. Actividad Nº 12 numeral ii. y tomando en cuenta lo indicado en la carta con cite: **AEV/RCD/UCP/CRT/Nro.008/2025** aceptación a la solicitud de ampliación de plazo para la presentación de documentos, remito a su autoridad el cronograma de plazos ajustado, para su consideración y Autorización de la ampliación de plazo según corresponda.

Atentamente,

Lic. Jhenny Alvarez Flores
TECNICO II EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS I
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

lvs

La Paz Oficina Nacional: Calle Fernando Guachalla No. 411 esq. Av. 20 de Octubre - https://www.aevivienda.gob.bo
Teléfonos: (591-2) 2147767 – 2148984 – 2117569 – 2149962 – 800102373 Fax: 2148743 / DNVSR :50850220
Oficinas departamentales: La Paz (2)-2125356, Potosí (2)-6120792, Santa Cruz 33114886, Cochabamba (4)-4124032,
Tarija (4) 6110978, Chuquisaca (4) 6914698, Beni 50243114, Oruro (2) 5272666, Pando 50243096