



INFORME
AEV/DNAF/UA_INF/Nro.0165/2024
I-2023-31035

Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD

Ing. Laura Isabel Ibáñez Laura
PROFESIONAL EN GESTION DE PROYECTOS II

Lic. Geovanna Guzmán De La Barra
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES II

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

REF. : INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE UNCIA -FASE(XVI) 2023- POTOSÍ", SEGUNDA CONVOCATORIA CON CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°002/2024.

FECHA : La Paz, 08 de abril de 2024.

1. ANTECEDENTES

- **Declaratoria Desierta de la Primera Convocatoria:** Conforme al informe de evaluación y recomendación de declaratoria desierta del proceso de contratación **PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE UNCIA -FASE(XVI) 2023- POTOSÍ, CON CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°002/2024**, AEV/DNAF/UA_INF/Nro.0115 /2024 de fecha 11 de Marzo de 2024 y a la Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 0005/2024, la primera convocatoria es Declarada Desierta.
- **Solicitud de la Segunda Convocatoria:** Mediante Informe AEV/DNGP/UGP_INF/Nro.0082/2024 de fecha 20/03/2024, elaborado por el Arq. Teddy Alberto Aguirre Pizarro- Profesional en Gestión de Proyectos I, vía, Ing. Cristian Mirso Torrez Sánchez- jefe Unidad de Gestión de Proyectos, ambos de la Oficina Nacional, vía el Arq. Álvaro Gonzalo Sequeira Suaznabar- Director Nacional de Gestión de Proyectos realizaron la Solicitud de la Publicación de la Segunda Convocatoria.



- **Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 008/2024 de fecha 21/03/2024, el Responsable de Contratación Directa (RCD), aprobó el Documento de Contratación Directa (DCD) del proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE UNCIA -FASE(XVI) 2023- POTOSÍ", SEGUNDA CONVOCATORIA CON CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°002/2024.



- **Publicación del Proceso de Contratación:** El Documento de Contratación Directa, Convocatoria y Planos fueron publicados en la página de la Agencia Estatal de Vivienda (www.aevivienda.gob.bo) en Fecha 21/03/2024.

¡Construyendo nuevos sueños!

- **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante Memorandum AEV/DNAF/UA/(D.S.2299)/N°006/2024 de fecha 28/03/2024.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 11:00 del 01/04/2024 se presentó el siguiente proponente:

N°	PROPONENTE	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	EMPRESA CONSTRUCTORA INDICO	01/04/2024	10:40

- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el Cronograma de plazos del referido proceso de contratación, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas.

2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 31 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información del proponente en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación. Para efectos de correcta exposición se adoptarán los nombres de los proponentes extraídos de los Formularios Identificación del Proponente presentados en sus propuestas y del Registro Único de Proveedores (RUPE).

a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

N°	PROPONENTE	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO

Según el cuadro anterior, los proponentes no se encuentran impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

N°	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO	SIN REGISTRO

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):

N°	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO	NO CUENTA CON PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Construyendo nuevos sueños!

Según el cuadro anterior, el **proponente EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO**, no se encuentra impedido de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 21 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si las propuestas continúan o se descalifican aplicando el siguiente formulario:

1.- EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO

FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR (Para Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE UNCIA -FASE(XVI) 2023- POTOSÍ, SEGUNDA CONVOCATORIA
Nombre del Proponente :	EMPRESA CONSTRUCTORA INDICO
Número de Páginas de la propuesta :	365
Propuesta económica :	4.045.752,00

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS					
1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	X		4 - 6		DESCALIFICA
2. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	X		7 - 8		
3. Formulario A-2 Identificación del Proponente	X		9 - 18		
4. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente.	X		19 - 92		



BOLIVIA		BOLIVIA		BOLIVIA	
	A-4. Hoja de Vida del Personal	X		93 - 230	DESCALIFICA
6.	Formulario B-1. Propuesta Económica	X		231 - 234	
7.	Formulario C-1. Propuesta Técnica	X		235 - 361	
8.	Formulario C-2. Condiciones Adicionales	X		362 - 365	

De acuerdo a verificación del detalle de Empresas con cuentas pendientes, obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA www.aevivienda.gob.bo actualizado al 29/09/2022, la comisión de evaluación y calificación verifico que el proponente **EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO**, no tiene deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda (**Se Adjunta respaldo en Anexo N° 4**).

El proponente en su formulario A-1 de su propuesta no consigna el objeto de contratación correcto, el mismo indica: **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE UNCIA -FASE(XVI) 2023- POTOSÍ", CON CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°002/2024**, conforme al DCD y la convocatoria el nombre correcto del objeto de contratación es: formulario A-1 de su propuesta no consigna el objeto de contratación correcto, el mismo indica: **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE UNCIA -FASE(XVI) 2023- POTOSÍ", SEGUNDA CONVOCATORIA CON CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°002/2024**, además en el Formulario A-4 Hoja de Vida del Personal Clave el Educador Social Henry Yuca Vicara registra una fecha equivocada en la emisión del Título en Provisión Nacional invalidando la Declaración Jurada presentada en su propuesta. Por consiguiente, conforme al DCD en su numeral 5.RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS, subnumeral 5.2.Las causales de descalificación son: a) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de propuesta (Formulario A-1); teniendo en cuenta que Declaro y garantizo haber examinado el DCD, las Especificaciones Técnicas, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato, por consiguiente, la propuesta queda **descalificada**.

4. RECOMENDACIÓN

La Comisión de Evaluación y Calificación concluye que los proponentes:

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO	DESCALIFICADA

La propuesta queda descalificada en la etapa de Evaluación Preliminar, por las causales establecidas en el DCD del proceso de contratación de referencia y descritas en el presente informe.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, Responsable de Contratación Directa, de acuerdo a los antecedentes del Proceso de Contratación, efectuado bajo la modalidad de Contratación Directa, lo siguiente:



¡Construyendo nuevos sueños!

- ✓ **Aprobar** el presente informe en cumplimiento a lo establecido en el inciso d) parágrafo I del artículo 22 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.

- ✓ **Declarar Desierto**, el presente proceso de contratación, en el marco de lo establecido en el Artículo 22, Parágrafo I, inciso f) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, toda vez que la propuesta presentada para el proceso de contratación **NO CUMPLE**, con lo especificado en el Documento de Contratación Directa (DCD), extremo que se constituye una causal expresamente establecida en el Artículo 19, Parágrafo I, Inciso c) del referido Reglamento.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:


Lic. Gerardo
PROFESIONAL EN
CONTRATACIONES II
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA


Lic. Laura
PROFESIONAL EN GESTIÓN
DE PROYECTOS II
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



ANEXO 1

VERIFICACIÓN DE IMPEDIDOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES)

1.- EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR

Datos Generales:

- Tipo de Proveedor: Empresa-Persona Juridica
- Tipo de Documento: Numero de Identificación Tributaria
- Numero de Documento: 3108110014
- Nombre - Razón Social: JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO
- Nombre Comercial: INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION"
- Pais de Origen: BOLIVIA

Datos de Dirección:

- Pais: BOLIVIA
- Departamento: CRUJO
- Provincia: CRUJO
- Dirección: TARAPACA # 500 Y AV. DEL EJERCITO
- Telefono: 528521-68350615-68350614
- Fax:
- Casilla de correo:

Bienes y Servicios Ofertados:

Código UNSPSC	Descripción
61101500	ingenieria civil
61101513	Servicio de construcción de edificios

Puntos de Venta o Sucursales del proveedor:

CONTRATOS RESUELTOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratador: NITC: 3108110014

Contratos resueltos por causas estibiles a:

- La empresa o persona contratada
- La entidad contratante
- Fuerza mayor o caso fortuito
- Cualquiera de las anteriores

Causa de resolución: Fecha de resolución del contrato:

CUCE:

Empresa/Persona NITC Contratada	Entidad Contratante	Objeto de la contratación	Monto del contrato (Bs.)	Fecha de adjudicación	Fecha de resolución	Causa de resolución (según la entidad)	Cancel
No hay datos registrados							



¡Construyendo nuevos sueños!



DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales

Inicio | Contrataciones | Desistimiento | RUPC | Noticias | Incapacitados | Cláusulas | Comprar desde Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Numero de empresa: NITID: 110411014

Tipo de desistimiento: Fecha de desistimiento:

CICE: El desistimiento ha sido aceptado por la entidad? Si No

NITID	Empresa o Persona Jurídica	Código de la Contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						
Se han encontrado 0 registros						



¡Construyendo nuevos sueños!



ANEXO 2

VERIFICACIÓN DE DESISTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONTRATACIONES (SIMCO)

1.-EMPRESA UNIPERSONAL INDICO "INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION" de JORGE CHUNGARA OSCAR MODESTO

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS



¡Construyendo nuevos sueños!



ANEXO 3
Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI)

**REPORTE CMI
INDICO**

Proyecto / Lista de Proyectos por Programar

Mes Programa	Acta de Comite	Cert. Pos	Fecha Cert. F.	Cert. Presup	codigo	Nombre	Empresa Adjudicada	T. Modalidad	Departamento	Municipio	Estado	Activo
No data to display												

Totales: 0 Proyectos, 0 Inicial, 0 Final, 0 Comprometidos(2024), 0 Concluidos(2024), 0 Total SH Continuidad 0

La empresa INDICO no presenta proyectos ejecutados ni en ejecución con la Agencia Estatal de Vivienda según reporte generado en sistema oficial CMI (Cuadro de Mando).



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

ANEXO 4

EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIENDA

ACTUALIZADO 29/09/2022

CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BN-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDONOVIA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BN-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS CHIMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BN-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 85 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2015	AEV-BN-0073	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II)-BENI	EMPRESA VIRTU@L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	20/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BN-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BN-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE III) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2016	AEV-BN-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVIÑENO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2017	AEV-BN-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA -FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2018	AEV-BN-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(X) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BN-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA -FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUITA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2019	AEV-BN-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(OXVII) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL "DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL"	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARQ S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 8 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P.O.C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE II)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S.R.L.	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



Nº	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
31	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
32	2019	AEV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA -FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S.R.L.	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S.R.L.	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE I) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ -FASE(XLIX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) -FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAHI 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumui Sonqo S.R.L.	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	ENPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S.R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(V) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2019	AEV-SCZ-0483	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CL) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA MEGA BUILDERS S.R.L.	26/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2015	AEV-TJA-0020	TARUJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARUJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2015	AEV-TJA-0020	TARUJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE II) - TARUJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2014	AEV-TJA-0022	TARUJA	YACUBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUBA - TARUJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2014	AEV-TJA-0026	TARUJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARUJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2015	AEV-TJA-0037	TARUJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARUJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AEV-TJA-0037	TARUJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARUJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AEV-TJA-0046	TARUJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARUJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2015	AEV-TJA-0046	TARUJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARUJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2016	AEV-TJA-0073	TARUJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARUJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2016	AEV-TJA-0073	TARUJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARUJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
61	2019	AEV-TJA-0158	TARUJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARUJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L. - EMPRESA EL FRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO

