



**INFORME**  
**I-2024-03487 | AEV/DIR.SCZ/AAF\_ INF/Nro.0169/2024**

**A** : Arq. Freddy Choquetarqui Apaza  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD**

**DE** : Arq. Vanessa Yucra Quispe  
**TECNICO III EN DISEÑO I**

Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano  
**TECNICO III EN CONTRATACIONES II**



**COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

**REF.** : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN  
PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE  
VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE  
PAILON – FASE (XII) 2023– SANTA CRUZ" CÓDIGO  
INTERNO AEV-SC-DC 056/2023 (PRIMERA  
CONVOCATORIA)**

**FECHA** : Santa Cruz, 15 de Abril de 2024

**1. ANTECEDENTES**

- **Solicitud de autorización de inicio de proceso de contratación:** Mediante nota interna I-2024-03487 AEV/DIR.SCZ/AGP\_NOT/Nro.0118/2024 de fecha 27 de Marzo de 2024, la Unidad de Gestión de Proyectos a través del Arq. Maicol Israel Llanos Magno en calidad de Responsable de Gestión de Proyectos a.i. realizó la SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACION "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON – FASE (XII) 2023– SANTA CRUZ".
- **Solicitud de aprobación del documento de contratación directa DCD:** Mediante nota interna I-2024-03487 AEV/DIR.SCZ/AAF\_NOT/Nro.0243/2024 de fecha 28 de Marzo de 2024, el Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano solicita al Responsable de Contratación Directa RCD la aprobación de DCD; en fecha 28 de Marzo de 2024, mediante Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 057/2024 el RCD aprobó el Documento de Contratación Directa del proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON – FASE (XII) 2023– SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 056/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA).
- **Publicación:** El Documento de Contratación Directa fue publicado en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 28 de Marzo de 2024.
- **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante memorándum AEV/RCD/N° 050/2024 de fecha 05 de Abril de 2024 se designaron a los funcionarios la Arq. Vanessa Yucra Quispe con

**¡Construyendo  
nuevos sueños!**

cargo de Técnico III en Diseño I y el Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano con cargo Técnico III en Contrataciones II como miembros de la comisión de evaluación y calificación.

- **Invitación a la Unidad de Transparencia y al Área Jurídica:** en fecha 08 de Abril de 2024, se cursó invitación vía correo institucional a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y al Área Jurídica de la Departamental Santa Cruz, para la participación del Acto de Apertura de propuestas.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 15:00 P.M. del 08 de Abril de 2024 se presentaron los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.	08/04/2024	11:44 A.M.
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	08/04/2024	14:35 P.M.
3	CONSTRUCTORA DUBALCONS	08/04/2024	14:42 P.M.
4	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA	08/04/2024	14:56 P.M.



- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de las propuestas en la fecha y hora establecida en la convocatoria, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas respectiva.



## 2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 31 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación.

### a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Nº	PROPONENTE	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.	SIN REGISTROS	SIN REGISTROS
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	SIN REGISTROS	SIN REGISTROS
3	CONSTRUCTORA DUBALCONS	SIN REGISTROS	SIN REGISTROS
4	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA	SIN REGISTROS	SIN REGISTROS

Construyendo  
nuevos sueños!

Según el cuadro anterior, los proponentes no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

**b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):**

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.	SIN REGISTROS
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	SIN REGISTROS
3	CONSTRUCTORA DUBALCONS	SIN REGISTROS
4	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA	SIN REGISTROS

Según el cuadro anterior, los proponentes no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

**c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):**

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.	SIN REGISTROS
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	CON REGISTROS, SIN EFECTOS
3	CONSTRUCTORA DUBALCONS	CON REGISTROS, SIN EFECTOS
4	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA	CON REGISTROS, SIN EFECTOS



Según el cuadro anterior, los proponentes no se encuentran impedidos de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

**d) Verificación Deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda:**

Se verificó que los proponentes no tengan cuentas pendientes con la AEVIVIENDA, en el detalle actualizado al 29/09/2022 obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA [www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo), encontrándose lo siguiente:



Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.	SIN REGISTROS
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	SIN REGISTROS
3	CONSTRUCTORA DUBALCONS	SIN REGISTROS
4	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA	SIN REGISTROS

Se adjunta el anexo 4, información recuperada de la página oficial de la AEVIVIENDA [www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo) en fecha 15/04/2024.

**3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS**

**¡Construyendo  
nuevos sueños!**

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

### 3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si las propuestas continúan o descalifican aplicando el siguiente formulario:

• **CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.**

**FORMULARIO V-1a**  
**EVALUACIÓN PRELIMINAR**  
(Para Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE (XII) 2023- SANTA CRUZ
Nombre del Proponente :	CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.
Número de Páginas de la propuesta :	195 FOJAS
Propuesta económica :	Bs.- 1.901.431,46.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS</b>					
1. <b>Formulario A-1.</b> Presentación de Propuesta	SI		3-4	CONTINUA	
2. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	SI		6	CONTINUA	
3. <b>Formulario A-2</b> Identificación del Proponente	SI		8-36	CONTINUA	
4. <b>Formulario A-3.</b> Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		38-56	CONTINUA	
5. <b>Formulario A-4.</b> Hoja de Vida del Personal	SI		59-120		DESCALIFICA
6. <b>Formulario B-1.</b> Propuesta Económica	SI		122-124		
7. <b>Formulario C-1.</b> Propuesta Técnica	SI		126-179		DESCALIFICA

nuevos sueños!

8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales

SI

181-195

Como se aprecia en el cuadro de Evaluación Preliminar (Formulario V-1a), en el "Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal" el proponente **CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.** presenta un TECNICO OPERATIVO DE AREA con nombre errado y además no presenta la declaración jurada Formulario C-1; por lo que no cumple con las condiciones técnicas como lo establece el Documento de Contratación Directa DCD.

Por lo expuesto, y en cumplimiento con el numeral 19 (Evaluación Preliminar) del Documento de Contratación Directa DCD que señala: **"Concluido con el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación determinara si las propuestas continúan o descalifican, verificando el cumplimiento sustancial de los Formularios de la Propuesta..."**, se determina que el "Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal" del proponente **CONSTRUCTORA NEGINTER S.R.L.**, no cumple sustancialmente, por lo que su propuesta **queda descalificada** en el marco del:

- ✓ Incisos t) del subnumeral 5.2 del numeral 5 RECHAZO Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS, que indica: **"t) Si el "Personal Requerido" propuesto, no cumple con los requisitos establecidos en el presente DCD"**, establecido en el Documento de Contratación Directa DCD.

• ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS

FORMULARIO V-1b  
EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Asociaciones Accidentales)



DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE (XII) 2023- SANTA CRUZ
Nombre del Proponente :	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS
Número de Páginas de la propuesta :	266 FOJAS
Propuesta económica :	Bs.- 1.901.298,28.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS					

¡Construyendo nuevos sueños!

1. <b>Formulario A-1.</b> Presentación de Propuesta	SI		4-5	CONTINUA	
2. <b>Formulario A-2b.</b> Identificación del Proponente.	SI		7-19	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	SI		21	CONTINUA	
4. <b>Formulario A-4.</b> Hoja de Vida del Personal.	SI		24-100		DESCALIFICA
5. <b>Formulario B-1.</b> Propuesta Económica.	SI		102-105		
6. <b>Formulario C-1.</b> Propuesta Técnica.	SI		107-230		
7. <b>Formulario C-2.</b> Condiciones Adicionales.	SI		232-233		
<b>Además cada socio en forma independiente presentará:</b>					
8. <b>Formulario A-2c</b> Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	SI		235-246		
9. <b>Formulario A-3.</b> Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		249-266		

Como se aprecia en el cuadro de Evaluación Preliminar (Formulario V-1b), en el "Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal" el proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS**, el personal clave el TECNICO OPERATIVO DE AREA tiene errado la fecha de emisión del título en provisión nacional, el EDUCADOR SOCIAL no adjunta el diplomado declarado y la TECNICO ALMACENERO tiene errado la fecha de emisión del título en provisión nacional; por lo que no cumple con las condiciones técnicas como lo establece el Documento de Contratación Directa DCD.



Por lo expuesto, y en cumplimiento con el numeral 19 (Evaluación Preliminar) del Documento de Contratación Directa DCD que señala: **"Concluido con el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación determinara si las propuestas continúan o descalifican, verificando el cumplimiento sustancial de los Formularios de la Propuesta..."**, se determina que el "Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal" del proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS**, no cumple sustancialmente, por lo que su propuesta **queda descalificada** en el marco del:



- ✓ Incisos t) del subnumeral 5.2 del numeral 5 RECHAZO Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS, que indica: **"t) Si el "Personal Requerido" propuesto, no cumple con los requisitos establecidos en el presente DCD"**, establecido en el Documento de Contratación Directa DCD.

• **CONSTRUCTORA DUBALCONS**

**FORMULARIO V-1a**  
**EVALUACIÓN PRELIMINAR**  
(Para Empresas)

**DATOS GENERALES DEL PROCESO**

nuevos **suenos!**

<b>Objeto de la contratación</b> :	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE (XII) 2023- SANTA CRUZ
<b>Nombre del Proponente</b> :	CONSTRUCTORA DUBALCONS
<b>Número de Páginas de la propuesta</b> :	282 FOJAS
<b>Propuesta económica</b> :	Bs.- 1.901.219,76.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS</b>					
1. <b>Formulario A-1.</b> Presentación de Propuesta	SI		2-3	CONTINUA	
2. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	SI		S/F	CONTINUA	
3. <b>Formulario A-2</b> Identificación del Proponente	SI		6-12	CONTINUA	
4. <b>Formulario A-3.</b> Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		14-62	CONTINUA	
5. <b>Formulario A-4.</b> Hoja de Vida del Personal	SI		65-144	CONTINUA	
6. <b>Formulario B-1.</b> Propuesta Económica	SI		146-149	CONTINUA	
7. <b>Formulario C-1.</b> Propuesta Técnica	SI		151-249	CONTINUA	
8. <b>Formulario C-2.</b> Condiciones Adicionales	SI		251-282	CONTINUA	

El proponente **CONSTRUCTORA DUBALCONS** cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de Propuesta; por lo expuesto, se determina que continua a la siguiente etapa de evaluación.

• **ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA**

**FORMULARIO V-1b**  
**EVALUACIÓN PRELIMINAR**  
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
<b>Objeto de la contratación</b> :	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE (XII) 2023- SANTA CRUZ
<b>Nombre del Proponente</b> :	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA

construyendo  
nuevos **sueños!**

Número de Páginas de la propuesta :	190 FOJAS
Propuesta económica :	Bs.- 1.901.073,11.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS</b>					
1. <b>Formulario A-1.</b> Presentación de Propuesta	SI		3-4	CONTINUA	
2. <b>Formulario A-2b.</b> Identificación del Proponente.	SI		6-15	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	SI		S/F	CONTINUA	
4. <b>Formulario A-4.</b> Hoja de Vida del Personal.	SI		19-44	CONTINUA	
5. <b>Formulario B-1.</b> Propuesta Económica.	SI		46-49	CONTINUA	
6. <b>Formulario C-1.</b> Propuesta Técnica.	SI		51-159	CONTINUA	
7. <b>Formulario C-2.</b> Condiciones Adicionales.	SI		161-162	CONTINUA	
<b>Además cada socio en forma independiente presentará:</b>					
8. <b>Formulario A-2c</b> Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	SI		164-172	CONTINUA	
9. <b>Formulario A-3.</b> Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		174-190	CONTINUA	



El proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA** cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de Propuesta; por lo expuesto, se determina que continua a la siguiente etapa de evaluación.

### 3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento con el numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de Calidad, Propuesta, Técnica y Costo, asignando el siguiente puntaje:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Económica (PE) : 30 puntos  
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) : 70 puntos

#### 3.2.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS)

**¡Construyendo  
nuevos sueños!**



**Errores Aritméticos:** En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:

**EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

DATOS DEL PROCESO				
Objeto de la Contratación		PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON – FASE (XII) 2023– SANTA CRUZ		
N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA	PUNTAJE PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS.)
		PP	MAPRA (*)	$PE_i = \frac{PAMV \cdot 30}{[TPA]_i}$
1	CONSTRUCTORA DUBALCONS	Bs.- 1.901.219,76	Bs.- 1.901.219,76	29.99 PUNTOS
2	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA	Bs.- 1.901.073,11	Bs.- 1.901.073,11	30 PUNTOS

Como se observa en el cuadro anterior, las propuestas económicas de los proponentes **CONSTRUCTORA DUBALCONS** y **ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA**, no se evidencia errores aritméticos.

**3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (70 PUNTOS)**

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 20.2. del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica del proponente que quedo habilitado para esta etapa.

**FORMULARIO V-3  
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

EXPERIENCIA	PROPONENTE CONSTRUCTORA DUBALCONS		PROPONENTE ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
	Formulario A-3 Experiencia General y Especifica del Proponente.	CUMPLE		CUMPLE
Formulario A-4 Hoja de Vida, del Personal	CUMPLE		CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	

Formulario C-1 (Llenado por la Entidad)	PROPONENTE CONSTRUCTORA DUBALCONS		PROPONENTE ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
	Propuesta Técnica	CUMPLE		CUMPLE
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	



**Construyendo nuevos sueños!**

CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad)	Puntaje Asignado	PROPONENTE	
		CONSTRUCTORA DUBALCONS	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA
		Puntaje Obtenido	Puntaje Obtenido
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD EJECUTORA.</b> Cuando el proponente demuestre un monto superior al monto mínimo requerido en la experiencia específica, se asignará 2 Puntos por cada 0.5 veces adicionales, hasta un máximo de 10 puntos. <b>(Para la puntuación solo se tomará en cuenta experiencia en el Sector Público)</b>	<b>10</b>	El proponente adicional al monto mínimo presenta <b>1.5 veces</b> a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>6 puntos</b>	El proponente adicional al monto mínimo presenta <b>4 veces</b> a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>10 puntos</b>
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA)</b> Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	<b>6</b>	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>44 meses</b> . Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>6 puntos</b>	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>33 meses</b> . Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>6 puntos</b>
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA: EDUCADOR SOCIAL</b> Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	<b>6</b>	El proponente presenta un EDUCADOR SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>54 meses</b> . Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>6 puntos</b>	El proponente presenta un EDUCADOR SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>42 meses</b> . Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>6 puntos</b>
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO ALMACENERO</b> Se asignará un 1 punto por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 3 puntos.	<b>3</b>	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>26 meses</b> . Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>3 puntos</b>	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de <b>25 meses</b> . Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>3 puntos</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAL ADICIONAL</b> Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil adicional, hasta un máximo de 3 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	<b>3</b>	El proponente presenta <b>3 albañiles adicionales</b> al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>3 puntos</b>	El proponente presenta <b>0 albañiles adicionales</b> al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>0 puntos</b>
<b>PARTICIPACIÓN DE PERSONAL FEMENINO</b> Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil femenino, hasta un máximo de 2 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	<b>2</b>	El proponente presenta <b>2 albañiles femeninos adicionales</b> al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>2 puntos</b>	El proponente presenta <b>0 albañiles femeninos adicionales</b> al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de:  <b>0 puntos</b>
<b>EQUIPOS/MAQUINARIA, VEHÍCULOS y OTROS</b>	<b>5</b>	El proponente presenta 5 camionetas y 5 volquetas adicionales a lo mínimo requerido	El proponente presenta 5 camionetas y 5 volquetas adicionales a lo mínimo

Elaborado por:  
Lic. MSc. Franz  
Raymond Escobar  
Carrizosa

Elaborado por:  
Lic. MSc. Franz  
Raymond Escobar  
Carrizosa

La calificación se realizará al <b>Equipo Permanente</b> propuesto de acuerdo al siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> <li>A la Propuesta que oferte más Camionetas se le asignará <b>2 Puntos</b>, al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional.</li> <li>A la Propuesta que oferte más Volquetas y/o Camiones se le asignará <b>3 Puntos</b>, al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional.</li> </ul>	2	por lo que se le asignará el puntaje de:  <b>5 puntos</b>	requerido por lo que se le asignará el puntaje de:  <b>5 puntos</b>
	3		
<b>PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES</b>	<b>35</b>	<b>31 puntos</b>	<b>30 puntos</b>

**Nota: La Comisión de Evaluación y Calificación obligatoriamente, deberá realizar la justificación del puntaje obtenido producto de la evaluación, por cada condición adicional propuesta de cada proponente.**

**ACLARACION:** el proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA** no presento respaldos sobre los constructores albañiles adicionales ni de los constructores albañiles personal femenino en su propuesta.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE ASIGNADO	CONSTRUCTORA DUBALCONS	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA
Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE	35	35	35
Puntaje de las Condiciones Adicionales	35	31	30
<b>PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>65</b>



### 3.2.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

En cumplimiento con el numeral 20.3 del Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación ha determinado el puntaje total aplicando el formulario V-4

#### FORMULARIO V-4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE ASIGNADO
PE	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	30 puntos
PT	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	70 puntos
<b>PTP</b>	<b>PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA</b>	<b>100 puntos</b>

RESUMEN DE EVALUACIÓN	PROPONENTE	PROPONENTE
	CONSTRUCTORA DUBALCONS	ASOCIACION ACCIDENTAL CAPITAN CABRERA
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	29.99	30
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	66	65
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>95.99</b>	<b>95</b>

De acuerdo a los resultados finales, se determina que la propuesta del proponente **CONSTRUCTORA DUBALCONS** obtuvo 95.99 sobre 100 puntos, resultando ser la mejor calificada en el presente proceso de contratación.

#### 4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la propuesta presentada por el proponente **CONSTRUCTORA DUBALCONS**, alcanzó un puntaje 95.99 sobre 100 puntos y cumplió con todas las condiciones establecidas en el DCD, resultando calificada en el presente proceso de contratación.

#### 5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, **ADJUDICAR** al proponente **CONSTRUCTORA DUBALCONS – ROBIN MAURICIO PEREZ AGUILERA** al proceso de contratación directa: **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PAILON – FASE (XII) 2023– SANTA CRUZ"** CÓDIGO INTERNO **AEV-SC-DC 056/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)** por un monto de Bs.- 1.901.219,76.- (Un Millón Novecientos Un Mil Doscientos Diecinueve 76/100 bolivianos) en el que se detalla cada componente en el siguiente cuadro:

Nro.	COMPONENTES	Monto Bs.-
1	Provisión / Dotación de Materiales de Construcción	1.646.034,90.- /
2	Capacitación, Asistencia Técnica, Seguimiento	255.184,86.- /
<b>TOTAL AMBOS COMPONENTES</b>		<b>1.901.219,76.- /</b>

Por un plazo de ejecución de obra de **120** días calendario computables desde la orden de proceder emitida por el Inspector de Obra, por haber obtenido 95.99 sobre 100 puntos, de acuerdo a su propuesta presentada y cumplido con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa DCD y los Términos de Referencia.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:

  
Ana Vanessa Lucia Quispe  
**TECNICO III EN DISEÑO I**  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA  
Firma/Sello

  
Lic. MSc. Francisco Escobar Serran  
**TECNICO III EN PEREGRINACIONES II**  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

VYQ/FRES  
Cc: arch. - exp.

**¡Construyendo  
nuevos sueños!**



**ANEXO 1  
SICOES**

- NEGINTER CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES & SERVICIOS PETROLEROS S.R.L**

**CONTRATOS RESUELTOS**

**SICOES** Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compra Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**CONTRATOS RESUELTOS** Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado:  NIT/CI: 350910029

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -  -  -

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								
Se han encontrado 0 registros								

Edificio de la Contraloría General del Estado, piso 7 (calle Indaburo esq. Colón) La Paz, Bolivia | Línea gratuita de servicio al usuario: 800 10 6337



**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

**SICOES** Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compra Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

Nombre de empresa:  NIT/CI: 350910029

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -  -  -

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						
Se han encontrado 0 registros						



**¡Construyendo nuevos sueños!**



- **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS – MITEDICO INGENIERIA Y SERVICIOS**

### CONTRATOS RESUELTOS

**SICOES** Sistema de Contrataciones Estatales

Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes • RUPE Normativa • Incumplidos • Clasificadores • Compro Hecho en Bolivia •

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**CONTRATOS RESUELTOS** Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado:  NIT/CI: 5742096014

Contratos resueltos por causas atribuibles a:  La empresa o persona contratada  La entidad contratante  Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución:  Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa Y dd/mm/aaaa

CUCE:

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								
Se han encontrado 0 registros								



### DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

**SICOES** Sistema de Contrataciones Estatales

Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes • RUPE Normativa • Incumplidos • Clasificadores • Compro Hecho en Bolivia •

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

Nombre de empresa:  NIT/CI: 5742096014

Tipo de desistimiento:  Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa Y dd/mm/aaaa

CUCE:

El desistimiento fue aceptado por la entidad?  SI  No

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						
Se han encontrado 0 registros						



**¡Construyendo nuevos sueños!**



• **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS – TECOVAS**  
**CONTRATOS RESUELTOS**

**SICOES** Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**CONTRATOS RESUELTOS** Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado:  NIT/CI: 4065061013

Contratos resueltos por causas atribuibles a:  
 Causal de resolución: Seleccione  Fuerza mayor o caso fortuito:  Cualquiera de los anteriores

Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -  -  -

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								

Se han encontrado 0 registros



**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

**SICOES** Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

Nombre de empresa:  NIT/CI: 4065061013

Tipo de desistimiento: Seleccione  Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -  -  -

El desistimiento fue aceptado por la entidad?  Si  No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						

Se han encontrado 0 registros



**¡Construyendo nuevos sueños!**



• **CONSTRUCTORA DUBALCONS**

**CONTRATOS RESUELTOS**

**SICOES** Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**CONTRATOS RESUELTOS** Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado:  NIT/CI: 8132735012

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								

Se han encontrado 0 registros



**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

**SICOES** Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

Nombre de empresa:  NIT/CI: 8132735012

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -

El desistimiento fue aceptado por la entidad?  Si  No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						

Se han encontrado 0 registros



**¡Construyendo nuevos sueños!**





• **ASOCIACION ACCIDENTAL "CAPITAN CABRERA" - LUSCAR**

**CONTRATOS RESUELTOS**

**SICOES** Sistema de Contrataciones Estatales

Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**CONTRATOS RESUELTOS** Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado:  NIT/CI: 593664017

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								
Se han encontrado 0 registros								

*TECNICO III EN DISEÑO Elaborado por Arq. Yvonne Tuora Quiroga AEVIVIENDA*

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

**SICOES** Sistema de Contrataciones Estatales

Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

Nombre de empresa:  NIT/CI: 593664017

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -

El desistimiento fue aceptado por la entidad?  Si  No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						
Se han encontrado 0 registros						

*TECNICO III EN CONTRATACION Elaborado por Lic. Msc. Franz Pamela Escobar*

**¡Construyendo nuevos sueños!**



• **ASOCIACION ACCIDENTAL "CAPITAN CABRERA" – ALEJANDRO CONDORI CUELLAR**

**CONTRATOS RESUELTOS**

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón social del contratado:  NITICI: 759855010

Controlar resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causas de resolución: Seleccione  Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:

Buscar Limpiar

NITICI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causas	Ver Detalles
759855010	Condor Cuellar Alejandro	Gobierno Autónomo Municipal De Santa Ana Trinidad	mantenimiento nivelado y compactado de deflector oeste desde la prog. 0+000 hasta la prog. 8+000 municipio de trinidad (CUCE.23-1501-00-1289175-1-1)	285,923	28-12-22	30-12-22	Por acuerdo de partes	Otros	Ver Detalles
759855010	Condor Cuellar Alejandro	Gobierno Autónomo Municipal De Santa Ana Trinidad	mantenimiento y reposición de alambrado de hormigón armado en la prog.1+071 deflector oeste municipio de trinidad (CUCE.23-1501-00-1210810-1-1)	146,822	21-3-23	19-7-23	Por acuerdo de partes	Otros	Ver Detalles
759855010	Condor Cuellar Alejandro	Gobierno Autónomo Municipal De Santa Ana Trinidad	mantenimiento nivelado y compactado de deflector oeste desde la prog.0+000 hasta la prog.8+000 municipio de trinidad (CUCE.23-1501-00-1213611-1-1)	285,923	10-4-23	17-7-23	Fuerza mayor o caso fortuito	Otros	Ver Detalles

Se han encontrado 3 registros



**DESISTIMIENTOS DE CONTRATO**

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:  NITICI: 759855010

Tipo de desistimiento: Seleccione  Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  El desistimiento fue aceptado por la entidad?  Si  No

Buscar Limpiar

NITICI	Empresa o Persona Juridica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						

Se han encontrado 0 registros



**¡Construyendo nuevos sueños!**



## ANEXO 2 SIMCO

- **NEGINTER CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES & SERVICIOS PETROLEROS S.R.L**

### PROPONENTE DESISTIDO



### PERSONAL CLAVE

a. TOA - 10385321

**¡Construyendo nuevos sueños!**



**b. EDUCADOR SOCIAL – 3727433**

Simco / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 3727433

Mostrar 5 filas

CDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FIBRO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
3727433 CB	MARCO ARIEL AGREDA VILLARROEL	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(LV) 2019- SANTA CRUZ	100.00%	90.25%		
3727433 - CB8	MARCO ARIEL AGREDA VILLARROEL	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(V) 2019- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
REEMPLAZADO 3727433 CB8A	REEMPLAZADO MARCO ARIEL AGREDA VILLARROEL	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ACHACACHI -FASE(V) 2022- LA PAZ	100.00%	91.88%		
3727433 Cba	Rosa Isela Ramirez Salinas	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ACHACACHI -FASE(V) 2022- LA PAZ	100.00%	91.88%		

2024-04-16 10:04:12



**c. TECNICO ALMACENERO - 8921883**

Simco / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 8921883

Mostrar 5 filas

CDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FIBRO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table							

2024-04-16 10:04:14



**¡Construyendo nuevos sueños!**



- **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVA – MITEDICO INGENIERIA Y SERVICIOS**

**PROPONENTE DESISTIDO**



- **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVA – TECOVAS**

**PROPONENTE DESISTIDO**



**¡Construyendo nuevos sueños!**



a. TOA - 5742096

**Simco** / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 5742096

Imprimir pantalla como resalta... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5 filas

CEDELA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
5742096	MIQUEL JOSE RITA PEREZ	INSPECTOR	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE(OVI) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	96.40%		
5742096	MIQUEL JOSE RITA PEREZ	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(OVI) 2020- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		

2024-04-16 10:04:45



b. EDUCADOR SOCIAL - 6366757

**Simco** / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 6366757

Imprimir pantalla como resalta... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5 filas

CEDELA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
6366757	LUIS ERNESTO AUILERA SAAVEDRA	TRABAJADOR SOCIAL	Construcción de 71 Viviendas en el Municipio de Guárdula - Santa Cruz	100.00%	100.00%		
6366757	LUIS ERNESTO AUILERA SAAVEDRA	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(OVI) 2020- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		

2024-04-16 10:04:56



c. TECNICO ALMACENERO - 6175731

**Simco** / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 6175731

Imprimir pantalla como resalta... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5 filas

No data available in table

2024-04-16 10:04:03

yendo nuevos sueños!



- **CONSTRUTORA DUBALCONS**

### PROPONENTE DESISTIDO

**Simco /** Contratacion /

INSTRUCTIVO 108/2022  
 MODELOS 2023 v1  
 MODELOS 2023 v2  
 MODELOS 2024 v1

Inicio  
 Personal Clave  
 PROPOSICIONES  
 DESISTIDO  
 EMPRESAS REGISTRADAS NUEVOS  
 EMPRESAS CONTRATADO

**REGISTRAR /** Complete los datos para registrar al proponente desistido.

Nombre Proponente:

NT / CI:

FECHA DE DESISTIMIENTO: 16/04/2024

PROCESO:

CAUSAL ATRIBUIBLE A:

**REGISTRAR**

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

**Lista / PROPOSITOS DESISTIDOS.**

Mostrar 5 filas

Buscar: 8132735012

NOMBRE PROPOSITO	NT / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

2024-04-16 10:04:51



### a. TOA - 7718626

**Simco /** Contratacion /

INSTRUCTIVO 108/2022  
 MODELOS 2023 v1  
 MODELOS 2023 v2  
 MODELOS 2024 v1

Inicio  
 Personal Clave  
 PROPOSICIONES  
 DESISTIDO  
 EMPRESAS REGISTRADAS NUEVOS  
 EMPRESAS CONTRATADO

**NUEVA BUSQUEDA**

Criterios de Búsqueda: 7718626

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

**Lista / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.**

Mostrar 5 filas

Buscar:

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table							

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

2024-04-16 10:04:38



**¡Construyendo nuevos sueños!**



**b. EDUCADOR SOCIAL – 9666454**

**Simco** / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 9666454

Imprimir pantalla como resumo... AQUÍ

III Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 5 filas

CEDELA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DESERVACIONES PERSONAL CLAVE
9666454	JOSELIN CORDERO CALDERON	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN -FASE(XI) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	\$2.78%		

2024-04-16 10:04:41

**c. TECNICO ALMACENERO – 6245252**

**Simco** / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 6245252

Imprimir pantalla como resumo... AQUÍ

III Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 5 filas

CEDELA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DESERVACIONES PERSONAL CLAVE
6245252	LINCOL LUERON URIONA	TECNICO ALMACENERO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN -FASE(XI) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	\$2.78%		

2024-04-16 10:04:38



**¡Construyendo nuevos sueños!**





• **ASOCIACION ACCIDENTAL "CAPITAN CABRERA" – LUSCAR**

**PROPONENTE DESISTIDO**

• **ASOCIACION ACCIDENTAL "CAPITAN CABRERA" – ALEJANDRO CONDORI CUELLAR**

**PROPONENTE DESISTIDO**

**¡Construyendo nuevos sueños!**



**a.TOA - 1141510**

**Simco** / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 1141510

Imprimir pantalla como reporte... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5 filas

CEDELA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table							

2024-04-10 11:04:33

**b. EDUCADOR SOCIAL - 4731506**

**Simco** / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 4731506

Imprimir pantalla como reporte... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5 filas

CEDELA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
4731506	BLANCA BETTY ARCUMA CUYATI	TRABAJADORA SOCIAL	Mejoramiento, Ampliación y/o Renovación de 85 Viviendas en el Municipio de Vallegros - Santa Cruz	100.00%	88.20%		
4731506	BLANCA BETTY ARCUMA CUYATI	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANAPATA -FASE(I) 2017- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
4731506	BLANCA BETTY ARCUMA CUYATI	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(V) 2018- SANTA CRUZ	100.00%	96.00%		
4731506	BLANCA BETTY ARCUMA CUYATI	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN RAMON -FASE(V) 2023- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		


2024-04-10 11:04:48



**¡Construyendo nuevos sueños!**




### c.TECNICO ALMACENERO – 4577328



### ANEXO 3 CMI

- **NEGINTER CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES & SERVICIOS PETROLEROS S.R.L**



**¡Construyendo**  
nuevos **sueños!**



• **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVA**

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Actividad	Código Actividad	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	% Recuento Definido	Terminación De Obra	Presup. Aprobado	Comentarios	Moned. (BOL)	UN AFICB	UN RECORTE	UN
CONSTRUCCION DE OBRA	202	202	SANTA CRUZ	EL TIEMPO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL TEMPLO DE LA TORRE PISA	CONSTRUCION SERRANO			10000000		10000000			

• **CONSTRUCTORA DUBALCONS**


Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Actividad	Código Actividad	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	% Recuento Definido	Terminación De Obra	Presup. Aprobado	Comentarios	Moned. (BOL)	UN AFICB	UN RECORTE	UN
CONSTRUCCION DE OBRA	202	202	SANTA CRUZ	EL TIEMPO	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL TEMPLO DE LA TORRE PISA	CONSTRUCCION DUBALCONS			10000000		10000000			



**¡Construyendo nuevos sueños!**

• ASOCIACION ACCIDENTAL "CAPITAN CABRERA"



ANEXO 4  
EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIVIENDA  
ACTUALIZADO 29/09/2022



Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BNI-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDONOVIA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNI-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS CHIMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNI-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2015	AEV-BNI-0073	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	EMPRESA VIRTU@L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	20/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNI-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNI-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE III) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2016	AEV-BNI-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVINEÑO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2017	AEV-BNI-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017 - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FEL VI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2018	AEV-BNI-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(IX) 2018 - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNI-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(X) 2019 - BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUTTA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2019	AEV-BNI-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XVI) 2019 - BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



**¡Construyendo nuevos sueños!**

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
16	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULOBULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL "DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL"	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II ZONA 1)	2M MENMARQ S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P O C PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S R L	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROE	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROE - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S R L	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S R L	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
31	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE (V) 2017 - COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
32	2019	AEV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA - FASE (LXV) 2019 - COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S R L	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GABRIUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S R L	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S R L	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE (XLIX) 2018 - LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY (LPZ), CARANAVI (LPZ), COROICO (LPZ) - FASE (VIII) 2019 - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAH 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumusompo S R L	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO

TECNICO III EN DISEÑO  
Elaborado por:  
Lic. Ing. Franco  
Pereyra Escalante  
Ag. Vivienda

TECNICO III EN CONTABILIDAD  
Elaborado por:  
Lic. Ing. Franco  
Pereyra Escalante  
Ag. Vivienda

**Construyendo**  
nuevos sueños!

Nº	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECUPCIÓN DEFINITIVA	OBSERVACION
43	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	EMPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(D)2019- SANTA CRUZ	MICHACONS R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(IV)2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL COMBIS - SALGUERO	29-09-2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CLIV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2019	AEV-SCZ-0483	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CI) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA MEGA BUILDERS S.R.L.	26/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE D) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACOS R.L.	03-08-2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE D) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACOS R.L.	03-08-2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2014	AEV-TJA-0022	TARIJA	YACUBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUBA - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23-03-2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2014	AEV-TJA-0026	TARIJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (AFO) - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO SRL	11-09-2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12-09-2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12-09-2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17-03-2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2015	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17-03-2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13-02-2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13-02-2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
61	2019	AEV-TJA-0158	TARIJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L. - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27-01-2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO

**LOS PROPONENTES NO TIENEN DEUDAS PENDIENTES CON LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA.**



**¡Construyendo nuevos sueños!**