



BICENTENARIO DE  
**BOLIVIA**



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,  
SERVICIOS Y VIVIENDA



**INFORME**

**AEV/DNAF/UA\_ INF/Nro.0013/2025  
I-2024-32001**

*Christian Álvaro Calizaya Choquetiella*  
Lic. Christian Álvaro Calizaya Choquetiella  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA - RCD  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA  
Aprobado

Lic. Christian Álvaro Calizaya Choquetiella  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

**DE** : Arq. Maicol Israel Llanos Magno  
**PROFESIONAL I EN GESTIÓN DE PROYECTO I**

Lic. Graciela Cornejo Tancara  
**PROFESIONAL II EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS II**

**COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

**REF.** : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE  
ADJUDICACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION  
EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA -FASE(X) 2024-  
SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO  
AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/Nº026/2024**

**FECHA** : 09 de enero de 2025

**1. ANTECEDENTES**

- **Solicitud de Autorización de Inicio del proceso de contratación:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.SCZ/AGP\_ NOT/Nro.0749/2024 de fecha 29/11/2024 en su calidad de Unidad Solicitante, el Ing. Cristian Mirso Torrez Sánchez- Jefe de Unidad de Gestión de Proyectos (Oficina Nacional), el Arq. Erick Américo Delgado Mamani - Responsable de Gestión de Proyectos (Departamental Santa Cruz) y la Arq. Nancy Portal Cruz Díaz – Ex Directora Departamental de Santa Cruz a.í vía el Arq. Álvaro Gonzalo Sequeira Suaznabar – Director Nacional de Gestión de Proyectos, realizaron la Solicitud de Autorización de Inicio del Proceso de Contratación, acompañando los requisitos establecidos en la normativa vigente.
- **Documento de Contratación Directa (DCD):** Fue elaborado incorporando los Términos de Referencia elaborados por la Unidad Solicitante.
- **Aprobación del DCD y Autorización de Inicio del Proceso de Contratación:** Mediante Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA Nº 052/2024 de fecha 18/12/2024, el Responsable de Contratación Directa (RCD), autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el Documento de Contratación Directa del proceso



## "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA -FASE(X) 2024- SANTA CRUZ"

- **Designación de la Comisión de Evaluación y Calificación:** En fecha 30/12/2024 el Responsable de Contratación Directa (RCD), designó a la comisión de calificación mediante Memorandum AEV/DNAF/UA/(D.S.2299)/Nº053/2024, de acuerdo al siguiente detalle: Arq. Maicol Israel Llanos Magno - Profesional I en Gestión de Proyectos I y Lic. Graciela Cornejo Tancara - Profesional II en Contratación de Proyectos II.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 15:00 del 03/01/2025 se presentaron los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTE	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	03/01/2025	09:45
2	RIVECONST S.R.L. (*)	03/01/2025	13:33

(\*)Al respecto, se aclara que para fines de correcta exposición, la denominación del proponente, utilizada en la totalidad del presente documento, fue modificada de acuerdo a lo descrito en el Formulario de Identificación del proponente y/o lo registrado en el SEPREC.

- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el Cronograma de plazos del referido proceso de contratación, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas.

Cabe resaltar, que en el marco del principio de transparencia establecido en el Artículo 3 (Principios) del Reglamento para la Contratación Directa De Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, que señala que se deben aplicar los principios entre ellos el inciso h): "*Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios son públicos*", se invitó para participar del Acto de Apertura de Propuestas a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Dirección Nacional Jurídica de la Agencia Estatal de Vivienda.

- **Nómina de proponentes para Eventual Excusa:** En cumplimiento al Subnumeral 17.4 del Documento de Contratación Directa (DCD) del proceso mencionado, en fecha 03/01/2025 se emitió la Nómina de proponentes para efectos de una eventual excusa por parte de la Comisión de Calificación y Evaluación y el Responsable de Contratación Directa, donde manifiestan no tener conflicto de interés para continuar con el proceso de contratación.



## 2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 30 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación.

### a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Nº	PROPONENTE	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	CON REGISTRO/SIN EFECTO A LA FECHA	SIN REGISTRO
2	RIVECONST S.R.L.	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO

Según el cuadro anterior, los proponentes no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

### b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	SIN REGISTRO
2	RIVECONST S.R.L.	SIN REGISTRO

Según el cuadro anterior, los proponentes no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

### c) Verificación en el Cuadro de Mando Integral (CMI):

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	NO CUENTA CON PROYECTOS EN EJECUCIÓN
2	RIVECONST S.R.L.	NO CUENTA CON PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Según el cuadro anterior, los proponentes no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación (Ver anexo N° 3).

## 3. VERIFICACIÓN DE EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES DE LA AEVIVIENDA:

De acuerdo a verificación del Detalle de Empresas con Cuentas Pendientes en la AEVIVIENDA Actualizado al 17/09/2024 y Lista de Supervisión de Inspectoría con Deudas

Pendientes con Corte al 10/12/2024, obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA [www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo), la Comisión de Evaluación y Calificación evidenció que los proponentes, no tiene deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda **(Se Adjunta respaldo en Anexo N° 4)**.

#### 4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

##### 4.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si las propuestas continúan o se descalifican aplicando el siguiente formulario:

**1 PROPONENTE:** FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA

**FORMULARIO V-1a**  
**EVALUACIÓN PRELIMINAR**  
(Para Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Nombre del Proponente :	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
Número de Páginas de la propuesta :	207
Propuesta económica :	4.092.641,56

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)		
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS</b>					
1. <b>Formulario A-1.</b> Presentación de Propuesta	SI		2 AL 3	CONTINUA	
2. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	SI		SIN FOLIADO	CONTINUA	
3. <b>Formulario A-2</b> Identificación del Proponente	SI		6 AL 11	CONTINUA	
4. <b>Formulario A-3.</b> Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		13 AL 78	CONTINUA	
5. <b>Formulario A-4.</b> Hoja de Vida del Personal	SI		80 AL 186	CONTINUA	
6. <b>Formulario B-1.</b> Propuesta Económica	SI		188 AL 191	CONTINUA	
7. <b>Formulario C-1.</b> Propuesta Técnica	SI		193 AL 207	CONTINUA	

Resultado de la Evaluación preliminar y conforme lo descrito en el cuadro precedente, se tiene que la propuesta de **FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA** pasa a la siguiente Etapa de evaluación, toda vez que los formularios presentados por el proponente, CUMPLEN sustancialmente con lo establecido en el DCD.

**2 PROPONENTE: RIVECONST S.R.L.**

**FORMULARIO V-1a  
EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Empresas)**

**DATOS GENERALES DEL PROCESO**

Nombre del Proponente : RIVECONST S.R.L.  
Número de Páginas de la propuesta : 88  
Propuesta económica : 4.016.534,86

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS</b>					
1. <b>Formulario A-1.</b> Presentación de Propuesta	SI		3 AL 4	CONTINUA	
2. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	SI		SIN FOLIADO	CONTINUA	
3. <b>Formulario A-2</b> Identificación del Proponente	SI		7 AL 30	CONTINUA	
4. <b>Formulario A-3.</b> Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		32 AL 45	CONTINUA	
5. <b>Formulario A-4.</b> Hoja de Vida del Personal	SI		48 AL 74	CONTINUA	
6. <b>Formulario B-1.</b> Propuesta Económica	SI		76 AL 78	CONTINUA	
7. <b>Formulario C-1.</b> Propuesta Técnica	SI		80 AL 88	CONTINUA	

Resultado de la Evaluación preliminar y conforme lo descrito en el cuadro precedente, se tiene que la propuesta de **RIVECONST S.R.L.**, pasa a la siguiente Etapa de evaluación, toda vez que los formularios presentados por el proponente, CUMPLEN sustancialmente con lo establecido en el DCD.

**• PROPUESTAS QUE CONTINÚAN EN LA SIGUIENTE ETAPA DE EVALUACIÓN**

De la revisión realizada en la Etapa de Evaluación Preliminar, respecto a los formularios y documentos de las propuestas presentadas, se tiene las propuestas que continúan en la siguiente etapa de Evaluación, detalladas a continuación:



Nº	PROponentes	DETERMINACIÓN:
1	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	<b>CONTINUA (HABILITADA PARA LA SIGUIENTE ETAPA DE EVALUACIÓN)</b>
2	RIVECONST S.R.L.	<b>CONTINUA (HABILITADA PARA LA SIGUIENTE ETAPA DE EVALUACIÓN)</b>

#### 4.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento con el numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de: Precio Evaluado Más Bajo.

##### 4.2.1 DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO

**Errores Aritméticos:** En cumplimiento al Subnumeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:

**EVALUACIÓN DEL FORMULARIO B-1  
FORMULARIO V-2  
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

Nº	NOMBRE DEL PROponente	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA (MAPRA)	PROPUESTA ECONÓMICA REAL	POSICION SEGÚN ORDEN DE PRELACION
1	RIVECONST S.R.L.	4.016.534,86	4.016.534,86	4.016.534,86	<b>1</b>
2	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	4.092.641,56	4.092.641,56	4.092.641,56	<b>2</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, las propuestas económicas de los proponentes: FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA y RIVECONST S.R.L., luego del cálculo de errores aritméticos, no reflejan ninguna diferencia y así mismo se encuentran dentro del precio referencial. En tal sentido, señalar que el Proponente **RIVECONST S.R.L.**, obtuvo el Precio Evaluado Más Bajo para el presente proceso de contratación.

##### 4.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

En cumplimiento a lo establecido en el subnumeral 20.1.3 del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica que obtuvo el Precio Evaluado Mas Bajo, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.



**PROPUESTA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO: RIVECONST S.R.L.**

**FORMULARIO A-3**

**Experiencia general y específica del proponente:**

CONDICIONES SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	RESPALDO
<p><b>Experiencia General de la Entidad Ejecutora:</b> Debe contar con experiencia en actividades de construcción y/o de consultorías realizadas, relacionadas al rubro constructivo o capacitación en áreas técnicas en el sector constructivo.</p> <p>La Entidad Ejecutora debe demostrar experiencia general por un monto equivalente a 1 vez el precio referencial.</p>	CUMPLE	Formulario A-3, página 32 al 45 de su propuesta
<p><b>Experiencia Específica de la Entidad Ejecutora:</b> La experiencia específica de la Entidad Ejecutora será en temas relacionados a la construcción de edificaciones u obras similares (infraestructura urbana), capacitaciones o asistencia técnica en el sector de construcción.</p> <p>La Entidad Ejecutora debe demostrar experiencia específica por un monto equivalente a 0.50 veces el precio referencial.</p>	CUMPLE	Formulario A-3, página 32 al 45 de su propuesta

**FORMULARIO A-4**

**Experiencia del Personal Clave:**

CONDICIONES SOLICITADAS	CUMPLE/NO CUMPLE	RESPALDO
<p><b>TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA)</b> <b>Experiencia general (en meses)</b> <i>Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica.</i></p> <p><b>Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses)</b> <b>36 meses</b></p>	CUMPLE	Formulario A-4, página 48 al 56 de su propuesta
<p><b>EDUCADOR SOCIAL</b> <b>Experiencia general (en meses)</b> <i>Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica.</i></p> <p><b>Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses)</b> <b>24 meses</b></p>	CUMPLE	Formulario A-4, página 58 al 65 de su propuesta
<p><b>TÉCNICO ALMACENERO</b> <b>Experiencia general (en meses)</b> <i>Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica.</i></p> <p><b>Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses)</b> <b>12 meses</b></p>	CUMPLE	Formulario A-4, página 67 al 74 de su propuesta



**Formulario C-1  
Propuesta técnica**

CONDICIONES SOLICITADAS					CUMPLE / NO CUMPLE	RESPALDO
La entidad ejecutora garantiza la disponibilidad del equipo, maquinaria, vehículos y otros, mínimos solicitados, adjuntando documento de respaldo en fotocopia simple legible del RUAT de vehículos livianos, pesados y motocicletas, para propios o alquilados.					CUMPLE	Documentación Adjunta en la propuesta fojas 80 al 88, mismo que contiene lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocopia RUAT de dos Camionetas: PLACA: 5616KAH PLACA: 5616IXA</li> <li>• Fotocopia RUAT de un Camión Volqueta: PLACA: 4767TIT</li> <li>• Fotocopia RUAT de una Motocicleta: PLACA: 5144CEL</li> </ul>
Nº	TIPO	CANTIDAD	PERTINENCIA	Tiempo de participación en este Proyecto		
1	Camioneta mayor o igual a 2350 cc., todo terreno en buenas condiciones de funcionamiento con un máximo de 10 años (modelo) de antigüedad.	2	Obligatorio	PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORÍA		
2	Volqueta o Camión mayor o igual a 5.7 toneladas en buenas condiciones de funcionamiento con un máximo de 20 años (modelo) de antigüedad.	1				
3	Mezcladora de 120 lt.	3				
4	Vibradora mayor o igual a 1.5 HP	3				
5	Compactadora Manual Tipo Saltarina	3				
6	Motocicleta en buenas condiciones	1	A requerimiento (a ser definido por el Fiscal)	SEGÚN REQUERIMIENTO		
7	Generador Eléctrico	1				
8	Bomba de agua	1				

En base a lo anteriormente evaluado, a continuación, señalamos la evaluación de la propuesta técnica aplicando la metodología Cumple/No Cumple según el formulario V-3.

**FORMULARIO V-3  
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PROPONENTE	
	RIVECONST S.R.L.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente.	CUMPLE	
Formulario A-4 Hoja de Vida, del Personal	CUMPLE	
Formulario C-1 Propuesta Técnica	CUMPLE	
<b>METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>SI CUMPLE</b>	



Como se expone en la etapa de evaluación de propuesta, el proponente **RIVECONST S.R.L.**, que obtuvo el Precio Evaluado Más Bajo, CUMPLE con todas las condiciones y requisitos técnicos solicitados en el Documento de Contratación Directa (DCD).

## 5. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye en lo siguiente:

- Los proponentes: FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA y RIVECONST S.R.L. quedaron habilitados para la siguiente Etapa de Evaluación.
- La propuesta presentada por el proponente RIVECONST S.R.L., presenta el Precio Evaluado Más Bajo y CUMPLE con todas las condiciones y requisitos solicitados por la Agencia Estatal de Vivienda.

## 6. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad:

- **APROBAR**, el presente informe, en cumplimiento de lo establecido en el inciso e), parágrafo I artículo 21, del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.
- **ADJUDICAR**, el Proceso de Contratación "**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA -FASE(X) 2024- SANTA CRUZ**" CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/Nº026/2024, a favor del proponente: **RIVECONST S.R.L.**, por un monto de Bs.4.016.534,86.- (Cuatro millones dieciséis mil quinientos treinta y cuatro 86/100 bolivianos) y un plazo total para el desarrollo de la Consultoría de **180 (Ciento Ochenta) días calendario**, computables a partir de la fecha de la Orden de Proceder emitida por el Inspector del Proyecto, toda vez que su propuesta tiene el Precio Evaluado Más Bajo y Cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa (DCD) y los Términos de Referencia.

Es cuanto tenemos a bien informar, para su conocimiento y fines consiguientes.

DNAF: CACC  
UGP/UA: milm/gct  
C.c.: Arch. UA  
Adj.: Antecedentes del proceso  
de contratación y sus ANEXOS



Lic. Graciela Cornejo Tancara  
PROFESIONAL EN  
CONTRATACIÓN DE PROYECTOS II  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



Arq. Marco T. Llanos Magno  
PROFESIONAL EN GESTIÓN  
DE PROYECTOS I  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**ANEXO 1**  
**VERIFICACION EN EL SICOES**

**1 PROPONENTE: FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NIT: 1105541013**

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado:  NIT/CI: 1105541013

Contratos resueltos por causas atribuibles a:  La empresa o persona contratada  La entidad contratante  Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución:  Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	CUCE	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal	Ver Detalles
1105541013	Callejas Banegas Franz Osvaldo	Gobierno Autónomo Municipal De Warnes	12-1706-00-308207-1-1	consultoria para la elaboracion a diseño final del mercado abasto (CUCE-12-1706-00-308207-1-1)	64.400	24/05/2012	03/09/2013	Contratante (Entidad)	Otros	Ver Detalles

Se han encontrado 1 registros

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:  NIT/CI: 1105541013

Tipo de desistimiento:  Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -  El desistimiento fue aceptado por la entidad?  Si  No

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	CUCE	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados

Se han encontrado 0 registros

**RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA: NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

**2 PROPONENTE: RIVECONST S.R.L. NIT: 383998025**

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado:  NIT/CI: 383998025

Contratos resueltos por causas atribuibles a:  La empresa o persona contratada  La entidad contratante  Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución:  Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:  -  -  -  -  -

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	CUCE	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
--------	----------------------------	---------------------	------	---------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	--------

No hay datos registrados

Se han encontrado 0 registros





# ANEXOS DEL INFORME DE EVALUACION



## DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:

Tipo de desistimiento:

CUCE:

NIT/CI:

Fecha de desistimiento:  y

El desistimiento fue aceptado por la entidad?

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	CUCE	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados

Se han encontrado 0 registros

**RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA: NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

## ANEXO 2

### VERIFICACION DE DESISTIMIENTOS EN EL SIMCO

<b>1</b>	<b>PROPONENTE: FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA</b>	<b>NIT: 1105541013</b>
----------	---	------------------------

Listar / PROPONENTES DESISTIDOS.

Buscar:

Mostrar  filas

NOMBRE PROPONENTE	NIT / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

**RESULTADO DE LA BÚSQUEDA: NO CUENTA CON REGISTROS DE DESISTIMIENTOS EN LA AEVIENDA**

<b>2</b>	<b>PROPONENTE: RIVECONST S.R.L.</b>	<b>NIT: 383998025</b>
----------	-------------------------------------	-----------------------

Listar / PROPONENTES DESISTIDOS.

Buscar:

Mostrar  filas

NOMBRE PROPONENTE	NIT / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

**RESULTADO DE LA BÚSQUEDA: NO CUENTA CON REGISTROS DE DESISTIMIENTOS EN LA AEVIENDA**





# ANEXOS DEL INFORME DE EVALUACION



## ANEXO 3 VERIFICACION DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

<b>1</b>	<b>PROPONENTE: FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA</b>	<b>NIT: 1105541013</b>
----------	---	------------------------

Monitoreo de Proyectos

[Inicio General](#) | 
 [Reporte General](#) | 
 [Certificados](#) | 
 [Contabilidad](#) | 
 [Documentos](#) | 
 [Ficha Proyecto](#) | 
 [Reporte Cierre CMI](#) | 
 [Certificado Cierre de Proyecto](#) | 
 [Ficha CMI](#)

Arrastre una columna y déjelo aquí para agrandar por esa columna

Actualización	Gestión Apr.	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Y Recepción Definitiva	Estado	Ac. Fisco	Ac. Financ.	Ter.
16/02/2020	2016	AEV-SCZ-0158	SANTA CRUZ	FUERTO SÁNCHEZ	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE FUERTO SÁNCHEZ	FRANCA & CREARIZ	27/12/2016	Viviendas Construidas	100,00	95,35	
05/02/2019	2017	AEV-SCZ-0205	SANTA CRUZ	CUEVO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO CUEVO -FASE (IV) 2017- SANTA C...	EMPRESA UNIPERSONAL FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	01/11/2017	Viviendas Construidas	100,00	100,00	
09/03/2020	2017	AEV-SCZ-0281	SANTA CRUZ	SAN JAVIER	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER -FASE (II) 201...	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	13/12/2017	Viviendas Construidas	100,00	100,00	
01/02/2019	2018	AEV-SCZ-0342	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	17/10/2018	Cierre de Proyecto	100,00	100,00	
13/12/2021	2019	AEV-SCZ-0472	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA C...	ASOCIACION ACCIDENTAL FRANCA & CONSTRUCTORA	17/01/2020	Viviendas Construidas	100,00	100,00	
05/05/2024	2022	AEV-SCZ-0709	SANTA CRUZ	SAN ALBÁN	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBÁN	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	01/04/2023	Cierre de Proyecto	100,00	99,60	
30/09/2024	2022	AEV-SCZ-0725	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA C...	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	29/04/2023	Cierre de Proyecto	100,00	100,00	
24/02/2024	2022	AEV-SCZ-0748	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA C...	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	05/01/2024	Cierre de Proyecto	100,00	92,64	

### RESULTADO DE LA BÚSQUEDA: NO CUENTA CON PROYECTOS EN EJECUCIÓN

<b>2</b>	<b>PROPONENTE: RIVECONST S.R.L.</b>	<b>NIT: 383998025</b>
----------	-------------------------------------	-----------------------

Monitoreo de Proyectos

[Inicio General](#) | 
 [Reporte General](#) | 
 [Certificados](#) | 
 [Contabilidad](#) | 
 [Documentos](#) | 
 [Ficha Proyecto](#) | 
 [Reporte Cierre CMI](#) | 
 [Certificado Cierre de Proyecto](#) | 
 [Ficha CMI](#)

Arrastre una columna y déjelo aquí para agrandar por esa columna

Actualización	Gestión Apr.	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Y Recepción Definitiva	Estado	Ac. Fisco	Ac. Financ.	Terminación
30/07/2020	2015	AEV-SCZ-0275	SANTA CRUZ	CUEVO	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 50 VIVIENDAS EN EL MU...	RIVECONST servicios generales	11/10/2016	Cierre de Proyecto	100,00	95,91	
30/07/2020	2015	AEV-SCZ-0301	SANTA CRUZ	EL PUENTE	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL MU...	RIVECONST SERVICIOS GENERALES	09/01/2016	Cierre de Proyecto	100,00	94,89	
30/07/2020	2015	AEV-SCZ-0306	SANTA CRUZ	EL TORNADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL MU...	Empresa Constructora RIVECONST	06/04/2016	Cierre de Proyecto	100,00	93,07	
30/07/2020	2015	AEV-SCZ-0129	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL MU...	RIVECONST	04/05/2016	Viviendas Construidas	100,00	95,74	
14/03/2020	2015	AEV-SCZ-0130	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL MU...	RIVECONST	05/03/2016	Viviendas Construidas	100,00	100,00	
30/07/2020	2015	AEV-SCZ-0188	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO MUNICIPAL N° 14 ZONA 3 DEL ...	RIVECONST	19/07/2016	Cierre de Proyecto	100,00	94,59	
30/07/2020	2017	AEV-SCZ-0242	SANTA CRUZ	SAN RAMÓN	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN -FASE...	RIVECONST	16/11/2017	Viviendas Construidas	100,00	98,72	
30/07/2020	2017	AEV-SCZ-0260	SANTA CRUZ	SAN ALBÁN	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBÁN -FASE...	RIVECONST	02/12/2017	Viviendas Construidas	100,00	99,20	
21/09/2020	2018	AEV-SCZ-0370	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ...	RIVECONST SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION	26/12/2018	Viviendas Construidas	100,00	96,65	15/08
26/04/2019	2018	AEV-SCZ-0385	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE L...	RIVECONST SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION	05/04/2019	Viviendas Construidas	100,00	97,75	17/02
26/07/2018	2018	AEV-SCZ-0391	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE L...	RIVECONST SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION	12/10/2018	Viviendas Construidas	100,00	100,00	14/01
23/06/2019	2018	AEV-SCZ-0408	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE L...	RIVECONST SERVICIOS GENERALES	21/04/2019	Viviendas Construidas	100,00	97,75	
	2022	AEV-SCZ-0777	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE L...	RIVECONST S.R.L.	26/01/2024	Viviendas Construidas	100,00	99,90	25/03
	2022	AEV-SCZ-0781	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE ...	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE L...	RIVECONST S.R.L.	14/05/2024	Viviendas Construidas	100,00	78,99	23/02

### RESULTADO DE LA BÚSQUEDA: NO CUENTA CON PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## ANEXO 4 VERIFICACIÓN DE EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES DE LA AEVIVIENDA

Se realizó la verificación correspondiente, en el DETALLE DE EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIVIENDA ACTUALIZADO AL 17/09/2024 y LISTA DE SUPERVISION E INSPECTORIA CON DEUDAS PENDIENTES CON CORTE AL 10/12/2024, obtenidos de la página oficial de la AEVIVIENDA (Adjunto al presente)

N°	PROPONENTE
1	FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
2	RIVECONST S.R.L.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA: NO CUENTAN CON DEUDAS PENDIENTES.



EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIENDA

ACTUALIZADO 17/09/2024

CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEL INITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BN-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDONOVA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BN-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS CHIMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BN-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 85 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2015	AEV-BN-0073	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II)-BENI	EMPRESA VIRTU@L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	20/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BN-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BN-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE III) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2016	AEV-BN-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVIÑENO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2017	AEV-BN-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA -FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2018	AEV-BN-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XX) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BN-0282	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA -FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUTA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2019	AEV-BN-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XXVI) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL "DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL"	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARQ S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P.O.C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE II)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S.R.L.	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO

Elaborado por:  
Lic. Graciela Cornejo T.  
AEVIENDA

Elaborado por:  
Lic. Graciela Cornejo T.  
AEVIENDA

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
31	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
32	2019	AEV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA -FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S.R.L.	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S.R.L.	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE I) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ -FASE(XLX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARAMAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARAMAVI(LPZ), COROICO(LPZ) -FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAHI 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumai Songo S.R.L.	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	EMPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S.R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE II) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE II) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2014	AEV-TJA-0022	TARIJA	YACUIBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2014	AEV-TJA-0026	TARIJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2016	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2015	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2019	AEV-TJA-0158	TARIJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L. - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



**LISTA DE SUPERVISION E INSPECTORIA CON DEUDAS PENDIENTES**  
CORTE 10/12/2024

Nº	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	SUPERVISOR/INSPECTOR	DEPARTAMENTO	GESTION
1	AEV-CBA-0215	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE AIQUILE - FASE(III) 2017- COCHABAMBA	ARZABE ANGULO RONALD JESUS	COCHABAMBA	2017
2	AEV-LPZ-0681	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXXI) 2019- LA PAZ	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL TARIJA (S.I.A.M. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MORALES 60% - SIAJET CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN 40%)	LA PAZ	2019
3	AEV-BNI-0145	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO EXALTACIÓN -FASE(V) 2017- BENI	IVAN ALQUIZALET MENDEZ	BENI	2017
4	AEV-BNI-0152	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(XI) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	BENI	2017
5	AEV-BNI-0155	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	E.I.C.R. UNION ENGINEERING	BENI	2017
6	AEV-BNI-0175	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA - FASE(IV) 2017- BENI	LUIS MAYIN MEJIA COIMBRA	BENI	2017
7	AEV-BNI-0187	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XII) 2017- BENI	CARLOS ALBERTO CALLAU ZABALA	BENI	2017
8	AEV-BNI-0189	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XIX) 2018- BENI	JUAN RENE AVILA GUILLEN	BENI	2018
9	AEV-BNI-0212	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE -FASE(III) 2018- BENI	IVAN ALQUIZALET MENDEZ	BENI	2018
10	AEV-BNI-0255	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN - FASE(XXIII) 2018- BENI	ANGHELA DEL PILAR BARRIENTOS PATON	BENI	2018
11	AEV-BNI-0269	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA - FASE(XXVI) 2019- BENI	ZAPATA ARISPE NIVARDO	BENI	2019
12	AEV-BNI-0271	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXVII) 2019- BENI	IRIARTE CADIMA JANUAR	BENI	2019
13	AEV-BNI-0272	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXVIII) 2019- BENI	CORREA BALDIVIEZO ELIZABETH ALICIA	BENI	2019
14	AEV-BNI-0294	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN -FASE(XXVI) 2019- BENI	RIVERO BOLLATI SAUL FABRICIO	BENI	2019
15	AEV-BNI-0303	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XXXII) 2019- BENI	YASKARA DENISSE VELASCO MELGAR	BENI	2019
16	AEV-BNI-0306	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXX) 2019- BENI	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ACHUMERO	BENI	2019
17	AEV-BNI-0307	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXXI) 2019- BENI	SILVA IPORRE CECILIA ROCIO	BENI	2019
18	AEV-BNI-0314	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO - FASE(XII) 2019- BENI	RAMOS FERNANDEZ JORGE LUIS	BENI	2019
19	AEV-CBA-0035	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO -COCHABAMBA (FASE I)	FAVIO GUTIERREZ PERALTA	COCHABAMBA	2015
20	AEV-CBA-0041	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2014
21	AEV-CBA-0050	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	GUSTAVO GONZALES REYES	COCHABAMBA	2014
22	AEV-CBA-0086	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	OMAR BALDERRAMA COSSIO	COCHABAMBA	2016
23	AEV-CBA-0087	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	ERICK MEDARDO MEDINA VEIZAGA	COCHABAMBA	2016
24	AEV-CBA-0109	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) -COCHABAMBA	LUDWIG JOSEPH FRONTANILLA OTAZO	COCHABAMBA	2016
25	AEV-CBA-0115	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ARIEL OSVALDO LOPEZ BELMONTE	COCHABAMBA	2016
26	AEV-CBA-0143	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	RENE AUGUSTO CAMACHO ALBA	COCHABAMBA	2016
27	AEV-CBA-0148	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	ARIEL OSVALDO LOPEZ BELMONTE	COCHABAMBA	2016

Elaborado por:  
Lic. Gabriela Cornejo T.  
EVIENDAS

Elaborado por:  
Lic. Gabriela Cornejo T.  
EVIENDAS

28	AEV-CBA-0150	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
29	AEV-CBA-0154	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	CASTO ALBERTO GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2016
30	AEV-CBA-0155	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	CASTO ALBERTO GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2016
31	AEV-CBA-0162	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
32	AEV-CBA-0163	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
33	AEV-CBA-0197	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO MIZQUE -FASE(III) 2017- COCHABAMBA	CAMACHO MELGARES JOHNNY FERNANDO	COCHABAMBA	2017
34	AEV-CBA-0205	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO VILLA TUNARI - FASE(XIII) 2017- COCHABAMBA	FERNANDEZ BENAVIDEZ LUIS ALBERTO	COCHABAMBA	2017
35	AEV-CBA-0223	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(V) 2017- COCHABAMBA	MONTAÑO ACUÑA VILCER	COCHABAMBA	2017
36	AEV-CBA-0248	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO - FASE(VII) 2017- COCHABAMBA	ZUBIETA MEJIA JHONNY	COCHABAMBA	2017
37	AEV-CBA-0397	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SACABA -FASE(XII) 2019- COCHABAMBA	JORGE JUNIOR ROCHA TERRAZAS	COCHABAMBA	2019
38	AEV-CBA-0460	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ARBIETO -FASE(V) 2019- COCHABAMBA	RONALD VELARDE LOPEZ	COCHABAMBA	2019
39	AEV-CHQ-0111	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO LAS CARRERAS - FASE(II) 2017- CHUQUISACA	JIMMY WINSOR CHOQUE MERLOS	CHUQUISACA	2017
40	AEV-CHQ-0206	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - FASE(X) 2019- CHUQUISACA	MARIO GARCIA QUISPISA	CHUQUISACA	2019
41	AEV-CHQ-0206	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - FASE(X) 2019- CHUQUISACA	MILTON ALEJANDRO CHOQUE CABALLERO	CHUQUISACA	2019
42	AEV-CHQ-0248	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MUYPAMPAMPA - FASE(VII) 2019- CHUQUISACA	WALTER JULIO RICO OROZCO	CHUQUISACA	2019
43	AEV-LPZ-0090	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	George Edinsson Barrozo Barrios	LA PAZ	2015
44	AEV-LPZ-0118	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	APEM CONSULTORES	LA PAZ	2014
45	AEV-LPZ-0234	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	NICOLY PETRIC CORONEL GUACHALLA	LA PAZ	2016
46	AEV-LPZ-0279	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	WILLY PANTALEÓN RAMOS VARGAS	LA PAZ	2017
47	AEV-LPZ-0282	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YANACACHI - LA PAZ	EDMUNDO MAMANI HUANCA	LA PAZ	2017
48	AEV-LPZ-0307	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI - FASE(I) 2017- LA PAZ	Juan Pablo Agreda Castillo	LA PAZ	2017
49	AEV-LPZ-0340	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 71 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	EDUARDO FERNANDEZ QUISPE	LA PAZ	2017
50	AEV-LPZ-0346	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SICA SICA - FASE(II) 2017- LA PAZ	PATRICIA BENITO TAPIA	LA PAZ	2017
51	AEV-LPZ-0371	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XX) 2017- LA PAZ	VICTOR FREDDY IRUSTA QUISPE	LA PAZ	2017
52	AEV-LPZ-0381	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI - FASE(II) 2018- LA PAZ	EMPRESA POIESISHABITAT Y ECOLOGIA	LA PAZ	2018
53	AEV-LPZ-0411	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XXXIX) 2018- LA PAZ	MARCO ALBERTO SALINAS LUNA OROSCO	LA PAZ	2018
54	AEV-LPZ-0418	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XXXIII) 2018- LA PAZ	WENDY ROSARIO MARTINEZ	LA PAZ	2018
55	AEV-LPZ-0422	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS -FASE(V) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL JAVIER REYNALDO ROMERO GONZALES	LA PAZ	2018
56	AEV-LPZ-0438	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO - FASE(XXVII) 2018- LA PAZ	MIGUEL SABINO MAGUEÑO CENTELLAS	LA PAZ	2018
57	AEV-LPZ-0480	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XLVII) 2018- LA PAZ	EDIL LEONARDO GARZON CHOQUE	LA PAZ	2018
58	AEV-LPZ-0516	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BATALLAS -FASE(VI) 2019- LA PAZ	JUAN ALBERTO ARIAS	LA PAZ	2019
59	AEV-LPZ-0523	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE COROICO -FASE(I) 2019- LA PAZ	D.F.L. CONSTRUCTORA	LA PAZ	2019



60	AEV-LPZ-0527	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXX) 2019- LA PAZ	JUAN EMIGIO AVALOS REQUEZA	LA PAZ	2019
61	AEV-LPZ-0532	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXVIII) 2019- LA PAZ	ARQSIMEI	LA PAZ	2019
62	AEV-LPZ-0570	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(LXVII) 2019- LA PAZ	JESSICA MAIDANA ZEBALLOS	LA PAZ	2019
63	AEV-LPZ-0582	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(LX) 2019- LA PAZ	PAMELA IVONNE VISCARRA OVANDO	LA PAZ	2019
64	AEV-LPZ-0588	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PALCA -FASE(III) 2019- LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZONA INGENIERIA	LA PAZ	2019
65	AEV-LPZ-0602	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INQUISIVI -FASE(II) 2019- LA PAZ	LUIS GUNNAR PAREJA HIDALGO	LA PAZ	2019
66	AEV-LPZ-0630	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LAJA -FASE(V) 2019- LA PAZ	EYNAR LUCIANO VARGAS ROJAS	LA PAZ	2019
67	AEV-LPZ-0641	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHU MA - FASE(VI) 2019- LA PAZ	VALERIANO ANCARI TARQUI	LA PAZ	2019
68	AEV-LPZ-0676	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA -FASE(IV) 2019- LA PAZ	JOSE LUIS SUAREZ CASTILLO	LA PAZ	2019
69	AEV-LPZ-0690	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	MIGUEL ANGEL SECKO FLORES	LA PAZ	2019
70	AEV-ORU-0045	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) -ORURO	JOSE CARLOS LAVADENZ NAVARRO	ORURO	2015
71	AEV-ORU-0192	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ORURO -FASE(XLIII) 2019- ORURO	WILDER ROBERTO ROJAS MIRANDA	ORURO	2019
72	AEV-ORU-0193	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE VICHULOMA EN EL MUNICIPIO DE ORURO DEPARTAMENTO DE ORURO	JORGE HUMBERTO COCA SALAZAR	ORURO	2019
73	AEV-PND-0002	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	Consultora & Constructora 1500 Coop LTDA	PANDO	2014
74	AEV-PND-0095	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(I) 2017- PANDO	SORIA GUZMAN BORIS LEONID	PANDO	2017
75	AEV-PND-0131	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COBIJA - FASE(LVIII) 2019- PANDO	BORIS LEONID SORIA GUZMAN	PANDO	2019
76	AEV-PTS-0177	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE TINGUIPAYA - FASE(IV) 2018- POTOSI	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SUICONS - BIM S.R.L.	POTOSI	2018
77	AEV-PTS-0246	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUNA -FASE(IV) 2019- POTOSI	CABALLERO MENDOZA CARLOS JOEL	POTOSI	2019
78	AEV-SCZ-0336	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(LXXV) 2018- SANTA CRUZ	C.I.A.M.P.	SANTA CRUZ	2018
79	AEV-SCZ-0435	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(VII) 2019- SANTA CRUZ	CARLOS BLADIMIR BAZAN RODRIGUEZ - EMPRESA CABARO	SANTA CRUZ	2019
80	AEV-SCZ-0441	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	JIMMY ZABALA GONZALES	SANTA CRUZ	2019
81	AEV-SCZ-0444	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(V) 2019- SANTA CRUZ	STAVBA&INGIEERNING-SOL	SANTA CRUZ	2019
82	AEV-SCZ-0445	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	CONSULTORA Y SERVICIO ZURVILLE	SANTA CRUZ	2019
83	AEV-SCZ-0452	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VALLEGRANDE - FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	JESUS AMILCAR SUAREZ VASQUEZ	SANTA CRUZ	2019
84	AEV-SCZ-0467	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLI) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORASHEKINA	SANTA CRUZ	2019
85	AEV-SCZ-0468	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXLI) 2019- SANTA CRUZ	S.I.A.M. (SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MORALES)	SANTA CRUZ	2019
86	AEV-SCZ-0474	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXXXVIII) 2019- SANTA CRUZ	RONALD ALEJANDRO TITICHOCA	SANTA CRUZ	2019
87	AEV-SCZ-0490	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLXI) 2019- SANTA CRUZ	A.I.D.U.C. EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	SANTA CRUZ	2019
88	AEV-SCZ-0501	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BOYUIBE -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	YAMIL VILTE SANDOVAL	SANTA CRUZ	2019



89	AEV-SCZ-0521	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	QUINTAFACHADA	SANTA CRUZ	2019
90	AEV-TJA-0020	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	EMPRESA TEJERINA Y TORREZ	TARIJA	2015
91	AEV-TJA-0022	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAOLI S.R.L.	TARIJA	2014
92	AEV-TJA-0026	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	GONZALO ROBERTO CHOCALA BELLIDO	TARIJA	2014
93	AEV-TJA-0037	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTÓN CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL EL CHAÑAR	TARIJA	2015
94	AEV-TJA-0046	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	MIGUEL JUAN PONCE APARICIO	TARIJA	2016
95	AEV-TJA-0073	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	Freddy Loayza Saravia	TARIJA	2016
96	AEV-TJA-0094	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO - FASE(IX) 2017- TARIJA	FREDDY EDGAR CUETO SIVILA	TARIJA	2017
97	AEV-TJA-0158	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	SALOMON RICHARD BLANCO CALIZAYA	TARIJA	2019
98	AEV-TJA-0174	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO -FASE(XII) 2019- TARIJA	MIRCO CAMPOS REYNAGA	TARIJA	2019
99	AEV-TJA-0220	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES -FASE(XVII) 2019- TARIJA	RAFAEL SANTOS ROZO RIVERA	TARIJA	2019
100	AEV-TJA-0224	PROYECTO DE ATENCION EXTRAORDINARIA DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CERCADO -FASE(XLIX) 2019- TARIJA	YAMIL FARIT AURELIO YAPUR MANZANO	TARIJA	2019





# ANEXOS DEL INFORME DE EVALUACION



## ANEXO 5

### VERIFICACION SIMCO - PERSONAL PROPUESTO

#### PROPONENTE N° 1: FRANCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA

N°	CARGO	PERSONAL PROPUESTO	CARNET DE IDENTIDAD:
1	TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA):	RICHARD MÉNDEZ ANGULO	3250933
2	EDUCADOR SOCIAL:	VIVIANA LIZET SALVATIERRA ALVIS	6311519
3	TÉCNICO ALMACENERO:	DANIELA SANTOS DAZA	7820754

1	TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA):	RICHARD MÉNDEZ ANGULO	3250933
---	----------------------------------	-----------------------	---------

Criterios de Búsqueda: 3250933

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Buscar:

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
3250933 - SC <b>PROFESIONAL</b>	RICHARD MENDEZ ANGULO	TECNICO ESPECIALISTA PLUMERO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER - FASE(I) 2017- SANTA CRUZ	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
3250933 - SC <b>PROFESIONAL</b>	RICHARD MENDEZ ANGULO	TECNICO ESPECIALISTA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(LXXI) 2018- SANTA CRUZ	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
3250933 - SC <b>PROFESIONAL</b>	RICHARD MENDEZ ANGULO	TECNICO DE AGUA POTABLE Y SANITARIO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXXXI) 2019- SANTA CRUZ	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
3250933 <b>PROFESIONAL</b>	RICHARD MENDEZ ANGULO	CONSTRUCTOR ESPECIALISTA P/ INSTALACION SANITARIA Y AGUA POTABLE	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLXXXV) 2022- SANTA CRUZ	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
3250933 <b>PROFESIONAL</b>	RICHARD MENDEZ ANGULO	CONSTRUCTOR ESPECIALISTA P/ INSTALACION SANITARIA Y AGUA POTABLE	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXCVI) 2022- SANTA CRUZ	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	

PRIMERO Anterior 1 2 Siguinte Ultimo

Criterios de Búsqueda: 3250933

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Buscar:

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
3250933 <b>PROFESIONAL</b>	RICHARD MENDEZ ANGULO	SUPERINTENDENTE DE OBRA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ROBORE - FASE(III) 2023- SANTA CRUZ	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	

PRIMERO Anterior 1 2 Siguinte Ultimo





# ANEXOS DEL INFORME DE EVALUACION



2	EDUCADOR SOCIAL:	VIVIANA LIZET SALVATIERRA ALVIS	6311519
---	------------------	---------------------------------	---------

Criterios de Búsqueda: 6311519

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
6311519	VIVIANA LIZET SALVATIERRA	TRABAJADORA SOCIAL	Mejoramiento de Vivienda en el Distrito Municipal N° 14 Zona 2 del Municipio de Santa Cruz de la Sierra - Santa Cruz.	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
6311519	VIVIANA LIZET SALVATIERRA ALVIS	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN -FASE(XIII) 2022- SANTA CRUZ	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

3	TÉCNICO ALMACENERO:	DANIELA SANTOS DAZA	7820754
---	---------------------	---------------------	---------

Criterios de Búsqueda: 7820754

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table					

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

## PROPONENTE N° 2: RIVECONST S.R.L.

N°	CARGO	PERSONAL PROPUESTO	CARNET DE IDENTIDAD:
1	TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA):	DENNYS JOEL CAMPERO FLORES	7770384
2	EDUCADOR SOCIAL:	ADALID ZURITA ALVIS	3901413
3	TÉCNICO ALMACENERO:	NURIAN PAZ PINTO	9675759

1	TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA):	DENNYS JOEL CAMPERO FLORES	7770384
---	----------------------------------	----------------------------	---------

Criterios de Búsqueda: 7770384

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table					

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO





# ANEXOS DEL INFORME DE EVALUACION



2	EDUCADOR SOCIAL:	ADALID ZURITA ALVIS	3901413
---	------------------	---------------------	---------

Criterios de Búsqueda: 3901413

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
3901413 <b>REemplazado</b>	ADALID ZURITA ALVIS	TRABAJADORA SOCIAL	Mejoramiento, Ampliación y/o Renovación de 54 Viviendas en el Municipio de San Pedro 2da. Fase - Santa Cruz	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
3901413 SC <b>REemplazado</b>	ADALID ZURITA ALVIS	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CIII) 2018- SANTA CRUZ	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
3901413 SC <b>REemplazado</b>	ADALID ZURITA ALVIS	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(XI) 2019- SANTA CRUZ	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
3901413 SC <b>REemplazado</b>	ADALID ZURITA ALVIS	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXI) 2021- SANTA CRUZ	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	
REEMPLAZADO 3901413 <b>REemplazado</b>	REEMPLAZADO ADALID ZURITA ALVIS	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL PUENTE -FASE(V) 2022- SANTA CRUZ	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

3	TÉCNICO ALMACENERO:	NURIAN PAZ PINTO	9675759
---	---------------------	------------------	---------

Criterios de Búsqueda: 9675759

Imprimir pantalla como respaldo... AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
9675759 <b>REemplazado</b>	NURIAN PAZ PINTO	TECNICO ALMACENERO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCIII) 2022- SANTA CRUZ	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

