



INFORME
AEV/DNAF/UA_INF/Nro.0084/2025
I-2024-32630

Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA - RCD
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
ACRODADO

A : Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD

DE : Arq. Maicol Israel Llanos Magno
PROFESIONAL I EN GESTIÓN DE PROYECTOS I

Lic. Geovanna Guzmán De La Barra
PROFESIONAL II EN CONTRATACION DE PROYECTOS I

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

REF. : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS - FASE (XXI) 2024 - CHUQUISACA" CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°001/2025.**

FECHA : La Paz, 17 de febrero de 2025.

1. ANTECEDENTES

- **Solicitud de autorización de inicio:** Realizada mediante nota AEV/DIR.CHU/AGP_NOT/Nro. 0042/2025 de fecha 23/01/2025, elaborada por el Ing. Álvaro Chirari Torres - Director Departamental De Chuquisaca, Ing. Marco Antonio Orellana Irala-Responsable de Gestión de Proyectos Departamental Chuquisaca ambos de la Departamental Chuquisaca y el Ing. Cristian Mirso Torrez Sánchez-Jefe de Unidad de Gestión de Proyectos, de la Oficina Nacional vía el Arq. Álvaro Sequeira Suaznabar Director Nacional de Gestión de Proyectos, realizaron la solicitud de inicio de proceso del proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS - FASE (XXI) 2024 - CHUQUISACA"**.
- **Documento de Contratación Directa:** Fue elaborado incorporando las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Unidad Solicitante.
- **Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 018/2025 de fecha 31/01/2025, el Responsable de Contratación Directa (RCD), aprobó el Documento de Contratación Directa (DCD) del proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS - FASE (XXI) 2024 - CHUQUISACA" CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°001/2025.**



- **Publicación:** La Primera Convocatoria y el Documento de Contratación Directa (DCD) fueron publicados en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 31/01/2025.
- **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante Memorandum AEV/DNAF/UA/(D.S.2299)/Nº010/2025 de fecha 05/02/2025.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 15:00 del 10/02/2025 se presentaron los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSILES	10/02/2025	09:46
2	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B Y B"	10/02/2025	11:08
3	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN S.R.L.	10/02/2025	11:34

- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en la convocatoria, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas. Al acto de apertura bajo los principios de enmarcados en el artículo 4 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicio de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda inciso h) "**Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios son públicos**", se cursó invitaciones al acto de apertura de propuestas a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Dirección Nacional Jurídica.
- **Nómina de Proponentes para Eventual Excusa:** Dando cumplimiento al numeral 17.4 del Documento de Contratación Directa , en fecha 10/02/2025 se emitió la Nómina de Proponentes para efectos de eventual excusa por parte de la Comisión de Evaluación Calificación y del Responsable de Contratación Directa, quienes indican que no tienen conflicto de interés con los proponentes: empresa UNIPERSONAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSILES, ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B Y B" (Y SUS ASOCIADOS), CONSTRU-CONSULTORA JATHUN S.R.L., quienes presentaron su propuesta para el proceso de contratación: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS - FASE (XXI) 2024 - CHUQUISACA" CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/Nº001/2025.

2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 30 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos



Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación.

Para efectos de correcta exposición se utilizarán los nombres reflejados en el Sistema de Contrataciones Estatales en el Registro Único de Proveedores del Estado y SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) y formulario A-2 de sus propuestas.

a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Nº	PROPONENTES	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS A LA FECHA
1	EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SIILES DE SIILES LEON NELSON	Sin Registro	Sin Registro
2	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"	EMPRESA UNIPERSONAL BENPER DE QUIROGA REJAS JULIO CESAR	Sin Registro
		EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH de SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO	Con registro no vigente a la fecha
3	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.	Sin Registro	Sin Registro

Conforme el cuadro anterior, las empresas proponentes no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación, en el SICOES (Ver Anexo N° 1).

b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

Nº	PROPONENTES	DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS A LA FECHA
1	EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SIILES DE SIILES LEON NELSON	Sin Registro
2	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"	EMPRESA UNIPERSONAL BENPER DE QUIROGA REJAS JULIO CESAR
		EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH de SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO
3	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.	Sin Registro

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes no se encuentra impedidos de participar en procesos de contratación en el SIMCO, no presentan desistimientos de contrato. (Ver Anexo N° 2).

c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SIILES DE SIILES LEON NELSON	No cuenta con proyectos en Ejecución
2	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"	No cuenta con proyectos en Ejecución
	EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH de SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO	No cuenta con proyectos en Ejecución
3	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.	No cuenta con proyectos en Ejecución

Según el cuadro anterior, las empresas proponentes no tienen proyectos en ejecución, por consiguiente, no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación, no presentan proyectos en ejecución. (Ver Anexo N°3).

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procedió a evaluar la propuesta según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si las propuestas continúan o se descalifican aplicando el siguiente formulario:



1 EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SIILES DE SIILES LEON NELSON

**FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)**

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Nombre del Proponente:	EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSILES
Propuesta Económica:	4.029.893,07
Número de Páginas de la Propuesta:	280

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS					
1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta	X		1 AL 3	CONTINUA	
2. Formulario A-2a Identificación del proponente	X		4 AL 9	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	X		10 AL 11	CONTINUA	
PROPUESTA TÉCNICA					
4. Formulario C-1 Plan de Trabajo	X		12 AL 13	CONTINUA	
5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa	X		18 AL 21	CONTINUA	
6. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa	X		81 AL 84	CONTINUA	
7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Personal	X		141 AL 220		DESCALIFICA (*)
PROPUESTA ECONÓMICA					
8. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (item) solicitados	X		221 AL 223		
9. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	X		224 AL 280		

-LA PROPUESTA ADJUNTA RESPALDOS DE LOS FORMULARIOS

De acuerdo a verificación del Detalle de Empresas con cuentas pendientes, obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA www.aevivienda.gob.bo actualizado al 17/09/2024, la Comisión de Evaluación y Calificación evidenció que el proponente **EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES DE SILES LEON NELSON**, no tiene deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda. Se adjunta respaldo en Anexo N° 4.

(*)El proponente **EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES DE SILES LEON NELSON**, dentro su propuesta presenta el personal clave en el formulario A-5 correspondiente al Responsable Social de Seguimiento al profesional Cuba Nava Erlan, empero la Comisión de Evaluación y Calificación ha verificado en los sistemas informáticos internos de la Agencia Estatal de Vivienda (**Ver Anexo N°5**) que el personal clave propuesto como Responsable Social de Seguimiento se encuentra registrado prestando servicios profesionales como RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO en el PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TARVITA -FASE(XII) 2024- CHUQUISACA, por consiguiente no cumple con lo solicitado en el formulario A-1, el mismo que indica en su inciso l) "...**Declaro que el personal propuesto (con dedicación exclusiva) no se encuentra ejecutando otros proyectos de la AEVIVIENDA o forme parte de una "adjudicación" en curso.** Por consiguiente, conforme al DCD, en su numeral 5. Rechazo y Descalificación De Propuestas, sub numeral 5.2 Las causales de descalificación son: inciso q) Cuando se determine que el personal solicitado (con dedicación exclusiva) de un proponente se encuentra ejecutando otros proyectos de la AEVIVIENDA y el incumplimiento al inciso a) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de propuesta (Formulario A-1); por tanto la propuesta queda **descalificada**.



2 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"

FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Nombre del Proponente: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B Y B"

Propuesta Económica: 3.917.891,20

Número de Páginas de la Propuesta: 312

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Página N°	Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ			CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS					
1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.	X		1 AL 3	CONTINUA	
2. Formulario A-2b Identificación del proponente	X		4 AL 5	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta. (Si hubiese sido requerida)	X		26 AL 27	CONTINUA	
PROPUESTA TÉCNICA					
4. Formulario C-1 Plan de Trabajo:	X		28 AL 29	CONTINUA	
5. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Personal	X		36 AL 157	CONTINUA	
PROPUESTA ECONÓMICA					
6. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (item) solicitados	X		158 AL 160	CONTINUA	
7. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	X		161 AL 217	CONTINUA	
Además cada socio en forma independiente presentará:					
8. Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental	X		218 AL 221	CONTINUA	
9. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica)	X		222 AL 225 Y 256 AL 257	CONTINUA	
10. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica)	X		267 AL 270 Y 302 AL 303	CONTINUA	

-LA PROPUESTA ADJUNTA RESPALDOS DE LOS FORMULARIOS

De acuerdo a la verificación del Detalle de Empresas con cuentas pendientes, obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA www.aevivienda.gob.bo actualizado al 17/09/2024, la Comisión de Evaluación y Calificación evidenció que el proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B Y B" y sus asociados (EMPRESA UNIPERSONAL BENPER DE QUIROGA REJAS JULIO CESAR y EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA**



CHUQUISACA BSCH de SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO), no tienen deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda. Se adjunta respaldo en Anexo N° 4.

En sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación determino que la propuesta del proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B Y B"**, cumple con lo sustancial y la validez de los Formularios presentados en su Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta y el personal clave no se encuentra registrado en otro proceso de contratación (Anexo N.º 5), por consiguiente, corresponde continuar con la evaluación de su propuesta.

3 CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.

**FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)**

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Nombre del Proponente: **CONSTRU-CONSULTORA JATHUN S.R.L.**

Propuesta Económica: **4.044.092,23**

Número de Páginas de la Propuesta: **227**

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS					
1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta	X		1 AL 3	CONTINUA	
2. Formulario A-2a Identificación del proponente	X		4 AL 5	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	X		27 AL 28	CONTINUA	
PROPUESTA TÉCNICA					
4. Formulario C-1 Plan de Trabajo	X		29 AL 31	CONTINUA	
5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa	X		62 AL 66	CONTINUA	
6. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa	X		118 AL 122	CONTINUA	
7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Personal	X		123 AL 167		DESCALIFICA (**)
PROPUESTA ECONÓMICA					
8. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (item) solicitados	X		168 AL 170		
9. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	X		171 AL 227		

-LA PROPUESTA ADJUNTA RESPALDOS DE LOS FORMULARIOS

En sesión reservada la comisión de evaluación y calificación de acuerdo a la verificación del Detalle de Empresas con cuentas pendientes, obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA



www.aevivienda.gob.bo actualizado al 17/09/2024, evidenció que el proponente la empresa **CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.**, no tiene deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda. Se adjunta respaldo en Anexo N° 4.

(**)Se ha verificado que la empresa **CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L. (Ver Anexo N°5)**, en su propuesta presenta conforme a su Formulario A-5 correspondiente al Responsable Social de Seguimiento a la profesional Ramírez Llanque Ludmila Dolores, la Comisión de Evaluación y Calificación ha realizado la verificación en los sistemas informáticos internos de la Agencia estatal de Vivienda, ha identificado que la profesional se encuentra registrada prestando servicios profesionales como EDUCADOR SOCIAL en el PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO -FASE(XXIX) 2024- TARIJA, en consecuencia la propuesta no cumple con lo solicitado en el formulario A-1, el que en su inciso **1)** a letra dicta: **"...Declaro que el personal propuesto (con dedicación exclusiva) no se encuentra ejecutando otros proyectos de la AEVIVIENDA o forme parte de una "adjudicación" en curso..."**. Por consiguiente, conforme al Documento de Contratación Directa (DCD), en su numeral 5. Rechazo y Descalificación De Propuestas, sub numeral 5.2 Las causales de descalificación son: inciso q) Cuando se determine que el personal solicitado (con dedicación exclusiva) de un proponente se encuentra ejecutando otros proyectos de la AEVIVIENDA y el incumplimiento al inciso a) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de propuesta (Formulario A-1); por tanto la propuesta queda **descalificada**.

Por lo expuesto, como resultado de la evaluación preliminar se tiene lo siguiente:

Nº	PROPONENTE	DESCALIFICADA	HABILITADA
1	EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES DE SILES LEON NELSON	DESCALIFICADA	
2	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"		HABILITADA
3	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.	DESCALIFICADA	

3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento al numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de Precio Evaluado más Bajo.

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Errores Aritméticos: En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:

EVALUACIÓN DEL FORMULARIO B-1 FORMULARIO V-2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PROPUESTA ECONOMICA Expresada en Bs.	Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) Expresada en Bs.	DIFERENCIA Expresada en Bs.	DIFERENCIA EN PORCENTAJE %
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"	3.917.891,20	3.917.938,46	47,26	0,012

El Proponente: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B", presenta una diferencia de Bs.47,26 (Cuarenta y siete 26/100 bolivianos), conforme al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa inciso c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es menor o igual al cero punto uno por ciento **(0.1%)**, se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada, la diferencia con relación al precio ajustado MAPRA es menor al (0.1 %), por tanto el mismo se encuentra dentro el margen establecido en el Documento de Contratación Directa (DCD), corresponde continuar con la evaluación de la propuesta.

En tal sentido, señalar que el proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"** obtuvo el precio evaluado más bajo para el presente proceso de contratación.

EVALUACIÓN DEL PRIMER PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

EVALUACIÓN DEL FORMULARIO B-2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Se procedió con la revisión del Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios del Proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"**, que obtuvo el Precio Evaluado Mas Bajo, evidenciando que el mismo presenta y cumple con todos los requisitos solicitados en el Documento de Contratación Directa y su personal clave no se encuentra registrado en otro proceso de contratación (ver Anexo N°5).

3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

En cumplimiento a lo establecido en el Subnumeral 20.1.3. del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica del proponente habilitado para esta etapa.

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS FORMULARIO A-3, A-4.

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"

Experiencia: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"

CONDICIONES SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	RESPALDO
EXPERIENCIA GENERAL <i>Debe contar con una experiencia al menos 2 veces el monto respecto al valor del precio referencial en actividades relacionadas a su rubro, contabilizada en los últimos 15 años.</i>	CUMPLE	Formulario A-3, página 224 al 225 y 256 al 257 de su propuesta
EXPERIENCIA ESPECIFICA <i>Debe contar con una experiencia especifica de al menos 1 vez el monto respecto al valor del precio referencial en actividades relacionadas a su rubro en Obras Similares y/o Proyectos de Vivienda Cualitativa y de Autoconstrucción, contabilizada en los últimos 15 años.</i>	CUMPLE	Formulario A-4, página 269 al 270 y 302 al 303 de su propuesta

Experiencia del Personal clave: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"

CONDICIONES SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	RESPALDO
<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA Experiencia General: <i>2 veces el monto respecto al valor del precio referencial y 5 años en trabajos de su área profesional y/o técnica.</i></p> <p>Experiencia Especifica <i>1 vez el monto respecto al valor del precio referencial y 2 años como Superintendente de obra, Gerente de Construcción, Director de Obra, Supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Residente, Técnico Operativo de Área (TOA), Inspector de Proyecto, Ejecutor en OBRAS SIMILARES, relacionados a la construcción de obras civiles: viviendas, mercados, escuelas, centros comerciales, locales y otras similares de igual o mayor complejidad.</i></p>	CUMPLE	Formulario A-5 Página 38 al 95 de su propuesta
<p>RESIDENTE DE OBRA Experiencia General: <i>1 vez el monto respecto al valor del precio referencial y 3 años en trabajos de su área profesional y/o técnica.</i></p> <p>Experiencia Especifica <i>0.5 Veces el monto respecto al valor del precio referencial y 1 año como Superintendente de Obra, Gerente de construcción, Director de Obra, Supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Residente, Técnico Operativo de Área (TOA), Inspector de Proyecto, Ejecutor en OBRAS SIMILARES, relacionados a la construcción de obras civiles: viviendas, mercados, escuelas, centros comerciales, locales y otras similares de igual o mayor complejidad.</i></p>	CUMPLE	Formulario A-5 Residente de obra de la Página 97 al 138 de su propuesta.
<p>RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO Experiencia General: <i>3 años en trabajos de su área profesional y/o técnica.</i></p> <p>Experiencia Especifica <i>1 año en trabajos de su área profesional y/o técnica como Facilitador social, Capacitador social, Técnico de seguimiento social.</i></p>	CUMPLE	Formulario A-5 Responsable Social de Seguimiento de la Página 140 al 157 de su propuesta.

FORMULARIO C-1

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA. La empresa garantiza la disponibilidad, operatividad y adecuado rendimiento del equipo mínimo solicitado en las Especificaciones Técnicas, **Adjuntar documento de respaldo en fotocopia simple legible del RUAT de vehículos livianos, pesados y motocicletas, para propios o alquilados.**

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD / CILINDRADA / REND.	CUMPLE/NO CUMPLE	RESPALDO VERIFICADO
1	Camioneta todo terreno en óptimas condiciones de funcionamiento con un máximo de 10 años (modelo) de antigüedad.	Unid	1	>=2350 cc	CUMPLE	Documentación de respaldo en foja 31 de su propuesta. (Fotocopia de RUAT)
2	Volquete o Camión en buenas condiciones de funcionamiento con un máximo de 20 años (modelo) de antigüedad.	Unid	1	>=5.7 Toneladas	CUMPLE	Documentación de respaldo en foja 33 de su propuesta. (Fotocopia de RUAT).
3	Motocicleta en buenas condiciones	Unid	1	>=200 c.c.	CUMPLE	Documentación de respaldo en foja 35 de su propuesta. (Fotocopia de RUAT).

**FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PROPONENTE	
	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Formulario A-3: Experiencia General de la empresa	CUMPLE	
Formulario A-4: Experiencia Específica de la empresa	CUMPLE	
Formulario A-5: Hoja de Vida del Personal	CUMPLE	
Formulario C-1: Plan de Trabajo	CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	

Conforme a lo descrito en la etapa de evaluación de propuestas, el proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"**, que obtuvo el Precio Evaluado Más Bajo, **CUMPLE** con todas las condiciones y requisitos técnicos solicitados en el Documento de Contratación Directa (DCD).



4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye en lo siguiente:

Las propuestas presentadas por los proponentes: **EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES DE SILES LEON NELSON** y la empresa **CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.**, quedaron descalificadas en la etapa de la Evaluación Preliminar, por las causales establecidas en el DCD del presente proceso de contratación.

La propuesta presentada por el proponente: **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"** cumple con todas las condiciones y requisitos solicitados por la Agencia Estatal de Vivienda y presenta el Precio Evaluado Más Bajo.



5. RECOMENDACIÓN

La comisión de Evaluación y Calificación designada para el proceso de contratación: **PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS – FASE (XXI) 2024 –**

CHUQUISACA, PRIMERA CONVOCATORIA CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°001/2025, de acuerdo a todos los antecedentes del proceso de referencia, recomienda al Responsable del Proceso de Contratación lo siguiente:

- ✓ **Aprobar** el presente informe en cumplimiento a lo establecido en el inciso e) Parágrafo I artículo 21 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicio de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.
- ✓ **Adjudicar** el proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS – FASE (XXI) 2024 – CHUQUISACA"**, PRIMERA CONVOCATORIA CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°001/2025, al proponente: **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"**, por un monto de **Bs. 3.917.938,46 (Tres Millones Novecientos Diecisiete Mil Novecientos Treinta y Ocho 46/100 Bolivianos)** y con un plazo total de ejecución de 135 días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la orden de proceder emitida por el Supervisor de Obra toda vez que, su propuesta tiene el Precio Evaluado Más Bajo y Cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa DCD y las Especificaciones Técnicas.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación.


Lic. Gervanna Guzmán de la Garza
PROFESIONAL II EN
CONTRATACIÓN DE PROYECTOS I
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA


Avd. Marcos J. Ramos Magno
PROFESIONAL I EN GESTIÓN
DE PROYECTOS I
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

MILLM/GIGD
Cc:UA
-U.A.
-Proceso de contratación

ANEXO N° 1

VERIFICACIÓN DE IMPEDIDOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES)

1 EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES DE SILES LEON NELSON

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

Datos Generales:

Tipo de Proveedor: Empresa-Persona Jurídica
 Tipo de Documento: Número de Identificación Tributaria
 Número de Documento: 748003019
 Nombre / Razón Social: SILES LEON NELSON
 Nombre Comercial: EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES
 País de Origen: BOLIVIA

Datos de Dirección:

País: BOLIVIA
 Departamento: CHUQUISACA
 Provincia: SUCRE
 Dirección: ZONA AZARIL BARRIO COINCA SIN
 Teléfono: 74403022 71168880
 Fax:
 Casilla de correo:

Bienes y Servicios Ofertados

Código UNSPSC	Descripción
30111500	Concreto y morteros
30111500	Concreto y morteros
30111500	Concreto y morteros
30111501	Concreto alzado
30111502	Concreto conductor

Se han encontrado 55 registros

Anterior 1 2 3 4 5 12 Siguiente

SEPREC

BOLIVIA

← Volver

Consulta de Información Geográfica de Empresas
 Buscar la unidad económica por nombre o número de matrícula

748003019 MATRÍCULA BUSCAR

EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES

Matrícula de comercio: 748003019
 Matrícula anterior: 30112136
 Actividad: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTE DE EDIFICIOS. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.
 Tipo societario: EMPRESA UNIPERSONAL
 Departamento, provincia y municipio: CHUQUISACA - COINCA - SUCRE
 Dirección comercial: Avenida BARRIO COINCA (Km número)
 Número de identificación tributaria: 748003019
 Estado matrícula: ACTIVO
 Teléfono: 74403022 71168880
 Correo electrónico: constructora.arp@gmail.com

Ubicación de la empresa

MENÚ
 Inicio
 Perfil Público
 Perfil Privado

CONTACTANOS
 800 50 2993
 info@seprec.gob.bo

¡NUESTRAS REDES SOCIALES!
 Facebook
 Instagram



2 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"

1 Socio: EMPRESA UNIPERSONAL BENPER DE QUIROGA REJAS JULIO CESAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

Datos Generales:

Tipo de Proveedor: Empresa-Persona Juridica
 Tipo de Documento: Numero de Identificación Tributaria
 Número de Documento: 5661222019
 Nombre / Razón Social: QUIROGA REJAS JULIO CESAR
 Nombre Comercial: BENPER
 País de Origen: BOLIVIA

Datos de Dirección:


País: BOLIVIA
 Departamento: CHUQUISACA
 Provincia: Sucre
 Dirección: AV. JAIME MENDOZA NRO. 1292
 Teléfono: 7288831
 Fax:
 Casilla de correo:

Bienes y Servicios Ofertados

Código UNSPSC	Descripción
80111600	Servicios de personal temporal
80111610	Servicios temporales de construcción
81101500	Ingeniería civil
81101513	Gestión de construcción de edificios

Se han encontrado 4 registros

Anterior **1** Siguiente



Consulta de Información Geográfica de Empresas
 Busque la unidad económica por nombre o número de matrícula

566122019 MATRÍCULA BUSCAR

BENPER

Matrícula de comercio	566122019
Matrícula entidad	2012 4981
Actividad	CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE OBRAS CIVILES
Tipo entidad	EMPRESA UNIPERSONAL
Departamento, provincia y municipio	CHUQUISACA - DEL SAURO BOETO - VILLA SERRANO
Dirección comercial	Calle BOLIVAR 912
Número de identificación tributaria	566122019
Estado matrícula	ACTIVO
Teléfono	7288831 7288831
Correo electrónico	mpquirogarejas7211@gmail.com


Ubicación de la empresa

MENÚ
Inicio
Portal Trámites
Gestión Electrónica

CONTÁCTANOS
020 20 2902
servicioalcliente@bcp.gov.bo

NUESTRAS REDES SOCIALES
Facebook
Instagram





CONTRATOS RESUELTOS

SICOES SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Numero de Bases: Sector del contrato: N°103

Contratos resueltos por causas administrativas: La empresa o sistema contratado La entidad contratada Fecha Mayor o Igual Termino Cuestiones de los oferentes

Causa de rescisión: No aplica

Fecha de rescisión del contrato:

CUIE:

Buscar Limpia

N°103	Empresa/Persona Contratada	Cantidad contratada	CUIE	Efecto de la resolución	Fecha del Contrato (Inicio)	Fecha de rescisión	Contrato Legitimó el contrato	Cancel
No hay datos registrados								

Dirección: C/05, Contraloría General del Estado, Piso 7, Calle Cochabamba, Bolivia
 La Paz, Bolivia
 Línea Gratuita: 800-10-6330
 Teléfono: (591-2) 9177308

HORARIOS DE ATENCIÓN
 Lunes a Viernes
 De 08:30 a 16:30

REDES SOCIALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS

SICOES SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Numero de empresa: N°103

Tipo de desistimiento: Desistimiento

CUIE:

Fecha de desistimiento:

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpia

N°103	Empresa o Persona Jurídica	CUIE	Objeto de la contratación	Tipo de desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados							

Dirección: C/05, Contraloría General del Estado, Piso 7, Calle Cochabamba, Bolivia
 La Paz, Bolivia
 Línea Gratuita: 800-10-6330
 Teléfono: (591-2) 9177308

HORARIOS DE ATENCIÓN
 Lunes a Viernes
 De 08:30 a 16:30

REDES SOCIALES



2 Socio: EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH de SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

Datos Generales:

Tipo de Proveedor: Empresa-Persona Jurídica
 Tipo de Documento: Número de Identificación Tributaria
 Número de Documento: 3057144012
 Nombre / Razón Social: SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO
 Nombre Comercial: EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH
 País de Origen: BOLIVIA


Datos de Dirección:

País: BOLIVIA
 Departamento: CHUQUIBAMBIA
 Provincia: SUCRE
 Dirección: AVENIDA JAIME MENDOZA N°1474
 Teléfono: 68610070
 Fax: 46439403
 Casilla de correo:

Bienes y Servicios Ofertados

Código UNSPSC	Descripción
81101300	Ingeniería civil
81101513	Gestión de construcción de edificios
90111500	Vías de tráfico limitado
90111503	Carterías de acceso
90111600	Vías de tráfico abierto

Se han encontrado 12 registros. Páginas: 1 2 3 4 Siguientes



Consulta de Información Geográfica de Empresas
 Busque la entidad económica por nombre o número de matrícula

3057144012 MATRÍCULA BUSCAR

EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH

Matrícula de comercio: 3057144012
 Matrícula anterior: 00176368
 Actividad: CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
 Tipo societaria: EMPRESA UNIPERSONAL
 Departamento, provincia y municipio: CHUQUISACA - OROPEZA - SUCRE
 Dirección comercial: Avenida AV. JAIME MENDOZA N°1474
 Número de identificación tributaria: 3057144012
 Estado matriculo: ACTIVO
 Teléfonos: 6439403
 6439403
 68610070
 Correo electrónico: J.C.B.E.a@hotmail.com



INFO
 Sede: Potosí, Bolivia
 Gerente General: Francisco de Maldonado
 Teléfono:

CONTACTANOS
 Teléfono: 686 10 2982
 Email: info@evivienda.gob.bo

ENCUENTRANOS

MUESTRAS REDES SOCIALES
 Facebook
 Instagram
 X
 TikTok



DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:

Tipo de desistimiento:

CWCE:

MECE: 007-44012

Fecha de desistimiento:

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Sí No

MECE	Empresa o Persona Jurídica	CWCE	Objeto de la contratación	Tipo de desistimiento	Estado	Fecha	Aprobado por la entidad
No hay datos registrados.							

Dirección: EIR, Contraloría General del Estado, Piso 7, Calle Cobac, Inca, La Paz, Bolivia
 Línea Gratuita: 080 10 6307
 Teléfono: 011-23177300

HORARIOS DE ATENCIÓN
 Lunes a Viernes
 De 7:30 a 16:30

REDES SOCIALES

3 CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

Datos Generales:

Tipo de Proveedor: Empresa-Persona Jurídica
Tipo de Documento: Número de Identificación Tributaria
Número de Documento: 227004027
Nombre / Razón Social: CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.
Nombre Comercial: CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.
País de Origen: BOLIVIA

Datos de Dirección

País: BOLIVIA
Departamento: TARIJA
Provincia: Tarija
Dirección: Pasaje Sama N°449 entre av sama y andaluca BARRIO TABLADITA II
Teléfono: 74501902
Fax:
Casilla de correo:

Bienes y Servicios Ofertados

Código UNSPSC	Descripción
21101500	Maquinaria agrícola para preparación del suelo
21101501	Arados
21101502	Pulverizadores
21101503	Cultivadoras
21101504	Desmalezadoras

Se han encontrado 177 registros

Anterior **1** 2 3 4 5 36 Siguiente



20 BICENTENARIO DE BOLIVIA 25

¡Construyendo nuevos sueños!

Consulta de Información Geográfica de Empresas
 Busque la entidad económica por nombre o número de matrícula

227004027 MATRÍCULA BUSCAR

CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.

Matrícula de comercio: 227004027
 Matrícula anterior: 00228905
 Actividad: ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ING. CIVIL, PRODUCCION, EDUCACION Y SOCIAL, ES, SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENCONTABULACION Y AUDITORIA, IMPORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSUMOS AGROPECUARIOS
 Tipo societario: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Departamento, provincia y municipio: TARIJA - CERCADO - TARIJA
 Dirección comercial: Avenida PASAJE SAMA 8489
 Número de identificación tributaria: 227004027
 Estado matricial: ACTIVO
 Teléfono: 6643057
 6616337
 74501802
 Correo electrónico: Nervycslab@gmail.com



MENU: Inicio, Perfil, Perfil, Cuenta Corriente
 CONTACTANOS: 800 10 7982, info@seprec.gub.bo
 NUESTRAS REDES SOCIALES: Facebook, Instagram

CONTRATOS RESUELTOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Número o Buzón Social del contratista: 227004027
 Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada, La entidad contratante, Falta de pago o pago tardío, Culpables de los anteriores
 Causal de resolución: Deserción
 Fecha de resolución del contrato: 01/01/2015

BÚSCA: Expedientes con Causales, Total de contratos, CANCEL, Estado de la contratación, Modo del Contrato (otro), Fecha de inscripción, Fecha de resolución, Contratos según la causalidad, Cancel

Dirección: C.M. Contratación General del Estado, P.O. 7, Calle Cochabamba, Cochabamba
 LA FOL: 60499
 Línea Gratuita: 800 10 6337
 Teléfono: (021) 21217200
 HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes, De 8:30 a 16:30
 REDES SOCIALES: Facebook, YouTube

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS


SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Número de expediente: 227004027
 Tipo de desistimiento: Deserción
 Fecha de desistimiento: 01/01/2015
 El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

BÚSCA: Expedientes a Proceso Judicial, CANCEL, Estado de la contratación, Tipo de Desistimiento, BÚSCA, Fecha, Aceptado por la entidad

Dirección: C.M. Contratación General del Estado, P.O. 7, Calle Cochabamba, Cochabamba
 LA FOL: 60499
 Línea Gratuita: 800 10 6337
 Teléfono: (021) 21217200
 HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes, De 8:30 a 16:30
 REDES SOCIALES: Facebook, YouTube



ANEXO N° 2
VERIFICACIÓN DE DESISTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONTRATACIONES (SIMCO)

1	EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES DE SILES LEON NELSON
---	---

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS


The screenshot shows the SIMCO system interface for contract cancellation. The main heading is 'Contratacion /'. Below it, there is a 'REGISTRAR' button. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Inicio', 'Compras y Contratos', 'Procesos de Contratacion', 'Procesos de Ejecucion', 'Procesos de Seguimiento', 'Procesos de Cierre', 'Procesos de Evaluacion', and 'Procesos de Seguimiento'. The main content area displays the contract details, including the company name, contract number, and cancellation date. A table at the bottom lists the contract details.

2	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"
---	--------------------------------------

1	Socio: EMPRESA UNIPERSONAL BENPER DE QUIROGA REJAS JULIO CESAR
---	---

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS

The screenshot shows the SIMCO system interface for contract cancellation. The main heading is 'Contratacion /'. Below it, there is a 'REGISTRAR' button. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Inicio', 'Compras y Contratos', 'Procesos de Contratacion', 'Procesos de Ejecucion', 'Procesos de Seguimiento', 'Procesos de Cierre', 'Procesos de Evaluacion', and 'Procesos de Seguimiento'. The main content area displays the contract details, including the company name, contract number, and cancellation date. A table at the bottom lists the contract details.



2 Socio: EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH de SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS



3 CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS



ANEXO 3
(REPORTE CUADRO DE MANDO INTEGRAL C.M.I.)

1 EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES DE SILES LEON NELSON

El proponente, no cuenta con proyectos en Ejecución

Monitoreo de Proyectos

Year	Code	Dept	Municip	Name	Company	Start	End	Status	Value
2013	AEV-CHQ-2885	CHUQUIS	AZURUOH	CONSTRUCCION DE 75 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA AZURUOH (PROY 0- CHUQUISACA)	ASOCIACION ACCIDENTAL LEBA (EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA LEBA - CONLEBA)			10	100,00
2014	AEV-CHQ-0157	CHUQUIS	MONTAGUDO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTAGUDO (PROY 2014- CHUQUISACA)	ASOCIACION ACCIDENTAL ARIZO (EMPRESA CONSTRUCTORA CON SILES - EMPRESA)	14/06/2014		30	100,00
2014	AEV-CHQ-0160	CHUQUIS	MOLLA	PROYECTO DE VIVIENDA CALZADURA EN EL MUNICIPIO DE MOLLA (PROY 2014- CHUQUISACA)	ASOCIACION ACCIDENTAL LURAM Y CON SILES ASOCIADOS (CONSULTORA CONSTR)	06/12/2014		40	100,00
2014	AEV-CHQ-0171	CHUQUIS	SUCRE	PROYECTO DE VIVIENDA CALZADURA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE (PROY 2014- CHUQUISACA)	ASOCIACION ACCIDENTAL "CONLEBA" (CON SILES - CIP SILE)	21/10/2014		50	100,00
2014	AEV-CHQ-0167	CHUQUIS	MONTAGUDO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTAGUDO (PROY 2014- CHUQUISACA)	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES	14/06/2014		10	100,00
2021	AEV-CHQ-0388	CHUQUIS	SOROCANI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SOROCANI (PROY 2021- CHUQUISACA)	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES	05/09/2021		10	100,00
2022	AEV-CHQ-0379	CHUQUIS	CULPINA	PROYECTO DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CULPINA (AL)	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES	14/08/2022		1	500,00

2 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"

La **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL B Y B**, NO cuenta con proyectos adjudicados con la Agencia Estatal de Vivienda

Monitoreo de Proyectos

Year	Code	Dept	Municip	Name	Company	Start	End	Status	Value
No data to display									



1 Socio: EMPRESA UNIPERSONAL BENPER DE QUIROGA REJAS JULIO CESAR

El socio EMPRESA UNIPERSONAL BENPER DE QUIROGA REJAS JULIO CESAR, no cuenta con proyectos en Ejecución

Monitoreo de Proyectos

Añade una columna y elimínala aquí para ajustar por sus columnas

Gestión An.	Código	Depart.	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Receptor Def.	UO.F.	Estado	Av. Fin.	Av. Res.			
2017	REV-CHQ-010	CHIQUIS.	VILLA SERRA.	PROYECTO DE VIVIENDA CALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO - ABRIL 2017 - CHIQUIS.	BENPER	ROD BENPER Y ASOCIADOS	CONSTRUCTORA GONZALEZ	OK - EMPRESA UNIPERSONAL	20/01/2016	47	Cierre de Proyecto	100,00	95,00
2018	REV-CHQ-018	CHIQUIS.	VILLA SERRA.	PROYECTO DE VIVIENDA CALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO - ABRIL 2018 - CHIQUIS.	EMPRESA UNIPERSONAL BENPER				13/06/2016	27	Cierre de Proyecto	100,00	95,00
2022	REV-CHQ-085	CHIQUIS.	VILLA SERRA.	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO - ABRIL 2022 - CHIQUIS	ASOCIACION ACCIDENTAL BENPER Y ODC				21/10/2021	10	Cierre de Proyecto	100,00	100,00

2 Socio: EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH de SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO

El socio EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH de SCHLUSSELBERG ESCALANTE DANIEL JAIME BERNARDO, no cuenta con proyectos en Ejecución

Monitoreo de Proyectos

Añade una columna y elimínala aquí para ajustar por sus columnas

Gestión An.	Código	Depart.	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Receptor Def.	UO.F.	Estado	Av. Fin.	Av. Res.			
2016	REV-CHQ-027	CHUQUIS.	ZUDAZU	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ZUDAZU.	BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH				19/11/2016	54	Cierre de Proyecto	100,00	95,00
2019	REV-CHQ-029	CHUQUIS.	SUCRE	PROYECTO DE VIVIENDA CALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE - ABRIL 2019 - CHUQUISACA	EMPRESA CONSTRUCTORA BASES SOLIDAS PARA CHUQUISACA BSCH	ASOCIACION ACCIDENTAL TECNODER Y ASOCIADOS			11/05/2019	30	Cierre de Proyecto	100,00	100,00



3 CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.

El proponente NO cuenta con proyectos en ejecución con la Agencia Estatal de Vivienda

Monitoreo de Proyectos

Todos los Datos |
 Reporte Básico |
 Tarifas y Cobros |
 Operatividad |
 Documentos |
 Fecha Proyecto |
 Reporte Cierre DE |
 Certificado Cierre de Proyecto |
 Fecha PRRD

Añade una columna y dale clic aquí para agregar por esta columna

Sección	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Recepción Definitiva	Unidad	Estado	Al. Pto.	Al. Final
2019	AYU-TA-020	TARIMA	CERCADO	PROYECTO DE ATENCIÓN EXTRAORDINARIA DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CERCADO	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.	21/06/2019	1	Cierre de Proyecto	100,00	100,00
2021	AYU-TA-014	TARIMA	CERCADO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CERCADO - PROYECTO 2021 - TARIMA	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.	21/06/2022	24	Cierre de Proyecto	100,00	90,00
2022	AYU-TA-041	TARIMA	URONDO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE URONDO - PROYECTO 2022 - TARIMA	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.	21/02/2023	32	Cierre de Proyecto	100,00	90,00
2022	AYU-TA-056	TARIMA	YALUMBA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE YALUMBA - PROYECTO 2022 - TARIMA	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.	19/05/2023	30	Cierre de Proyecto	100,00	100,00



ANEXO N°4

EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIENDA

ACTUALIZADO 17/09/2024

CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BNH-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNOONOVA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNH-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS GHIMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNH-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 85 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2015	AEV-BNH-0073	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II)-BENI	EMPRESA VIRTU@L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	20/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNH-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNH-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE II) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2016	AEV-BNH-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVINERO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2017	AEV-BNH-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA -FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2018	AEV-BNH-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XX) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNH-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA -FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUTA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2019	AEV-BNH-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XXV) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE II)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIFE SIFE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIFE SIFE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YAREZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL "DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL"	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARG S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 8 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P.O.C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S.R.L.	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YAREZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



NO.	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
31	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
32	2019	AEV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA -FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S.R.L.	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS CUSKRUZ -S.R.L.	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSKRUZ S.R.L.	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ -FASE(XLIX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) -FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAHI 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumul Sonqo S.R.L.	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	ENPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S.R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIKUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIKUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(M) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(LCV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2015	AEV-TJA-0020	TARUJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARUJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2015	AEV-TJA-0020	TARUJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE II) - TARUJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2014	AEV-TJA-0022	TARUJA	YACUBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUBA - TARUJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2014	AEV-TJA-0026	TARUJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARUJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2015	AEV-TJA-0037	TARUJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIUQUACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARUJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2015	AEV-TJA-0037	TARUJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIUQUACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARUJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2016	AEV-TJA-0046	TARUJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARUJA	ENKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2015	AEV-TJA-0046	TARUJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARUJA	ENKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2016	AEV-TJA-0073	TARUJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARUJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2016	AEV-TJA-0073	TARUJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARUJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2019	AEV-TJA-0158	TARUJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARUJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L. - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



ANEXO N° 5

VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONTRATACIONES (SIMCO)

1 EMPRESA UNIPERSONAL EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CON SILES DE SILES LEON NELSON

SUPERINTENDENTE DE OBRA: VARGAS SILVA JORGE LUIS



RESIDENTE DE OBRA: MAMANI CHOQUE LIMBER



RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO:

CUBA NAVA ERLAN

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Búsqueda: 7474252

CODIGO DE IDENTIDAD	NOMBRE SOCIAL	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADISTICAL DEL PROYECTO	OPCIONES DEL PERSONAL CLAVE
7474252	ERLAN CUBA NAVA	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑUELO PAROQUIA DE CHUKUSACA	Vivienda Construida	Contable con Acta de Entrega
7474252	ERLAN CUBA NAVA	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SONACHA PAROQUIA DE CHUKUSACA	Contable con Acta de Entrega	Contable con Acta de Entrega
7474252	ERLAN CUBA NAVA	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SONACHA PAROQUIA DE CHUKUSACA	Contable con Acta de Entrega	Contable con Acta de Entrega
7474252	ERLAN CUBA NAVA	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SUITE PASELIX 2020 CHUKUSACA	Contable con Acta de Entrega	Contable con Acta de Entrega
7474252	ERLAN CUBA NAVA	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE HUACARETI PAROQUIA DE CHUKUSACA	Vivienda Construida	Contable con Acta de Entrega

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Búsqueda: 7474252

CODIGO DE IDENTIDAD	NOMBRE SOCIAL	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADISTICAL DEL PROYECTO	OPCIONES DEL PERSONAL CLAVE
7474252	REEMPLAZADO CUBA NAVA ERLAN	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TARIJA PASELIX 2024 CHUKUSACA	En Licitacion	Contable con Acta de Entrega



2 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "B y B"

SUPERINTENDENTE DE OBRA:

ECHALAR MONTALVO MADELEYNE

Contratación / Nueva Búsqueda

Criterios de Búsqueda: 5647250

Mostrar resultados como: AGU

1 Límite / Personal Claro por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

USUARIO	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	INTERVENIENDO PERSONAL CLARO
5647250	MADELEYNE ECHALAR MONTALVO	SUPERINTENDENTE DE OBRA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TORIMA, FASE DE 1ª ETAPA - CHUQUISACA	Vivienda Construida	Claro con Acto de Entrega definitiva

2025-02-17 15:52:00

RESIDENTE DE OBRA:

COLLAZOS MARTÍNEZ NAURA HAEI

Contratación / Nueva Búsqueda

Criterios de Búsqueda: 7484369

Mostrar resultados como: AGU

1 Límite / Personal Claro por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

USUARIO	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	INTERVENIENDO PERSONAL CLARO
7484369	NAURA HAEI COLLAZOS MARTINEZ	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, FASE DE 1ª ETAPA - CHUQUISACA	Claro de Proyecto	Claro con Acto de Entrega definitiva
7484369	NAURA HAEI COLLAZOS MARTINEZ	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TORIMA, FASE DE 1ª ETAPA - POTOSI	Claro de Proyecto	Claro con Acto de Entrega definitiva
7484369	FERNANDO CORONADO LAMAR	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCOMERCIALIZACION EN EL MUNICIPIO DE POTOSI, FASE DE 1ª ETAPA - POTOSI	Claro de Proyecto	Claro con Acto de Entrega definitiva
7484369	NAURA HAEI COLLAZOS MARTINEZ	SUPERINTENTE DE OBRA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, FASE DE 1ª ETAPA - LA PAZ	Vivienda Construida	Claro con Acto de Entrega definitiva

2025-02-17 15:52:00



20 BICENTENARIO 25 BOLIVIA





RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO:	HUAYLLA CHAVEZ LEIDA GABRIELA
---	--------------------------------------

Contratación / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Búsqueda: 9774950

CODIGO DE OBRAS	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ETIQUETA DEL PROYECTO	VERIFICACIONES PERSONAL CLAVE
9774950	LEIDA GABRIELA HUAYLLA CHAVEZ	EDUCACION SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA MEDIANTE COOPERACION EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PARQUE 2012 CALABAZACA	Edificios de Proceso	Cuenta con Acta de Entrega definitiva
9774950	LEIDA GABRIELA HUAYLLA CHAVEZ	EDUCACION SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANA ASISTIVO 2012 CHUQUIBAMB	Edificios Construidos	Cuenta con Acta de Entrega definitiva
9774950	LEIDA GABRIELA HUAYLLA CHAVEZ	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2014 SANTA CRUZ	Edificios Construidos	Cuenta con Acta de Entrega definitiva

3	CONSTRU-CONSULTORA JATHUN HUASI S.R.L.
----------	---

SUPERINTENDENTE DE OBRA:	OLAGUIVEL QUIROGA CARMINIA
---------------------------------	-----------------------------------

Contratación / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Búsqueda: 4123978

CODIGO DE OBRAS	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ETIQUETA DEL PROYECTO	VERIFICACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table					



RESIDENTE DE OBRA: LEIGUE FERNÁNDEZ CYNTHIA DENISE

Contratación / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Búsqueda: 1894172

CENSA DE IDENTIFIC.	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
1894172	CYNTHIA DENISE LEIGUE FERNANDEZ	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE QULLACOLLO FASE IV 2018 COCHABAMBA	Vivienda Construida	Cuenta con Acta de Entrega definitiva

RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO: RAMÍREZ LLANQUE LUDMILA DOLORES

Contratación / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Búsqueda: 5132065

CENSA DE IDENTIFIC.	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
5132065	LUDMILA DOLORES RAMIREZ LLANQUE	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA MIEVALITO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE YACUBA - FASE COXIV 2018 - TARJA	Vivienda Construida	Cuenta con Acta de Entrega definitiva
5132065	LUDMILA DOLORES RAMIREZ LLANQUE	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA MIEVALITO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE YUNCHANI - FASE COXIV 2018 - TARJA	Cierre de Proyecto	Cuenta con Acta de Entrega definitiva
5132065	REEMPLAZADO LUDMILA DOLORES RAMIREZ LLANQUE	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO - FASE COXIV 2014 - TARJA	En Ejecucion	Se cuenta con Acta de Entrega definitiva

