



**INFORME**  
**I-2024-03807 | AEV/DIR.SCZ/AAF\_ INF/Nro.0116/2024**

**A** : Arq. Freddy Choquetarqui Apaza  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD**

**DE** : Arq. Vanessa Yucra Quispe  
**TECNICO III EN DISEÑO I**

Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano  
**TECNICO III E.J CONTRATACIONES II**

**COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

**REF.** : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA – FASE (XXIII) 2023 – SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 052/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**FECHA** : Santa Cruz, 22 de Marzo de 2024

**1. ANTECEDENTES**

- **Solicitud de Primera Convocatoria:** Mediante Nota I-2024-03807 AEV/DIR.SCZ/AGP\_NOT/Nro.0055/2024 de fecha 27 de Febrero de 2024, la Unidad de Gestión de Proyectos a través del Arq. Limberg Javier Villegas Charcas en calidad de Responsable de Gestión de Proyectos a.i realizó la SOLICITUD DE PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACION "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA – FASE (XXIII) 2023 – SANTA CRUZ, CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 052/2023."
- **Solicitud de Aprobación del Documento de Contratación Directa DCD:** Mediante Nota Interna I-2023-03807 AEV/DIR.SCZ/AAF\_NOT/Nro.0135/2024 de fecha 29 de Febrero de 2024, el Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano solicita al Responsable de Contratación Directa RCD la aprobación de DCD; en fecha 29 de Febrero de 2024, mediante Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 0022/2024 el RCD aprobó el Documento de Contratación Directa del proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA – FASE (XXIII) 2023 – SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 052/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA).
- **Publicación:** El Documento de Contratación Directa fue publicado en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 07 de Marzo de 2024.
- **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante memorándum AEV/RCD/N° 029/2024 de fecha 14



Construyendo  
nuevos sueños!

de Marzo de 2024 se designaron a los funcionarios el Arq. Vanessa Yucra Quispe con cargo de Técnico III en Diseño I y el Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano con cargo Técnico III en Contrataciones II como miembros de la comisión de evaluación y calificación.

- **Invitación a la Unidad de Transparencia y al Área Jurídica:** en fecha 15 de Marzo de 2024, se cursó invitación vía correo institucional a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y al Área Jurídica de la Departamental Santa Cruz, para la participación del Acto de Apertura de propuestas.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 09:00 P.M. del 15 de Marzo de 2024 se presentaron los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	15/03/2024	08:50 A.M.

- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuesta en la fecha y hora establecida en la convocatoria, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas.

## 2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 31 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación.

### a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Nº	PROPONENTE	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	SIN EFECTOS	SIN REGISTROS

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

### b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	SIN REGISTROS

Construyendo  
nuevos sueños!

Según el cuadro anterior, el proponente no está impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

**c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):**

N°	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	SIN REGISTROS

Según el cuadro anterior, el proponente no está impedido de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

**d) Verificación Deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda:**

Se verificó que el proponente no tenga cuentas pendientes con la AEVIVIENDA, en el detalle actualizado al 29/09/2022 obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA [www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo), encontrándose lo siguiente:

N°	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	SIN REGISTROS

Se adjunta el anexo 4, información recuperada de la página oficial de la AEVIVIENDA [www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo) en fecha 05/02/2024.

**3. EVALUACIÓN DE PROPUESTA**

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar la propuesta según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

**3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR**

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si la propuesta continua o descalifica aplicando el siguiente formulario:

**ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS**

**FORMULARIO V-1a  
EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Empresas)**

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
<b>Objeto de la contratación</b> :	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA – FASE (XXIII) 2023 – SANTA CRUZ
<b>Nombre del Proponente</b> :	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS



**¡Construyendo  
nuevos sueños!**

Número de Páginas de la propuesta :	283 FOJAS
Propuesta económica :	Bs.- 2.005.659,08.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS</b>					
1. <b>Formulario A-1.</b> Presentación de Propuesta	SI		4-5	CONTINUA	
2. <b>Formulario A-2b.</b> Identificación del Proponente.	SI		7-19	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	SI		21	CONTINUA	
4. <b>Formulario A-4.</b> Hoja de Vida del Personal.	SI		24-109		DESCALIFICA
5. <b>Formulario B-1.</b> Propuesta Económica.	SI		111-114		
6. <b>Formulario C-1.</b> Propuesta Técnica.	SI		116-246		
7. <b>Formulario C-2.</b> Condiciones Adicionales.	SI		248-249		
<b>Además cada socio en forma independiente presentará:</b>					
8. <b>Formulario A-2c</b> Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	SI		251-263		
9. <b>Formulario A-3.</b> Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		265-283		

Como se aprecia en el cuadro de Evaluación Preliminar (Formulario V-1a), en el "Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal" el proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS** presenta un Ingeniero Civil como TECNICO ALMACENERO (paginas 70 - 78) siendo que en el ROMANO XXIII PERSONAL REQUERIDO, PERSONAL CLAVE - TECNICO ALMACENERO - Licenciado, Egresado, técnico superior o medio en Ciencias Económicas y Financieras, Administración, o similar; por lo que no cumple con las condiciones técnicas como lo establece el Documento de Contratación Directa DCD.

Por lo expuesto, y en cumplimiento con el numeral 19 (Evaluación Preliminar) del Documento de Contratación Directa DCD que señala: **"Concluido con el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación determinara si las propuestas continúan o descalifican, verificando el cumplimiento sustancial de los Formularios de la Propuesta..."**, se determina que el "Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal" del proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS**, no cumple sustancialmente, por lo que su propuesta **queda descalificada** en el marco del:



**¡Construyendo nuevos sueños!**

- Incisos t) del subnumeral 5.2 del numeral 5 RECHAZO Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS, que indica: **"t) Si el "Personal Requerido" propuesto, no cumple con los requisitos establecidos en el presente DCD"**, establecido en el Documento de Contratación Directa DCD.

#### 4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la propuesta presentada por el proponente ha sido descalificada de acuerdo al inciso b) del subnumeral 5.2 del numeral 5 RECHAZO Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS, que indica: **"b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD"**, establecido en el Documento de Contratación Directa DCD.

#### 5. RECOMENDACIÓN

La Comisión de Evaluación y Recomendación de acuerdo a la evaluación y calificación de la propuesta del proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS**, recomienda al Responsable de Contratación Directa **DECLARAR DESIERTO** el proceso de contratación directa **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA – FASE (XXIII) 2023 – SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 052/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)**, considerando que el proponente fue descalificado en la Evaluación Preliminar, por las causales señaladas precedentemente.

Sin embargo, en su condición de RCD podrá aprobar el presente informe y sus recomendaciones o solicitar su complementación o sustentación, conforme a lo que establece el artículo 24 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:



Firma/Sello



Firma/Sello

VYQ/FRES  
Cc: arch.

**¡Construyendo  
nuevos sueños!**

**ANEXO 1  
SICOES**

- ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS**

**MITEDICO INGENIERIA Y SERVICIOS**

**CONTRATOS RESUELTOS**

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**SICOES** Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado: NIT/CI: 5742066014

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Selección Fecha de resolución del contrato: y

CUCE:

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								
Se han encontrado 0 registros								

**DESESTIMIENTO DE CONTRATOS**

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**SICOES** Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NIT/CI: 5742096014

Tipo de desistimiento: Selección Fecha de desistimiento: y

CUCE: El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						
Se han encontrado 0 registros						



**Construyendo nuevos sueños!**

**TECOVAS**

**CONTRATOS RESUELTOS**

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado:  NIT/CI: 4065061013

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito  Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								
Se han encontrado 0 registros								

**DESISTIMIENTO DE CONTRATO**

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:  NIT/CI: 4065061013

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:

El desistimiento fue aceptado por la entidad?  Si  No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						
Se han encontrado 0 registros						



**¡Construyendo nuevos sueños!**



## ANEXO 2 SIMCO

- **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS**

### MITEDICO INGENIERIA Y SERVICIOS

#### PROPONENTE DESISTIDO

### TECOVAS

#### PROPONENTE DESISTIDO



**¡Construyendo nuevos sueños!**



PERSONAL CLAVE

a. TOA

Contratación / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 6742096

Mostrar: 1 - 2

CONTRATA NÚMERO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE FISICO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	RESPONSABLE FUNCIÓN CLAVE
174236-04	MODULO JUNTA FORTALEZ	PARFECTA	PROYECTO DE VIVIENDA QUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑO (PARZEN) 2022 - SANTA CRUZ	100.00%	85.40%	Concluido	TECNICO EN ENCLAVAMIENTO
174236-05	MODULO JOSE ANTONIO	TECNICO PREPARADO DE JARBA	PROYECTO DE VIVIENDA QUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE S. TORIBIO (PARZEN) 2022 - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%	Finalizado	TECNICO EN ENCLAVAMIENTO

b. EDUCADOR SOCIAL

Contratación / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 6366757

Mostrar: 1 - 2

CONTRATA NÚMERO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE FISICO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	RESPONSABLE FUNCIÓN CLAVE
204727	LINIA PROYECTO AGUAS CALIENTES	TRABAJADOR SOCIAL	CONTRATO DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE SALUD - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%	Concluido	TECNICO EN ENCLAVAMIENTO
204728	LINIA PROYECTO AGUAS CALIENTES	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA QUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE S. TORIBIO (PARZEN) 2022 - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%	Finalizado	TECNICO EN ENCLAVAMIENTO

c. ALMACENERO

Contratación / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 6308612

Mostrar: 1 - 2

CONTRATA NÚMERO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE FISICO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	RESPONSABLE FUNCIÓN CLAVE
202612	ADOPCIONA ROLLA PLANTAS DE VIVAND	TRABAJO ALMACENIZADO	PROYECTO DE VIVIENDA QUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE S. TORIBIO (PARZEN) 2022 - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%	Finalizado	TECNICO EN ENCLAVAMIENTO





Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
17	2015	AV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 157 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDITIP Instituto de Investigacion Cultural para Educacion Popular	27.07.2016	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2014	AV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YANIZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19.05.2016	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL "DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL"	02.02.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA LUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA LUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMAYO S.R.L.	09.08.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE COCHABAMBA (CIRIA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASIA	17.02.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ALIENACION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18.02.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13.03.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA LUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA LUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	POCC PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17.03.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROJ	ALIENACION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROJ - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA Y SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17.03.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENIANAS R.L.	01.02.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YANIZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26.05.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22.03.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (CIRIA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES HEROICA ALVARADO	27.01.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE II)	ECOASANS R.L.	27.01.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
31	2017	AV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA (FASE IV) 2017 - COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11.08.2018	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
32	2019	AV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (FASE IX) 2019 - COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONSS R.L.	11.12.2019	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2014	AV-EPZ-0084	LAPAZ	MAPRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPRI - LA PAZ	LICA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGRIADA)	16.02.2016	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2015	AV-EPZ-0090	LAPAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSCRUZ S.R.L.	30.01.2016	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2014	AV-EPZ-0118	LAPAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARIUS		NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AV-EPZ-0234	LAPAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSE RUIZ S.R.L.	16.01.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AV-EPZ-0268	LAPAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25.11.2016	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2016	AV-EPZ-0271	LAPAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABILIA POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09.08.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2017	AV-EPZ-0279	LAPAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04.09.2018	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2018	AV-EPZ-0306	LAPAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE (XIX) 2018 - LA PAZ	EMPRESA IMPERSONAL MARCONS	21.08.2019	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2019	AV-EPZ-0690	LAPAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY (EPZ), CARANAVI (EPZ), COROICO (EPZ) - FASE (VII) 2019 - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MARIAM (EL FERRO) 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASABI (15)	11.01.2021	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2015	AV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa constructora Rumay Sonpo S.R.L.	10.06.2016	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	EMPRESA CONSTRUCTORA DAIN & COS R.L.	10.10.2017	NO CUENTA CON EL SALDO DE PAGO DEFINITIVO

ESTADO BIEN DENTRO  
Elaborado por:  
Verónica  
Yandra Luisje  
AEVIVIENDA

ESTADO BIEN CONTRATADO  
ESTADO BIEN PAGADO  
ESTADO BIEN ENTREGADO

**¡Construyendo nuevos sueños!**

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
44	2014	AIV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2009	AIV-SCZ-0437	SANTACRUZ	LAGUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA - FASE (IX) 2019 - SANTA CRUZ	MCHACONS R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AIV-SCZ-0445	SANTACRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS - FASE (VII) 2019 - SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AIV-SCZ-0450	SANTACRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO - FASE (IV) 2019 - SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONIS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AIV-SCZ-0457	SANTACRUZ	SANTACRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (IV) 2019 - SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASI	07/10/2020	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2019	AIV-SCZ-0483	SANTACRUZ	SANTACRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (I) 2019 - SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA MEGABUILDERS S.R.L.	26/12/2019	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2019	AIV-SCZ-0526	SANTACRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES - FASE (VIII) 2019 - SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACANTIDA	26/08/2020	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2015	AIV-LIA-0020	TARBA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO - FASE D - TARBA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACOS R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2015	AIV-LIA-0020	TARBA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO - FASE D - TARBA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACOS R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2014	AIV-LIA-0022	TARBA	YACUBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUBA - TARBA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2014	AIV-LIA-0026	TARBA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (AUG) - TARBA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO S.R.L.	11/09/2015	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2015	AIV-LIA-0037	TARBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARBA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.T. S.R.L.	12/09/2016	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AIV-LIA-0037	TARBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARBA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.T. S.R.L.	12/09/2016	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AIV-LIA-0046	TARBA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARBA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2015	AIV-LIA-0046	TARBA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARBA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2016	AIV-LIA-0073	TARBA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARBA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2016	AIV-LIA-0073	TARBA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARBA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
61	2019	AIV-LIA-0158	TARBA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - FASE (VIII) 2019 - TARBA	ASOCIACION ACCIDENTAL MUNDEZ (CONSTRUCTORA BIRICAS R.L. - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2016	AIV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASANS R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON EL SPALDO DE PAGO DEFINITIVO

**LA ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS NO TIENE DEUDAS PENDIENTES CON LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA.**



**¡Construyendo nuevos sueños!**