

Lic. Ramiro German Villarreal Diaz
DIRECTOR DEPARTAMENTAL PANDO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
Aprobado

INFORME
AEV/DIR.PND/AGP_INF/Nro.0087/2025
I-2024-19680



A: Lic. Ramiro G. Villarreal Díaz
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA RCD

DE: Arq. Edgar Flores Choque
RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS

Lic. Pablo Horacio Magne Clavijo
TECNICO III FINANCIERO Y RR.HH.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

REF.: **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024-PANDO" CON CODIGO INTERNO: AEV-PN-DO 014/24 (Tercera Convocatoria)**

FECHA: Cobija, 20 de marzo del 2025

1. ANTECEDENTES

PRIMERA CONVOCATORIA

- **Solicitud de Autorización:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.PND/AGP_NOT/Nro.0485/2024 I-2024-19680 De fecha 08 de agosto de 2024 la Unidad de Gestión de Proyectos a través del Arq. Edgar Flores Choque Responsable de gestión de proyectos realizó la SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACION PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO.
- **Solicitud de Aprobación:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.PND/AFF_NOT/Nro.0522/2024 de fecha 24 de julio de 2024 del Área Administrativa Financiera realizó la SOLICITUD APROBACION DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA DCD DEL PROCESO DE CONTRATACION "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PORVENIR -FASE(XXII) 2024- PANDO" con CODIGO INTERNO AEV-PN-DC 017/24 Primera Convocatoria





- **Autorización del Inicio de Proceso y Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa 071/2024 Nota Interna AEV/DIR.PND/AJ_NOT/Nro.0277/2024 de fecha 14 de agosto de 2024 el Responsable de Contratación Directa (RCD) autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el documento de contratación del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Primera Convocatoria.
- **Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta:** En fecha 27 de agosto de 2024 se emite la Resolución Administrativa RCD- AEVIVIENDA N°087/2024 que resuelve DECLARAR DESIERTO el presente proceso de contratación. "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Primera Convocatoria.

SEGUNDA CONVOCATORIA

- **Solicitud de Prosecución 2da Convocatoria:** En fecha 03 de septiembre de 2024, el Área de Gestión de Proyectos dependiente de la Dirección Departamental Pando, realizó la Solicitud de prosecución del Proceso de Contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 SEGUNDA CONVOCATORIA, mediante informe AEV/DIR.PND/AGP_INF/Nro.0421/2024, I-2024-19680.
- **Solicitud de Aprobación:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.PND/AAF_NOT/Nro.0716/2024 de fecha 12 de septiembre de 2024 del Área Administrativa Financiera realizó la SOLICITUD APROBACION DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA DCD DEL PROCESO DE CONTRATACION "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Segunda Convocatoria.
- **Resolución de Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa 0120/2024 de fecha 13 de septiembre de 2024 el Responsable de Contratación Directa (RCD) autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el documento de contratación del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Segunda Convocatoria.
- **Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta** N°142/2024 de fecha 13 de septiembre de 2024 del Proceso de Contratación PROYECTO DE





VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X)
2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Segunda Convocatoria.

TERCERA CONVOCATORIA

- **Solicitud de Prosecución 3da Convocatoria:** En fecha 26 de febrero de 2025, el Área de Gestión de Proyectos dependiente de la Dirección Departamental Pando, realizó la Solicitud de prosecución del Proceso de Contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 TERCERA CONVOCATORIA, mediante informe AEV/DIR.PND/AGP_INF/Nro.0048/2024 I-2024-19680.
- **Solicitud de Aprobación:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.PND/ACP_NOT/Nro.0048/2024 de fecha 05 de marzo de 2025 del Área Administrativa Financiera realizó la SOLICITUD APROBACION DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA DCD DEL PROCESO DE CONTRATACION "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Tercera Convocatoria.
- **Resolución de Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa 029/2025 de fecha 06 de marzo de 2025 el Responsable de Contratación Directa (RCD) autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el documento de contratación del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Tercera Convocatoria.
- **Publicación:** El Documento de Contratación Directa fue publicado en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 06/03/2025
- **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante memorándum AEV/RCD/Nº31/2025 de fecha 13 de marzo de 2025.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 10:10 del 14 de marzo de 2025 no se presentaron proponentes.
- **Apertura de Propuestas:** No se llevó a cabo el acto de apertura de propuesta debido a que no se presentó ningún proponente a la convocatoria del proceso de contratación de Referencia.





2. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

No se llevó a cabo la Evaluación de propuestas debido a que no se presentó ningún proponente a la convocatoria del proceso de contratación.

El Numeral 7 del DCD del "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Tercera Convocatoria: El RCD, declarará desierta una convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.

De acuerdo a Resolución Administrativa N° 070/2024 del 25/10/2024 El inciso a) parágrafo I del Art. 18 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, menciona: procederá la declaratoria desierta cuanto no se hubiera recibido ninguna propuesta.

3. CONCLUSIÓN

De acuerdo al acta de Recepción de Propuestas, dentro del plazo establecido en la Convocatoria del proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Tercera Convocatoria, publicado en la Página Oficial de la Agencia Estatal de Vivienda **no se recibió ninguna propuesta.**

4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, remitir el presente Informe al personal Jurídico para elaboración de resolución Administrativa de Declaratoria Desierta el Proceso de Contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(X) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-014/24 Tercera Convocatoria, debido a que no se presentó ningún proponente al mencionado Proceso de contratación.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:

RGVD/EFC/MACV
Cc: arch.
Adj. Acta de Verificación Técnico



Lic. Pablo H. Magne Clavijo
TÉCNICO III
FINANCIERO Y RR.HH.
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



Arq. Edgar Flores Choque
RESPONSABLE DE GESTIÓN
DE PROYECTOS
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

