



**INFORME**  
**AEV/DIR.LPZ/ACP\_ INF/Nro.0048/2025**  
**I-2025-01026**

**A:** Abg. Marco Antonio Mamani Soliz  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

**DE:** Arq. Bismark Leopoldo Condorenz Choque  
**RESPONSABLE DE GESTIÓN DE PROYECTOS**  
Lic. Luis Estanley Gomez Zegarrundo  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DE PROYECTOS**  
**COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

**REF.:** **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI – FASE (I) 2024- LA PAZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-LP-DC 010/2025 (1RA CONVOCATORIA)**

**FECHA:** La Paz, 5 de febrero de 2025

**1. ANTECEDENTES**

- a. **Solicitud de Autorización:** En fecha 14 de enero de 2025, según Nota Interna AEV/DIR.LPZ/AGP\_INF/Nro.0030/2025, a través del Arq. Bismark L. Condorenz Choque – Responsable de Gestión de Proyectos, el Arq. Daniel Chambi Chino Técnico III en Diseño I, Solicitan la autorización de inicio del proceso de Contratación Directa **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI – FASE (I) 2024- LA PAZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-LP-DC 010/2025 (1RA CONVOCATORIA)**
- b. **Autorización del Inicio de Proceso y Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa DDLP N° 024/2025 de fecha 15 de enero de 2025 el responsable de Contratación Directa (RCD) autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el documento de contratación del proceso: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI – FASE (I) 2024- LA PAZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-LP-DC 010/2025 (1RA CONVOCATORIA).**
- c. **Publicación:** El Documento de Contratación Directa fue publicado en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 15 de enero de 2025.
- d. **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante MEMORÁNDUM AEV/DIR.LPZ/ACP-0017-MEM/2025 de fecha 29 de enero de 2025.
- e. **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 14:30 p.m. del 30 de enero de 2025, no se realizó la recepción propuesta.

**¡Construyendo**  
nuevos **sueños!**

## 2. DESARROLLO

La comisión de Evaluación y Calificación suspendió el acto de apertura de propuestas en el marco del subnumeral 17.1, numeral 17 (APERTURA DE PROPUESTAS) del Documento de Contratación Directa, en el que en texto original establece:

(.....) En caso de no existir propuestas, la Comisión de Evaluación y Calificación suspenderá el acto y recomendará al RCD, que el proceso sea Declarado Desierto.

## 3. CONCLUSION

La comisión de evaluación y calificación concluye que:

En aplicación a lo establecido en el inciso a) parágrafo I Art. 18 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda – RI/SAB – 014 (Versión 6), aprobado con Resolución Administrativa N° 070/2024 de fecha 25 de octubre de 2024, en texto original establece, procederá la declaratoria desierta, cuando:

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta.

## 4. RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto y en cumplimiento a los incisos e) y g) parágrafo I Art. 21 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda – RI/SAB – 014 (Versión 6), aprobado con Resolución Administrativa N° 070/2024 de fecha 25 de octubre de 2024, se recomienda a su autoridad:


- Aprobar, el presente informe de la comisión de evaluación y calificación.
- Declarar Desierta, el proceso de contratación: **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI – FASE (I) 2024- LA PAZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-LP-DC 010/2025 (1RA CONVOCATORIA)**. En cumplimiento al inciso a) parágrafo I artículo 18 del Reglamento para la contratación directa de obras, adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda – RI/SAB – 014 (Versión 6) aprobado con Resolución Administrativa 070/2024 de 25 de octubre de 2024.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:

LEGZ/AMAV

Adj.: Respaldos en anexos  
Original: Carpeta proceso

  
**Luis Estanley Gomez Legorriado**  
RESPONSABLE DE CONTRATACION DE PROYECTOS  
DIRECCION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

  
**Ana Bismark Condorez Choque**  
RESPONSABLE DE GESTIÓN  
DE PROYECTOS  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**¡Construyendo  
nuevos sueños!**