



**INFORME**  
**AEV/DNAF/UA\_ INF/Nro.0211/2025**  
**I-2024-31999**

Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

Ing. Cristian Mirso Torrez Sánchez  
**JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS**

Lic. Geovanna Guzmán De La Barra  
**PROFESIONAL II EN CONTRATACION DE PROYECTOS I**

**COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.**

RECIBIDO  
Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla  
RESPONSABLE DE CONTRATACION  
DIRECTA - RCD  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**REF. : INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(XX) 2024-SANTA CRUZ", SEGUNDA CONVOCATORIA CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°023/2024.**

**FECHA :** La Paz, 07 de abril 2025.

### 1. ANTECEDENTES

- **Solicitud De La Segunda Convocatoria:** Mediante Informe AEV/DIR.SCZ/AGP\_INF/NRO. 0098/2025 de fecha 26/02/2025, elaborada por Jhenifer Chino Choque-Técnico en Diseño II vía Arq. Erick Américo Delgado Mamani-Responsable de Gestión de Proyectos Departamental Santa Cruz, Ing. Carlos Enrique Vargas Bazán – Director Departamental de Santa Cruz, Ing. Cristian Mirso Torrez Sánchez-Jefe de Unidad de Gestión de Proyectos, vía el Arq. Álvaro Sequeira Suaznabar Director Nacional de Gestión de Proyectos, realizaron la solicitud de la segunda convocatoria del Proceso de Contratación de Contratación de Referencia.
- **Documento de Contratación Directa:** Fue elaborado incorporando los términos de referencia elaborados por la Unidad Solicitante.
- **Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 036/2025 de fecha 24/03/2025, el Responsable de Contratación Directa (RCD), aprobó el Documento de Contratación Directa (DCD) del proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(XX) 2024-SANTA CRUZ", SEGUNDA CONVOCATORIA CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°023/2024.**
- **Publicación:** La Convocatoria y el Documento de Contratación Directa (DCD) fueron publicados en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 23/03/2025.
- **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante Memorándum AEV/DNAF/UA/(D.S.2299)/N°023/2025 de fecha 01/04/2025.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 15:00 del 03/04/2025 se presentó el siguiente proponente:



N°	PROponentes	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE	03/04/2025	14:29

- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en la convocatoria, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas. Para el acto de apertura se cursó invitaciones a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Dirección Nacional Jurídica.
- **Nómina de Proponentes para Eventual Excusa:** Dando cumplimiento al numeral 17.4 del Documento de Contratación Directa, en fecha 03/04/2025 se emitió la Nómina de Proponentes para efectos de eventual excusa por parte de la Comisión de Evaluación Calificación y del Responsable de Contratación Directa, quienes indican que no tienen conflicto de interés con el proponente: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE y sus asociados, mismos que presentaron su propuesta para el proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(XX) 2024- SANTA CRUZ", SEGUNDA CONVOCATORIA CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°023/2024.**

## 2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 30 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación.

Para efectos de correcta exposición se utilizarán los nombres reflejados en el Sistema de Contrataciones Estatales en el Registro Único de Proveedores del Estado y SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) y de los formularios A-2c de su propuesta.

### a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

N°	PROponentes	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS A LA FECHA
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE	Sin Registro	Sin Registro
	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L. EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL " FRANCO PANIAGUA" DE FRANCO PANIAGUA EDUARDO EFRAIN	Sin Registro	Sin Registro

Conforme el cuadro anterior, el proponente y sus asociados no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación, en el SICOES (Ver anexo N° 1).



**b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):**

Nº	PROPONENTES	DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS A LA FECHA
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE	Sin Registro
	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L. EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL " FRANCO PANIAGUA" DE FRANCO PANIAGUA EDUARDO EFRAIN	Sin Registro

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes no se encuentra impedidos de participar en procesos de contratación en el SIMCO, no presentan desistimientos de contrato. (Ver anexo N° 2).

**c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):**

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE	No cuenta con proyectos en Ejecución
	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L. EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL " FRANCO PANIAGUA" DE FRANCO PANIAGUA EDUARDO EFRAIN	No cuenta con proyectos en Ejecución

Según el cuadro anterior, las empresas proponentes no tienen proyectos en ejecución, por consiguiente, no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación, no presentan proyectos en ejecución. (Ver anexo N°3).

**3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS**

La Comisión de Evaluación y Calificación, procedió a evaluar la propuesta según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

**3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR**

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si las propuestas continúan o se descalifican aplicando el siguiente formulario:



**1 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE**

**FORMULARIO V-1b  
EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Asociaciones Accidentales)**

**DATOS GENERALES DEL PROCESO**

Nombre del Proponente : ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE

Número de Páginas de la propuesta : 187

Propuesta económica : 4.106.788,08

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
<b>DOCUMENTOS</b>					
1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	X		1 - 2	CONTINUA	
2. Formulario A-2b. Identificación del Proponente.	X		3 a 13	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	X		S/N	CONTINUA	
4. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal.	X		146 a 177	CONTINUA	
5. Formulario B-1. Propuesta Económica.	X		178 a 180	CONTINUA	
6. Formulario C-1. Propuesta Técnica.	X		181 a 184	CONTINUA	
7. Formulario C-2. Condiciones Adicionales.	X		185 a 187	CONTINUA	
<b>Además cada socio en forma independiente presentará:</b>					
8. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	X		14 - 43 (15 a 42 y 44 a 47)	CONTINUA	
9. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente.	X		48 a 52 - 111 a 113 (53 a 510 y 114 a 145)	CONTINUA	

**Nota.- La propuesta adjunta respaldos a los formularios presentados**

De acuerdo a verificación del Detalle de Empresas con cuentas pendientes, obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA [www.aevivienda.gob.bo](http://www.aevivienda.gob.bo) actualizado al 17/02/2025 y la lista de supervisión e inspectoría con deudas pendientes con corte 10/12/2024, la Comisión de Evaluación y Calificación evidenció que el proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE y sus asociados**, no tienen deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda. Se adjunta respaldo en Anexo N° 4.



En sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación determino que la propuesta del proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE, cumple con lo sustancial y la validez de los Formularios** presentados en su Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta y el personal clave no se encuentra registrado en otro proceso de contratación (Anexo N.º 5), por consiguiente, corresponde continuar con la evaluación de su propuesta.

Por lo expuesto, como resultado de la evaluación preliminar se tiene lo siguiente:

Nº	PROPONENTE	DESCALIFICADA	HABILITADA
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE		<b>HABILITADA</b>

### 3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento al numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de Calidad, Propuesta, Técnica y Costo y los puntajes para la evaluación serán los siguientes:

- ✓ Evaluación Propuesta Económica: 30 puntos.
- ✓ Evaluación Propuesta Técnica: 70 puntos.

#### 3.2.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

**Errores Aritméticos:** En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:

#### FORMULARIO V-2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA)	PROPUESTA ECONÓMICA REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN PORCENTAJE %
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE	4.106.788,08	4.106.788,08	4.106.788,08	0,00	0,00

Como se evidencia en el cuadro anterior la propuesta económica ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE de la NO presenta errores aritméticos y se encuentra dentro del precio referencial.



**Determinación del puntaje de la Propuesta Económica:** En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la evaluación de la propuesta económica aplicando el Formulario V-2.

**FORMULARIO V-2  
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

DATOS DEL PROCESO				
Objeto de la Contratación		"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(XX) 2024- SANTA CRUZ", SEGUNDA CONVOCATORIA CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /Nº023/2024.		
Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	TOTAL PRECIO AJUSTADO DE LA PROPUESTA A SER EVALUADA	PRECIO AJUSTADO DE LA PROPUESTA CON EL MENOR VALOR	PUNTAJE PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS.)
		<i>pp</i>	<i>MAPRA (*)</i>	$PE_i = \frac{PAMV * 30}{PA_i}$
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE	4.106.788,08	4.106.788,08	30,00

Como se evidencia en el cuadro anterior la propuesta económica del proponente se encuentran dentro del precio referencial, por lo tanto, queda habilitado para continuar en la siguiente etapa de evaluación.

**3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

En cumplimiento a lo establecido en el Subnumeral 20.2 del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica del proponente habilitado para esta etapa.

**VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS FORMULARIO A-3, A-4.**

**Experiencia: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE**

CONDICIONES SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	RESPALDO
<b>EXPERIENCIA GENERAL</b> <i>Debe contar con experiencia en actividades de construcción y/o de consultorías realizadas, relacionadas al rubro constructivo o capacitación en áreas técnicas en el sector constructivo. La Entidad Ejecutora debe demostrar experiencia general por un monto equivalente a 1 vez el precio referencial.</i>	CUMPLE	Formulario A-3, páginas 43 y 44 de su propuesta
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b> <i>La experiencia específica de la Entidad Ejecutora será en temas relacionados a la construcción de edificaciones u obras similares (infraestructura urbana), capacitaciones o asistencia técnica en el sector de construcción. La Entidad Ejecutora debe demostrar experiencia específica por un monto equivalente a 0.50 veces el precio referencial.</i>	CUMPLE	Formulario A-4, páginas 102 y 103 de su propuesta



**Experiencia del Personal clave: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE**

CONDICIONES SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	RESPALDO
<b>TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA)</b> <i>Experiencia general (en meses)</i> Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica. <i>Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses)</i>	CUMPLE	Formulario A-4 (Páginas 146 al 162 de su propuesta)
<b>EDUCADOR SOCIAL</b> <i>Experiencia general (en meses)</i> Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica. <i>Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses)</i> 24 meses	CUMPLE	Formulario A-4 (Páginas 163 al 172 de su propuesta)
<b>TÉCNICO ALMACENERO</b> <i>Experiencia general (en meses)</i> Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica. <i>Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses)</i> 12 meses	NO CUMPLE (*)	Formulario A-4 (Páginas 173 al 177 de su propuesta.)

Continuando con la evaluación técnica, en cumplimiento con el numeral 22.2 del Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación procede con la evaluación de la propuesta técnica aplicando la metodología Cumple/No Cumple según el formulario V-3.

(\*)En la etapa de evaluación técnica de la propuesta, el proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE, NO CUMPLE** con todas las condiciones y requisitos técnicos solicitados en el Documento de Contratación Directa (DCD). Toda vez, que el personal clave propuesto como TÉCNICO ALMACENERO no cumple con la Experiencia Específica requerida, siendo lo solicitado "...**Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses) 12 meses...**" a la experiencia será tomada en cuenta a partir del **título en Provisión Nacional de la emisión del documento declarado y respaldado**, realizando la suma total de lo consignado en su formulario referente al tiempo, se pudo evidenciar que el mismo tiene una experiencia de 7.5 meses, ya que un respaldo consignado en su propuesta es anterior a la emisión del título en Provisional Nacional presentado por el proponente tiempo inferior a lo solicitado, en este sentido el personal clave TÉCNICO ALMACENERO no cumple con la experiencia mínima requerida. Por consiguiente, conforme al DCD, en su numeral 5. Rechazo y Descalificación de Propuestas, sub numeral 5.2 Las causales de descalificación son: b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD; la propuesta queda **descalificada**.

**FORMULARIO V-3  
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PROponente	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Formulario C-1 (Plan de Trabajo)	CUMPLE	
Experiencia General y Específica del Proponente. ( <b>Formulario A-3</b> )	CUMPLE	
Hoja de Vida del Personal ( <b>Formulario A-4</b> )		NO CUMPLE
<b>METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	



#### 4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye en lo siguiente:

La propuesta presentada por el proponente: **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRAMIDE**, quedo descalificada en la etapa de evaluación técnica del presente proceso de contratación por las causales que fueron descritas en el presente informe.

#### 5. RECOMENDACIÓN


La comisión de Evaluación y Calificación designada para el proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE (XX) 2024- SANTA CRUZ", SEGUNDA CONVOCATORIA CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°023/2024**, de acuerdo a todos los antecedentes del proceso de referencia, se recomienda al Responsable del Proceso de Contratación lo siguiente:

- ✓ **Aprobar** el presente informe en cumplimiento a lo establecido en el inciso e) Parágrafo I artículo 21 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicio de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.
- ✓ **Declarar Desierto** el proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE (XX) 2024- SANTA CRUZ", SEGUNDA CONVOCATORIA CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°023/2024**, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del parágrafo I, inciso c) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría Para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda ya que **"NINGUNA PROPUESTA HUBIESE CUMPLIDO CON LO ESPECIFICADO EN DCD"**, para el referido proceso de contratación.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.



Lic. Geovanna Guzmán De La Barra  
PROFESIONAL II EN  
CONTRATACIÓN DE PROYECTOS I  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



Ing. Cristian Mirso Torres Sanchez  
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN  
DE PROYECTOS  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Título: VERIFICACIÓN DE BOLETAS DE GARANTIA Y GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Usuario de Consulta: GEOVANNA ISABEL GUZMAN DE LA BARRA

Fecha y Hora de consulta: 10 Apr 2025 13:19:26

Datos de búsqueda

Entidad 0342-00 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Tipo de búsqueda:  Buscar por #Garantía  Buscar por #Cuce  Buscar por Fecha Emisión

Fecha de Emisión:  DD/MM/AAAA

Buscar

Nro	Objeto Contratación	CUCE	Nro de Garantía	Moneda	Monto	Lugar de Emisión	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Entidad Emisora	Objeto Garantía	Tipo Garantía	Nombre Proponente	NIT/CI Proponente
26	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(XX) 2024- SANTA CRUZ, SEGUNDA CONVOCATORIA. LA PRESENTE BOLETA DE GARANTIA ES DE CARACTER RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMEDIATA		18305	Boliviano	20649.92	CIUDAD SANTA CRUZ	01-Apr-2025	22-Jul-2025	Banco Prodem S.A.	Garantía de Seriedad de Propuesta	Boleta de garantía	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L.	389716025
27	BOLETA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS-FASE (XV) 2024-SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO AEV-SC-DC 053/2025. CON CARACTERISTICAS RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMEDIATA.		300483851	Boliviano	258800.00	CIUDAD SANTA CRUZ	01-Apr-2025	29-Nov-2025	Banco Económico S.A.	Garantía de Cumplimiento de Contrato	Boleta de garantía	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO CODESA S.R.L.	133023025
28	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES – FASE (XXXI) 2024 – SANTA CRUZ AEV-SC-DC 108/2025, CON CARACTERÍSTICAS RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA		17604	Boliviano	12974.79	CIUDAD TRINIDAD	01-Apr-2025	30-Jul-2025	Banco Prodem S.A.	Garantía de Seriedad de Propuesta	Boleta de garantía	EMPRESA CONSTRUCTORA CASTEDO MELGAR	4191820010
29	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES – FASE (XXX) 2024 – SANTA CRUZ AEV-SC-DC 109/2025, CON CARACTERÍSTICAS RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA		17605	Boliviano	12974.79	CIUDAD TRINIDAD	01-Apr-2025	30-Jul-2025	Banco Prodem S.A.	Garantía de Seriedad de Propuesta	Boleta de garantía	EMPRESA CONSTRUCTORA CASTEDO MELGAR	4191820010



**ANEXO 1**

**VERIFICACIÓN DE IMPEDIDOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES)**

- 1 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE
- 1 SOCIO 1: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

**Datos Generales**

Tipo de Proveedor: Empresa Persona Jurídica  
 Tipo de Documento: Número de Identificación Tributaria  
 Número de Documento: 389716025  
 Nombre / Razón Social: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L  
 Nombre Comercial: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L  
 País de Origen: BOLIVIA

**Datos de Dirección**

País: BOLIVIA  
 Departamento: SANTA CRUZ  
 Provincia: SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
 Dirección: Villa Trío de Mayo Av. Libertadores # 9030  
 Teléfono: 67863122  
 Fax:  
 Casilla de correo:

**Bienes y Servicios Ofertados**

Código UNSPSC	Descripción
72000000	Servicios de Edificación: Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
72000000	Servicios de Edificación: Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
72101500	Servicios de apoyo para la construcción
72101504	Revisión de planos

SEPREC

BOLIVIA

Consulta de Información Geográfica de Empresas  
 Busque la entidad económica por nombre o número de matrícula

389716025 MATRÍCULA BUSCAR

**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L.**

Matrícula de comercio: 389716025  
 Matrícula anterior: 00428363  
 Actividad: 1 EL ESTUDIO DISEÑO PLANEACION CONTRATACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES OBRAS CIVILES Y BIENES INMUEBLES EN GENERAL, ASI COMO LA REALIZACION EN ELLAS DE ADICIONES MEJORAS MODIFICACIONES RESTAURACIONES Y REPARACIONES 2 LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y DE CONSULTORIA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERIA CIVIL, ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICO PARA PUENTES, CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, EDIFICIOS 3 LA REALIZACION DE TRABAJOS ESTUDIOS, LEVANTAMIENTOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE URBANISMO, CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, CALCULOS ESTRUCTURALES Y REVISIONES DE PROYECTOS ESTRUCTURALES, MECANICA, HIDRAULICA Y FISICA PARA ENCARGARSE DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 4 CONSTRUCCIONES DE AVIONTEPOS, AUTOMOV, CARRETERAS, VIAS FERREAS, PUERTOS, PUENTES, REDES DE TRANSPORTE URBANO, ALCANTARILLADO, AZUQUES, CANALES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE O RESIDUO, CANALES DE NAVEGACION, CANALIZACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRIAS EN LOS SERVICIOS DE INGENIERIA.



**CONTRATOS RESUELTOS**

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Numero o Razon Social del contratista:  NETIC: 100718275

Contratos resueltos por causas atribuibles a:  La empresa o persona contratada  La entidad contratante  Fuerza mayor o caso fortuito  Culpativa de los anteriores

Causal de resoluci3n:  Selecci3n  Fecha de resoluci3n del contrato:

CIUCE:

Buscar Limpiar

NETIC	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	CIUCE	Objeto de la contrataci3n	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripci3n	Fecha de producci3n	Causante (seg3n la entidad)	Causal
No hay datos registrados									
No hay ning3n contrato registrado									

Dirección: Edif. Contraloría General del Estado, Piso 7, Calle Cobari, esq. Indaltari, La Paz, Bolivia  
 Línea Gratuita: 800-10-6337  
 Teléfono: (591-2) 2177300

HORARIOS DE ATENCIÓN  
 Lunes a Viernes  
 De 9:30 a 16:30

REDES SOCIALES

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS**

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Numero de empresa:  NETIC: 100718275

Tipo de desistimiento:  Selecci3n

CIUCE:

Fecha de desistimiento:

El desistimiento fue aceptado por la entidad?  Si  No

Buscar Limpiar

NETIC	Empresa o Persona Jurídica	CIUCE	Objeto de la contrataci3n	Tipo de Desistimiento	Monto	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados							
No hay ning3n contrato registrado							

Dirección: Edif. Contraloría General del Estado, Piso 7, Calle Cobari, esq. Indaltari, La Paz, Bolivia  
 Línea Gratuita: 800-10-6337  
 Teléfono: (591-2) 2177300

HORARIOS DE ATENCIÓN  
 Lunes a Viernes  
 De 9:30 a 16:30

REDES SOCIALES

SICOES 1.1.0.0.1.0

BOLIVIA  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS



**2 EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL " FRANCO PANIAGUA" DE FRANCO PANIAGUA EDUARDO EFRAIN**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

**Datos Generales:**

Tipo de Proveedor: Empresa Persona Jurídica  
 Tipo de Documento: Número de Identificación Tributaria  
 Número de Documento: 539556015  
 Nombre / Razón Social: FRANCO PANIAGUA EDUARDO EFRAIN  
 Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL " FRANCO PANIAGUA"  
 País de Origen: BOLIVIA

**Datos de Dirección:**

País: BOLIVIA  
 Departamento: SANTA CRUZ  
 Provincia: SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
 Dirección: CALLE CUATRO OJOS No 202 BARRIO VILLA SAN LUIS UNO31 MZA 0025  
 Teléfono: 73128029  
 Fax:  
 Casilla de correo:

**Bienes y Servicios Ofertados**

Código UNSPSC	Descripción
72101508	Servicio de limpieza de pisos
72101510	Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados

SEPREC BOLIVIA

Consulta de Información Geográfica de Empresas  
 Busque la unidad económica por nombre o número de matrícula

539556015 MATRICIALA BUSCAR

**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL " FRANCO PANIAGUA"**

Matrícula de comercio: 539556015  
 Matrícula anterior: 00199246  
 Actividad: CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL EN GENERAL. INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA CIVIL. OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTE DE EDIFICIOS. OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA. REALIZAR TENDIDO DE LINEA ALTA, MEDIA Y BAJA. REALIZAR INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA, INDUSTRIALES Y TODO LO QUE COMPRENDE A INSTALACIONES ELECTRICAS.

Tipo societario: EMPRESA UNIPERSONAL  
 Departamento, provincia y municipio: SANTA CRUZ - ANDRES BAZEZ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
 Dirección comercial: Avenida CALLE CUATRO OJOS #202  
 Número de identificación tributaria: 539556015  
 Estado matrícula: ACTIVO  
 Teléfonos: 73128029  
 73128029  
 Correo electrónico: francopanuaee@bolivia.com

Ubicación de la empresa



**CONTRATOS RESUELTOS**

**DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS**



ANEXO 2 VERIFICACIÓN DE DESISTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONTRATACIONES (SIMCO)

1 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE

1 SOCIO 1: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS



2 Socio 2: EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL " FRANCO PANIAGUA" DE FRANCO PANIAGUA EDUARDO EFRAIN

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS



**ANEXO 3**  
**(REPORTE CUADRO DE MANDO INTEGRAL C.M.I.)**

**1 ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PIRÁMIDE**

**1 SOCIO 1: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ISOMETRICO S.R.L:** La empresa no cuenta con proyectos en ejecución conforme al Cuadro de Mando Integral.

The screenshot shows the 'Cuadro de Mando' (Project Monitoring) interface. The main content area displays a table with columns for 'EVIDENCIA', 'FECHA', 'AVANCE', 'CATEGORÍA', 'CAUSAS', 'PROYECTO DE VIVIENDA', 'MUNICIPIO', 'LOCALIDAD', 'FECHA DE INICIO', 'FECHA DE FIN', 'CATEGORÍA DE PROYECTO', 'ESTADO', 'MUNICIPIO', and 'LOCALIDAD'. Below the table, there are several status indicators and filters, including 'Paralizado - Plazo Proyecto + 25 días', 'Proyecto + 0 días', 'Plazo Proyecto + 30 días', 'En Ejecución', 'Vivienda Construidas', and 'Actividad: Certificado de Aprobación de Cierre'.

This screenshot shows another view of the 'Cuadro de Mando' interface. It features a similar table structure to the first screenshot, with columns for project details and status. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Cierre Proyecto', 'Membres', 'Cuentas 2025', 'Proyectos', 'Plan Mensual 2022-2027', 'Plan Mensual 2028-2029', 'Reportes', and 'Atlas Correo'. The main area displays a table with columns for 'UNIDAD ASIGNADA', 'FECHA', 'ESTADO', 'MUNICIPIO', 'LOCALIDAD', 'FECHA DE INICIO', 'FECHA DE FIN', 'CATEGORÍA DE PROYECTO', 'ESTADO', 'MUNICIPIO', and 'LOCALIDAD'. Below the table, there are status indicators and filters, including 'Paralizado - Plazo Proyecto + 15 días', 'Proyecto + 0 días', 'Plazo Proyecto + 30 días', 'En Ejecución', 'Vivienda Construidas', and 'Actividad: Certificado de Aprobación de Cierre'.





Panel de control de proyectos con filtros de búsqueda y un menú de navegación lateral. Incluye un menú desplegable de filtros con opciones como 'Por Estado', 'Por Departamento', etc. El contenido principal muestra un resumen de proyectos y un gráfico de barras que indica el progreso de los mismos.

Segunda instancia del panel de control, similar a la primera pero con una configuración de filtros y un gráfico de barras diferentes. Muestra una lista de proyectos con columnas para nombre, departamento y municipio.

Tercera instancia del panel de control, mostrando una lista de proyectos con columnas para nombre, departamento y municipio. Incluye un gráfico de barras que muestra el estado de los proyectos.



Centro de Mando

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inicio

Inicio una columna y seleccione para agregar por sus columnas

Identificación	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Acreditada	
10000000	2018	AVY-022-0011	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA PARA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, PROYECTO 2018	ASOCIACION NACIONAL TERRAZAS BREVES S.R.L. TERRAZAS S.R.L. TERREO BREVES
10000000	2018	AVY-022-0014	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA PARA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, PROYECTO 2018	ASOCIACION NACIONAL TERRAZAS BREVES S.R.L. TERRAZAS S.R.L. TERREO BREVES
10000000	2017	AVY-022-0006	SANTA CRUZ	MONTEJO	PROYECTO DE VIVIENDA PARA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MONTEJO, PROYECTO 2017	ASOCIACION NACIONAL TERRAZAS BREVES S.R.L. TERRAZAS S.R.L. TERREO BREVES
10000000	2017	AVY-022-0002	SANTA CRUZ	ZARAGOZA	PROYECTO DE VIVIENDA PARA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PROYECTO 2017	ASOCIACION NACIONAL TERRAZAS BREVES S.R.L. TERRAZAS S.R.L. TERREO BREVES

Paralizado | Plazo Proyecto = 15 días | En Ejecución y Plazo Proyecto = 0 días  
 Plazo Proyecto = 30 días S.A. = 15 días  
 En Ejecución S.A. = 30 días  
 Vivienda Construida | Cierre de Proyecto  
 Actividad: Certificado de Aprobación de Cierre

**2 Socio 2: EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL " FRANCO PANIAGUA" DE FRANCO PANIAGUA EDUARDO EFRAIN:** La empresa no cuenta con proyectos en ejecución conforme al Cuadro de Mando Integral.

Centro de Mando

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inicio

Inicio una columna y seleccione para agregar por sus columnas

Identificación	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Acreditada	
10000000	2018	AVY-022-0011	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA PARA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, PROYECTO 2018	ASOCIACION NACIONAL TERRAZAS BREVES S.R.L. TERRAZAS S.R.L. TERREO BREVES
10000000	2018	AVY-022-0014	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA PARA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, PROYECTO 2018	ASOCIACION NACIONAL TERRAZAS BREVES S.R.L. TERRAZAS S.R.L. TERREO BREVES
10000000	2017	AVY-022-0006	SANTA CRUZ	MONTEJO	PROYECTO DE VIVIENDA PARA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MONTEJO, PROYECTO 2017	ASOCIACION NACIONAL TERRAZAS BREVES S.R.L. TERRAZAS S.R.L. TERREO BREVES
10000000	2017	AVY-022-0002	SANTA CRUZ	ZARAGOZA	PROYECTO DE VIVIENDA PARA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PROYECTO 2017	ASOCIACION NACIONAL TERRAZAS BREVES S.R.L. TERRAZAS S.R.L. TERREO BREVES

Paralizado | Plazo Proyecto = 15 días | En Ejecución y Plazo Proyecto = 0 días  
 Plazo Proyecto = 30 días S.A. = 15 días  
 En Ejecución S.A. = 30 días  
 Vivienda Construida | Cierre de Proyecto  
 Actividad: Certificado de Aprobación de Cierre







Centro de Ayuda

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inicio | Crear Proyecto | Monitoreo | Ejecución | Cierre Proyecto | Reportes | Actas Comité

Paralizado | Plazo Proyecto = 15 días | En Ejecución y Plazo Proyecto = 0 días

Plazo Proyecto = 30 días AA = 15 días

En Ejecución AA = 30 días

Vivienda Construida | Cierre de Proyecto

Actividad | Certificado de Aprobación de Cierre

Centro de Ayuda

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inicio | Crear Proyecto | Monitoreo | Ejecución | Cierre Proyecto | Reportes | Actas Comité

Paralizado | Plazo Proyecto = 15 días | En Ejecución y Plazo Proyecto = 0 días

Plazo Proyecto = 30 días AA = 15 días

En Ejecución AA = 30 días

Vivienda Construida | Cierre de Proyecto

Actividad | Certificado de Aprobación de Cierre

Centro de Ayuda

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inicio | Crear Proyecto | Monitoreo | Ejecución | Cierre Proyecto | Reportes | Actas Comité

Paralizado | Plazo Proyecto = 15 días | En Ejecución y Plazo Proyecto = 0 días

Plazo Proyecto = 30 días AA = 15 días

En Ejecución AA = 30 días

Vivienda Construida | Cierre de Proyecto

Actividad | Certificado de Aprobación de Cierre





**EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIENDA  
ACTUALIZADO 17/02/2025**

CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BNI-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDONOVIA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNI-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCIÓN DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS CHIMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNI-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2016	AEV-BNI-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNI-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE III) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNI-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVINEÑO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2017	AEV-BNI-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2018	AEV-BNI-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XIX) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2019	AEV-BNI-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUITA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNI-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XXVI) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL PARA EDUCACIÓN POPULAR	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YANEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL 'DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL'	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARQ S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P.O.C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S.R.L.	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YANEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
31	2019	AEV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA - FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S.R.L.	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
32	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL.	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S.R.L.	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE I) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XLIX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAHI 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumul Songo S.R.L.	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	ENPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(IX) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S.R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL COMBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CLV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2014	AEV-TJA-0022	TARIJA	YACUIBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2014	AEV-TJA-0026	TARIJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTÓN CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTÓN CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2016	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2019	AEV-TJA-0158	TARIJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L. - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



**LISTA DE SUPERVISION E INSPECTORIA CON DEUDAS PENDIENTES**  
CORTE 10/12/2024

N°	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	SUPERVISOR/INSPECTOR	DEPARTAMENTO	GESTION
1	AEV-CBA-0215	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE AIQUILE - FASE(III) 2017- COCHABAMBA	ARZABE ANGULO RONALD JESUS	COCHABAMBA	2017
2	AEV-LPZ-0681	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXXI) 2019- LA PAZ	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL TARIJA (S.I.A.M. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MORALES 60% - SIAJET CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN 40%)	LA PAZ	2019
3	AEV-BNI-0145	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO EXALTACIÓN -FASE(V) 2017- BENI	IVAN ALQUIZALET MENDEZ	BENI	2017
4	AEV-BNI-0152	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(XI) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	BENI	2017
5	AEV-BNI-0155	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	E.I.C.R. UNION ENGINEERING	BENI	2017
6	AEV-BNI-0175	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA - FASE(IV) 2017- BENI	LUIS MAYIN MEJIA COIMBRA	BENI	2017
7	AEV-BNI-0187	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XII) 2017- BENI	CARLOS ALBERTO CALLAU ZABALA	BENI	2017
8	AEV-BNI-0189	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XIX) 2018- BENI	JUAN RENE AVILA GUILLEN	BENI	2018
9	AEV-BNI-0212	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE -FASE(III) 2018- BENI	IVAN ALQUIZALET MENDEZ	BENI	2018
10	AEV-BNI-0255	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN - FASE(XXIII) 2018- BENI	ANGHELA DEL PILAR BARRIENTOS PATON	BENI	2018
11	AEV-BNI-0269	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA - FASE(XXVI) 2019- BENI	ZAPATA ARISPE NIVARDO	BENI	2019
12	AEV-BNI-0271	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXVII) 2019- BENI	IRIARTE CADIMA JANUAR	BENI	2019
13	AEV-BNI-0272	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXVIII) 2019- BENI	CORREA BALDIVIEZO ELIZABETH ALICIA	BENI	2019
14	AEV-BNI-0294	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN -FASE(XXVI) 2019- BENI	RIVERO BOLLATI SAUL FABRICIO	BENI	2019
15	AEV-BNI-0303	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XXXII) 2019- BENI	YASKARA DENISSE VELASCO MELGAR	BENI	2019
16	AEV-BNI-0306	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXX) 2019- BENI	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ACHUMERO	BENI	2019
17	AEV-BNI-0307	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXXI) 2019- BENI	SILVA IPORRE CECILIA ROCIO	BENI	2019
18	AEV-BNI-0314	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO - FASE(XII) 2019- BENI	RAMOS FERNANDEZ JORGE LUIS	BENI	2019
19	AEV-CBA-0035	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO -COCHABAMBA (FASE I)	FAVIO GUTIERREZ PERALTA	COCHABAMBA	2015
20	AEV-CBA-0041	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2014
21	AEV-CBA-0050	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	GUSTAVO GONZALES REYES	COCHABAMBA	2014
22	AEV-CBA-0086	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	OMAR BALDERRAMA COSSIO	COCHABAMBA	2016
23	AEV-CBA-0087	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	ERICK MEDARDO MEDINA VEIZAGA	COCHABAMBA	2016
24	AEV-CBA-0109	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) -COCHABAMBA	LUDWIG JOSEPH FRONTANILLA OTAZO	COCHABAMBA	2016
25	AEV-CBA-0115	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ARIEL OSVALDO LOPEZ BELMONTE	COCHABAMBA	2016
26	AEV-CBA-0143	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	RENE AUGUSTO CAMACHO ALBA	COCHABAMBA	2016
27	AEV-CBA-0148	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	ARIEL OSVALDO LOPEZ BELMONTE	COCHABAMBA	2016



28	AEV-CBA-0150	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
29	AEV-CBA-0154	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	CASTO ALBERTO GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2016
30	AEV-CBA-0155	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	CASTO ALBERTO GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2016
31	AEV-CBA-0162	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
32	AEV-CBA-0163	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
33	AEV-CBA-0197	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO MIZQUE -FASE(III) 2017- COCHABAMBA	CAMACHO MELGARES JOHNNY FERNANDO	COCHABAMBA	2017
34	AEV-CBA-0205	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO VILLA TUNARI - FASE(XIII) 2017- COCHABAMBA	FERNANDEZ BENAVIDEZ LUIS ALBERTO	COCHABAMBA	2017
35	AEV-CBA-0223	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(V) 2017- COCHABAMBA	MONTAÑO ACUÑA VILCER	COCHABAMBA	2017
36	AEV-CBA-0248	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO - FASE(VII) 2017- COCHABAMBA	ZUBIETA MEJIA JHONNY	COCHABAMBA	2017
37	AEV-CBA-0397	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SACABA -FASE(XII) 2019- COCHABAMBA	JORGE JUNIOR ROCHA TERRAZAS	COCHABAMBA	2019
38	AEV-CBA-0460	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ARBIETO -FASE(V) 2019- COCHABAMBA	RONALD VELARDE LOPEZ	COCHABAMBA	2019
39	AEV-CHQ-0111	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO LAS CARRERAS - FASE(II) 2017- CHUQUISACA	JIMMY WINSOR CHOQUE MERLOS	CHUQUISACA	2017
40	AEV-CHQ-0206	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - FASE(X) 2019- CHUQUISACA	MARIO GARCIA QUISPIA	CHUQUISACA	2019
41	AEV-CHQ-0206	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - FASE(X) 2019- CHUQUISACA	MILTON ALEJANDRO CHOQUE CABALLERO	CHUQUISACA	2019
42	AEV-CHQ-0248	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MUYUPAMPA - FASE(VII) 2019- CHUQUISACA	WALTER JULIO RICO OROZCO	CHUQUISACA	2019
43	AEV-LPZ-0090	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	George Edinsson Barrozo Barrios	LA PAZ	2015
44	AEV-LPZ-0118	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	APEM CONSULTORES	LA PAZ	2014
45	AEV-LPZ-0234	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	NICOLY PETRIC CORONEL GUACHALLA	LA PAZ	2016
46	AEV-LPZ-0279	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	WILLY PANTALEÓN RAMOS VARGAS	LA PAZ	2017
47	AEV-LPZ-0282	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YANACACHI - LA PAZ	EDMUNDO MAMANI HUANCA	LA PAZ	2017
48	AEV-LPZ-0307	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI - FASE(I) 2017- LA PAZ	Juan Pablo Agreda Castillo	LA PAZ	2017
49	AEV-LPZ-0340	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 71 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	EDUARDO FERNANDEZ QUISPE	LA PAZ	2017
50	AEV-LPZ-0346	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SICA SICA - FASE(II) 2017- LA PAZ	PATRICIA BENITO TAPIA	LA PAZ	2017
51	AEV-LPZ-0371	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XX) 2017- LA PAZ	VICTOR FREDDY IRUSTA QUISPE	LA PAZ	2017
52	AEV-LPZ-0381	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI - FASE(II) 2018- LA PAZ	EMPRESA POIESISHABITAT Y ECOLOGIA	LA PAZ	2018
53	AEV-LPZ-0411	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XXXIX) 2018- LA PAZ	MARCO ALBERTO SALINAS LUNA OROSCO	LA PAZ	2018
54	AEV-LPZ-0418	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XXXIII) 2018- LA PAZ	WENDY ROSARIO MARTINEZ	LA PAZ	2018
55	AEV-LPZ-0422	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS -FASE(V) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL JAVIER REYNALDO ROMERO GONZALES	LA PAZ	2018
56	AEV-LPZ-0438	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO - FASE(XXVII) 2018- LA PAZ	MIGUEL SABINO MAGUEÑO CENTELLAS	LA PAZ	2018
57	AEV-LPZ-0480	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XLVII) 2018- LA PAZ	EDIL LEONARDO GARZON CHOQUE	LA PAZ	2018
58	AEV-LPZ-0516	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BATALLAS -FASE(VI) 2019- LA PAZ	JUAN ALBERTO ARIAS	LA PAZ	2019
59	AEV-LPZ-0523	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE COROICO -FASE(I) 2019- LA PAZ	D.F.L. CONSTRUCTORA	LA PAZ	2019



60	AEV-LPZ-0527	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXX) 2019- LA PAZ	JUAN EMIGIO AVALOS REQUEZA	LA PAZ	2019
61	AEV-LPZ-0532	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXVIII) 2019- LA PAZ	ARQSIMEI	LA PAZ	2019
62	AEV-LPZ-0570	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(LXVII) 2019- LA PAZ	JESSICA MAIDANA ZEBALLOS	LA PAZ	2019
63	AEV-LPZ-0582	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(LX) 2019- LA PAZ	PAMELA MONNE VISCARRA OVANDO	LA PAZ	2019
64	AEV-LPZ-0588	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PALCA -FASE(III) 2019- LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZONA INGENIERIA	LA PAZ	2019
65	AEV-LPZ-0602	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INQUISIVI -FASE(II) 2019- LA PAZ	LUIS GUNNAR PAREJA HIDALGO	LA PAZ	2019
66	AEV-LPZ-0630	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LAJA -FASE(V) 2019- LA PAZ	EYNAR LUCIANO VARGAS ROJAS	LA PAZ	2019
67	AEV-LPZ-0641	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHU MA - FASE(VI) 2019- LA PAZ	VALERIANO ANCARI TARQUI	LA PAZ	2019
68	AEV-LPZ-0676	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA -FASE(IV) 2019- LA PAZ	JOSE LUIS SUAREZ CASTILLO	LA PAZ	2019
69	AEV-LPZ-0690	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	MIGUEL ANGEL SECKO FLORES	LA PAZ	2019
70	AEV-ORU-0045	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) -ORURO	JOSE CARLOS LAVADENZ NAVARRO	ORURO	2015
71	AEV-ORU-0192	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ORURO -FASE(XLIII) 2019- ORURO	WILDER ROBERTO ROJAS MIRANDA	ORURO	2019
72	AEV-ORU-0193	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE VICHULOMA EN EL MUNICIPIO DE ORURO DEPARTAMENTO DE ORURO	JORGE HUMBERTO COCA SALAZAR	ORURO	2019
73	AEV-PND-0002	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	Consultora & Constructora 1500 Coop LTDA	PANDO	2014
74	AEV-PND-0095	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(I) 2017- PANDO	SORIA GUZMAN BORIS LEONID	PANDO	2017
75	AEV-PND-0131	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COBIJA - FASE(LVIII) 2019- PANDO	BORIS LEONID SORIA GUZMAN	PANDO	2019
76	AEV-PTS-0177	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE TINGUIPAYA - FASE(IV) 2018- POTOSI	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SUICONS - BIM S.R.L.	POTOSI	2018
77	AEV-PTS-0246	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUNA -FASE(IV) 2019- POTOSI	CABALLERO MENDOZA CARLOS JOEL	POTOSI	2019
78	AEV-SCZ-0336	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(LXXV) 2018- SANTA CRUZ	C.I.A.M.P.	SANTA CRUZ	2018
79	AEV-SCZ-0435	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(VII) 2019- SANTA CRUZ	CARLOS BLADIMIR BAZAN RODRIGUEZ - EMPRESA CABARO	SANTA CRUZ	2019
80	AEV-SCZ-0441	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	JIMMY ZABALA GONZALES	SANTA CRUZ	2019
81	AEV-SCZ-0444	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(V) 2019- SANTA CRUZ	STAVBA&INGIEERNING-SOL	SANTA CRUZ	2019
82	AEV-SCZ-0445	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	CONSULTORA Y SERVICIO ZURVILLE	SANTA CRUZ	2019
83	AEV-SCZ-0452	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VALLEGRANDE - FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	JESUS AMILCAR SUAREZ VASQUEZ	SANTA CRUZ	2019
84	AEV-SCZ-0467	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLI) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORASHEKINA	SANTA CRUZ	2019
85	AEV-SCZ-0468	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXLI) 2019- SANTA CRUZ	S.I.A.M. (SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MORALES)	SANTA CRUZ	2019
86	AEV-SCZ-0474	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXXXVIII) 2019- SANTA CRUZ	RONALD ALEJANDRO TITICHOCA	SANTA CRUZ	2019
87	AEV-SCZ-0490	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLXI) 2019- SANTA CRUZ	A.I.D.U.C. EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	SANTA CRUZ	2019
88	AEV-SCZ-0501	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BOYUIBE -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	YAMIL VILTE SANDOVAL	SANTA CRUZ	2019



89	AEV-SCZ-0521	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	QUINTAFACHADA	SANTA CRUZ	2019
90	AEV-TJA-0020	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	EMPRESA TEJERINA Y TORREZ	TARIJA	2015
91	AEV-TJA-0022	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAOLI S.R.L.	TARIJA	2014
92	AEV-TJA-0026	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	GONZALO ROBERTO CHOCALA BELLIDO	TARIJA	2014
93	AEV-TJA-0037	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTÓN CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL EL CHAÑAR	TARIJA	2015
94	AEV-TJA-0046	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	MIGUEL JUAN PONCE APARICIO	TARIJA	2016
95	AEV-TJA-0073	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	Freddy Loayza Saravia	TARIJA	2016
96	AEV-TJA-0094	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO - FASE(IX) 2017- TARIJA	FREDDY EDGAR CUETO SIVILA	TARIJA	2017
97	AEV-TJA-0158	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	SALOMON RICHARD BLANCO CALIZAYA	TARIJA	2019
98	AEV-TJA-0174	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO -FASE(XII) 2019- TARIJA	MIRCO CAMPOS REYNAGA	TARIJA	2019
99	AEV-TJA-0220	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES -FASE(XVII) 2019- TARIJA	RAFAEL SANTOS ROZO RIVERA	TARIJA	2019
100	AEV-TJA-0224	PROYECTO DE ATENCION EXTRAORDINARIA DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CERCADO -FASE(XLIX) 2019- TARIJA	YAMIL FARIT AURELIO YAPUR MANZANO	TARIJA	2019

