



JUL 2025

ION NACIONAL

ADMINISTRATIVA FINACIERA







RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN

DIRECTA - RCD

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD

Arq. Limberg Javier Villegas Charcas
PROFESIONAL I EN GESTION DE PROYECTOS III

Lic. Graciela Cornejo Tancara

PROFESIONAL II EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS II

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

REF. : INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE

DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI -FASE(XX) 2024- COCHABAMBA", (SEGUNDA CONVOCATORIA - PUBLICACIÓN), CON CÓDIGO INTERNO

AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°003/2025.

FECHA: La Paz, 17 de julio de 2025

1. ANTECEDENTES

- Informe de Solicitud de Segunda Convocatoria mediante Publicación: Mediante Informe AEV/DNGP/UGP_ INF/Nro.0604/2024 de fecha 17/06/2025 en su calidad de Unidad Solicitante, la Dirección Nacional de Gestión de Proyectos, realizó la Solicitud de la Segunda Convocatoria mediante Publicación del Proceso de Contratación de referencia.
- Documento de Contratación Directa (DCD): Fue elaborado incorporando las Especificaciones Técnicas emitidas por la Unidad Solicitante.
- Aprobación del DCD del Proceso de Contratación: Mediante Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA Nº 080/2025 de fecha 30/06/2025, el Responsable de Contratación Directa (RCD), aprobó el Documento de Contratación Directa del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI -FASE(XX) 2024- COCHABAMBA", (SEGUNDA CONVOCATORIA PUBLICACIÓN), CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/Nº003/2025.
- Publicación del DCD: El Documento de Contratación Directa y la Convocatoria fueron publicados en la página oficial de la AEVIVIENDA, en fecha 30/06/2025.
- Designación de la Comisión de Evaluación y Calificación: El Responsable de Contratación Directa (RCD), designó a la Comisión de Calificación mediante Memorándum AEV/DNAF/UA/(D.S.2299)/N°053/2025 de fecha 09/07/2025, de acuerdo a lo siguiente: Arq. Limberg Javier Villegas Charcas Profesional I en Gestión de Proyectos III y Lic. Graciela Cornejo Tancara Profesional II en Contratación de Proyectos II.

Página 1 de 6















• Presentación de Propuestas: Hasta horas 15:00 del 10/07/2025 se presentó el siguiente proponente:

		PRESENTA	CIÓN
N°	PROPONENTE	FECHA	HORA
1	CONSTRUCTORA "YANPEL"	10/07/2025	13:27

• Apertura de Propuestas: De acuerdo a lo establecido en Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el Cronograma de plazos del referido proceso de contratación, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas.

Cabe resaltar, que en el marco del principio de transparencia establecido en el Artículo 3 (Principios) del Reglamento para la Contratación Directa De Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, que señala que se deben aplicar los principios entre ellos el inciso h): "Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios son públicos", se invitó para participar del Acto de Apertura de Propuestas a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Dirección Nacional Jurídica de la Agencia Estatal de Vivienda.

• Nómina de proponentes para Eventual Excusa: En cumplimiento al numeral 18 del Documento de Contratación Directa (DCD) del proceso mencionado, en fecha 10/07/2025 se emitió la Nómina de proponentes para efectos de una eventual excusa por parte de la Comisión de Calificación y Evaluación y el Responsable de Contratación Directa, donde manifiestan no tener conflicto de interés para continuar con el proceso de contratación.

2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información del proponente en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación.

a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Elator por: 30 Print Pri
ENINIENDY

Nº	PROPONENTE	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	CONSTRUCTORA "YANPEL"	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).



b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

Página 2 de 6











No	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA "YANPEL"	SIN REGISTRO

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

c) Verificación en el Cuadro de Mando Integral (CMI):

No	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA "YANPEL"	CUENTA CON UN PROYECTO EN EJECUCIÓN DE 15 SH.

De acuerdo con el cuadro anterior, el proponente CONSTRUCTORA "YANPEL" cuenta actualmente con un proyecto en ejecución que contempla un total de 15 Soluciones Habitacionales (SH).

No obstante, el proponente no se encuentra impedido de participar en el presente proceso, conforme a lo establecido en el DCD, numeral 3 "Impedidos para participar en los procesos de contratación", inciso k), el cual señala como restricción "Cuando el proponente ya cuente con más de Ciento Cincuenta (150) Soluciones Habitacionales que tengan Contratos suscritos y en ejecución con la AEVIVIENDA, a nivel nacional". (ver Anexo N° 3).

Asimismo, dado que el proponente posee un número de soluciones habitacionales en ejecución inferior al límite establecido (15 SH), cumple con los requisitos estipulados y está habilitado para participar en el proceso, en cuanto a Soluciones Habitacionales.

d) Verificación de Empresas con cuentas pendientes de la AEVIVIENDA:

De acuerdo a verificación del DETALLE DE EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIVIENDA ACTUALIZADO AL 17/02/2025 y LISTA DE SUPERVISION E INSPECTORIA CON DEUDAS PENDIENTES CON CORTE AL 30/06/2025, obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA www.aevivienda.gob.bo, la Comisión de Evaluación y Calificación evidenció que los proponentes, no tienen deudas pendientes con la Agencia Estatal de Vivienda (Se Adjunta respaldo en Anexo Nº 4).

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:



3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco de lo establecido en el Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si las propuestas continúan o se descalifican aplicando el siguiente formulario:



Página 3 de 6











PROPONENTE Nº1: CONSTRUCTORA "YANPEL"

FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Nombre del Proponente: CONSTRUCTORA "YANPEL"

Propuesta Económica: 3.982.008.05 Bs.

Número de Páginas de la Propuesta: 213 Pgs.

		/erificaci o de Ape		Evaluación Preliminar		
REQUISITOS EVALUADOS	PRES	ENTÓ	Página	(Sesión Reservada)		
	SI	NO	N°	CONTINUA	DESCALIFICA	
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS						
1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta	SI		003 - 004	CONTINUA		
2. Formulario A-2a Identificación del proponente	SI		006 - 010		DESCALIFICA i)	
 Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida) 	SI		012	CONTINUA		
PROPUESTA TÉCNICA						
4. Formulario C-1 Plan de Trabajo	SI		015 - 028	CONTINUA		
5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa	SI		030 - 072		DESCALIFICA	
6. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa	SI		074 - 116		DESCALIFICA	
7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Personal	SI		118 - 146	CONTINUA		
8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales	SI		148 - 149	CONTINUA		
PROPUESTA ECONÓMICA						
 Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 	SI		152 - 153	CONTINUA		
10. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	SI		155 - 213	CONTINUA		

De la revisión de la propuesta presentada, se identificó la siguientes observaciones:



i) En el Formulario A-2a (Identificación del Proponente), la información propuesta en el Formulario respecto a la fecha de registro de la Matricula de Comercio, no coincide con la documentación de respaldo presentada en su propuesta, por tanto incumple con lo declarado en el inciso d) del parágrafo I del Formulario A-1 que a la letra dice: "Declaro y garantizo haber examinado el DCD, las Especificaciones Técnicas, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos". Considerándose este aspecto como causal de descalificación, en cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del subnumeral 6.2 del DCD: "Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1)".

Página 4 de 6











- ii) En el Formulario A-3, el proponente modifica la información establecida en el DCD, específicamente la información contenida en el acápite de Declaración Jurada del referido Formulario, que a la letra dice: "(...)Para la evaluación, únicamente se considerará la información registrada en el presente formulario, cualquier documentación adicional no será tomada en cuenta. *Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas que acredite la experiencia mínima solicitada en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente y que respalde el puntaje obtenido en la evaluación. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada.", por el siguiente texto: "(...) Para la evaluación, únicamente se considerará la información registrada en el presente formulario, cualquier documentación adicional no será tomada en cuenta. *Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas que acredite la experiencia mínima solicitada en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada".
- iii) En el Formulario A-4, el proponente modifica la información establecida en el DCD, específicamente la información contenida en el acápite de Declaración Jurada del referido Formulario, que a la letra dice: "(...)Para la evaluación, únicamente se considerará la información registrada en el presente formulario, cualquier documentación adicional no será tomada en cuenta. *Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas que acredite la experiencia mínima solicitada en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente y que respalde el puntaje obtenido en la evaluación. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada.", por el siguiente texto: "(...) Para la evaluación, únicamente se considerará la información registrada en el presente formulario, cualquier documentación adicional no será tomada en cuenta. *Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas que acredite la experiencia mínima solicitada en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada".

En consecuencia al tener estos formularios, calidad de Declaración Jurada, incumplen con lo declarado en el inciso d) del parágrafo I del Formulario A-1 que a la letra dice: "Declaro y garantizo haber examinado el DCD, las Especificaciones Técnicas, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos.".

Por consiguiente, estos aspectos se consideran como causal de descalificación, en el marco del inciso a) del Subnumeral 6.2. del DCD: "Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de propuesta (Formulario A-1);" y según lo establecido en el inciso l) "Cuando la propuesta presente errores no subsanables;" e inciso b) Subnumeral 7.2 que a la letra dice: "La falta de firma del Proponente en el formulario A-1 ó del personal propuesto en los formularios A-5, o que los formatos de cualquier formulario hayan sido modificados y afecten a la información sustancial a ser evaluada.".



Por lo mencionado, la propuesta del proponente CONSTRUCTORA "YANPEL", queda DESCALIFICADA en la Etapa de Evaluación preliminar.

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye en lo siguiente:

Elaborado por El

La propuesta presentada por el proponente: CONSTRUCTORA "YANPEL", queda descalificada en la etapa de Evaluación Preliminar, por las causales establecidas en el DCD del proceso de contratación y descritas en el presente informe.

Página 5 de 6











Por tanto, la Comisión de Evaluación y Calificación concluye que, toda vez que la propuesta no cumple con lo especificado en el Documento de Contratación Directa (DCD) corresponde declarar desierto el proceso de contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI -FASE(XX) 2024- COCHABAMBA", (SEGUNDA CONVOCATORIA - PUBLICACIÓN), CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°003/2025, en el marco del Artículo 18 parágrafo I, inciso c) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.

5. RECOMENDACIÓN

La Comisión de Evaluación y Calificación, de acuerdo a los antecedentes del proceso de contratación: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - FASE(XX) 2024- COCHABAMBA", (SEGUNDA CONVOCATORIA - PUBLICACIÓN), CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°003/2025, efectuado bajo la Modalidad de Contratación Directa recomienda al Responsable de Contratación Directa lo siguiente:

- APROBAR, el presente informe, en cumplimiento de lo establecido en el inciso e), parágrafo I artículo 21, del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.
- ✔ DECLARAR DESIERTO, el presente proceso de contratación, en el marco de lo establecido en el Artículo 21, Parágrafo I, inciso g) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, toda vez que la propuesta presentada para el efecto, NO CUMPLE, con lo especificado en el Documento de Contratación Directa (DCD), extremo que se constituye una causal expresamente establecida en el Artículo 18, Parágrafo I, Inciso c) del referido Reglamento.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:

DNAF: CACC UGP/UA: ljvc/gct C.c.: Arch. UA Adj: Antecedentes del proceso de contratación y sus ANEXOS Arg. Limberg J. Villegas Charcas PROPESIONAL I EM GESTIÓN DE PROYECTOS III AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA


Página 6 de 6





ANEXO 1 VERIFICACION EN EL SICOES

NIT: 7891209011 PROPONENTE: CONSTRUCTORA "YANPEL" Simple Avanzada **CONTRATOS RESUELTOS** 7891209011 NIT/CI: Nombre o Razón Social del contratado: Fuerza mayor o caso fortuito • Cualquiera de los anteriores La entidad contratante Contratos resueltos por La empresa o persona contratada causas atribuibles a: Fecha de resolución del Causal de resolución: Seleccione contrato: CUCE: Limpiar No hay datos registrados Se han encontrado 0 registros Resultado de la Búsqueda: No se encontraron registros DESISTIMIENTOS DE CONTRATO NIT/CI: 7891209011 Nombre de empresa: Fecha de desistimiento: Tipo de desistimiento: Si No El desistimiento fue CUCE: aceptado por la entidad? Limpiar CUCE Objeto de la contratación No hay datos registrados Se han encontrado 0 registros











ANEXO 2 VERIFICACION DE DESISTIMIENTOS EN EL SIMCO

NIT: 7891209011 PROPONENTE: CONSTRUCTORA "YANPEL" Listar | PROPONENTES DESISTIDOS. Buscar. 7891209011 USUARIO RESPONSABLE **OBSERVACION PROCESO** NOMBRE PROPONENTE NIT / CI FECHA No matching records found 2025-07-11 19:07:37

Resultado de la Búsqueda: No se encontraron registros coincidentes

ANEXO 3 VERIFICACION DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

NIT: 7891209011 PROPONENTE: CONSTRUCTORA "YANPEL" 1

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

COCHABAMBA

PUERTO VILLARR...

Empresa Adjudicada Y UH FINAL Recepción Definitiva MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL M... CONSTRUCTORA "YANPEL" 201/03/2016 COCHABAMBA AEV-CBA-0056 02/03/2018 2015 CONSTRUCTORA YANPEL 21/12/2016 ATENCION EXTRAORDINARIA DE 61 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMOR... AEV-CBA-0084 COCHABAMBA CHIMORE 2016 29/11/2017 60 CONSTRUCTORA YANPEL 19/12/2016 CHIMORE MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MU... СОСНАВАМВА **AEV-CBA-0121** 06/12/2017 29/12/2017 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO CHIMORÉ -FASE(IX) 2... AFV-CBA-0203 COCHABAMBA 12/11/2020 2017 63 26/01/2018 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE -FASE(V... AEV-CBA-0232 COCHABAMBA 27/08/2019 2017 COCHABAMBA(C... PROYECTO DE ATENCION EXTRAORDINARIA DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL ... CONSTRUCTORA YANPEL 20/08/2018 COCHABAMBA AEV-CBA-0260 26/07/2018 CONSTRUCTORA YANPEL 19/12/2018 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COLOMI -FASE(II) ... СОСНАВАМВА AEV-CBA-0280 26/07/2018 2018 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI -FA.. 05/12/2018 05/04/2019 2018 COCHABAMBA VILLA TUNARI 14 PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CLIZA(CBA),TO... CONSTRUCTORA YANPEL 08/10/2018 COCHABAMBA CLIZA(CBA),TOC... **AEV-CBA-0346** 29/07/2018 2018 CONSTRUCTORA YANPEL 12/12/2019 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE S... COCHABAMBA AEV-CBA-0395 29/11/2019 2019 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS -FASE(IX) 2.. 34 AEV-CBA-0571 COCHABAMBA **ENTRE RIOS** 25/06/2024 2021 40 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE E... CONSTRUCTORA YANPEL 06/12/2023 COCHABAMBA **ENTRE RIOS** AEV-CBA-0670 13/03/2023 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE P... CONSTRUCTORA YANPEL COCHABAMBA AEV-CBA-0672 15/08/2024 2022 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARRO... 22/05/2023





09/08/2024

2022





Proyecto / Monitoreo de Proyectos

₽ Hc

	columna y deja	arlo aqui para agri	upar por esa colum	na				
ctualización.	Gestion Apr	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada 🛛 🖺 U	H FINAL R	ecepción Defin
	Seleccior 🗸		Seleccional 🔻			YANPEL		
26/07/2018	2018	AEV-CBA-0280	COCHABAMBA	COLOMI	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COLOMI -FASE(II)	CONSTRUCTORA YANPEL	49	19/12/201
05/04/2019	2018	AEV-CBA-0290	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI -FA	CONSTRUCTORA YANPEL	59	2 05/12/20
29/07/2018	2018	AEV-CBA-0346	COCHABAMBA	CLIZA(CBA),TOC	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CLIZA(CBA),TO	CONSTRUCTORA YANPEL	14	2 08/10/20
29/11/2019	2019	AEV-CBA-0395	COCHABAMBA	SACABA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE S	CONSTRUCTORA YANPEL	61	12/12/20
25/06/2024	2021	AEV-CBA-0571	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS -FASE(IX) 2	CONSTRUCTORA YANPEL	34	₫ 03/06/20
18/11/2024	2022	AEV-CBA-0670	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE E	CONSTRUCTORA YANPEL	40	2 06/12/20
15/08/2024	2022	AEV-CBA-0672	COCHABAMBA	PUERTO VILLARR	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE P	. CONSTRUCTORA YANPEL	50	13/03/20
09/08/2024	2022	AEV-CBA-0674	COCHABAMBA	PUERTO VILLARR	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARRO	. CONSTRUCTORA YANPEL	50	22/05/20
08/08/2024	2024	AEV-CBA-0811	СОСНАВАМВА	ARQUE	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ARQUE -FASE(XI) 2024	CONSTRUCTORA YANPEL	25	16/12/20
08/08/2024	2024	AEV-CBA-0919	соснавамва	VILLA TUNARI	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI -FA	CONSTRUCTORA YANPEL	50	28/02/20
	2024	AEV-CBA-0936	соснавамва	SACABA	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SACABA -FASE	. EMPRESA UNIPERSONAL C	2	24/04/20
	2024	AEV-CBA-0946	соснавамва	SHINAHOTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SHINAHOTA -FASE	. CONSTRUCTORA YANPEL	45	21/05/20
02/05/2025	2024	AEV-PTS-0539	POTOSI	COLCHA K	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE COLCHA K -FA	. CONSTRUCTORA "YANPEL"	15	
17/01/2024	2022	AEV-TJA-0361	TARUA	VILLA MONTES	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTE	EMPRESA UNIPERSONAL C	58	17/04/20

Resultado de la Búsqueda: Cuenta con 1 Proyecto en Ejecución de 15 Soluciones Habitacionales

ANEXO 4

VERIFICACIÓN DE EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES DE LA AEVIVIENDA

Se realizó la verificación correspondiente, en el DETALLE DE EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIVIENDA ACTUALIZADO AL 17/02/2025 y LISTA DE SUPERVISION E INSPECTORIA CON DEUDAS PENDIENTES CON CORTE AL 30/06/2025, obtenidos de la página oficial de la AEVIVIENDA (Adjunto al presente)

1	PROPONENTE: CONSTRUCTORA "YANPEL"	NIT: 7891209011
1 -	TROTONDATE: CONSTRUCTION THAT I	

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA: NO CUENTA CON REGISTROS DE DEUDAS PENDIENTES.









ANEXO 5 VERIFICACION SIMCO – PERSONAL PROPUESTO

1	PROPONENTE: CONSTRUCT	NIT: 7891209011	
N°	CARGO	PERSONAL PROPUESTO	CARNET DE IDENTIDAD:
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA:	CARLOS ALBERTO CORTEZ TURUMAYA	5908808
2	RESIDENTE DE OBRA:	LUIS FELIPE CORTEZ TURUMAYA	6459601
3	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO:	MILKA MILAGRO PONCE LIZARAZU	6518513

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA: CARLOS ALBERTO CORTEZ TURUMAYA 5908808	1	1 SUPERINTENDENTE DE OBRA:	CARLOS ALBERTO CORTEZ TURUMAYA	5908808
---	---	----------------------------	--------------------------------	---------

Criterios de Busqueda: 5908808

Listar / Pe	ersonal Clave por Proyecto Agencia E filas		Bus	car	
CEDULA DE	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONE PERSONAL CLAVE
905303	CORTEZ TURUMAYA CARLOS ALBERTO	TECNICO OPERATIVO DE AREA	AEV.CBA-0232: PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE -FASE(VIII) 2017: COCHABAMBA ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA "YANPEL"	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder 19/06/2017 Primer producto pagado. 31/07/2017
5908308 CB	CARLOS ALBERTO CORTEZ TURUMAYA	TECNICO OPERATIVO DE AREA	AEV.CBA-0280 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COLOMI -FASE(II) 2018- COCHABAMBA ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA YANPEL	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder: 06/07/2018 Primer producto pagado 28/09/2018
5908808	cortez fururnaya carlos alberto	SUPERINTENDENTE DE OBRA	AEV. CBA-0571 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - FASE(IX) 2021- COCHABAMBA ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA YANPEL	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder 03/01/2022 Primer product pagado: 30/03/2022
5908808	CARLOS ALBERTO CORTEZ TURUMAYA	Superintendente de Obra	AEV.TJA. 0361. PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES -FASE(XXII) 2022- TARMA ENTIDAD EJECUTORA: EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCTORA YANPEL DE ALDO PEÑALOZA LOPEZ	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder: 06/10/2023 Primer product pagado: 12/01/2024
REMPLAZADO 5908808 CB	REMPLAZADO JULIO TERRAZAS CLAROS	TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA	AEV:CBA-0673 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL-FASE(XVI) 2022- COCHABAMBA ENTIDAD EJÉCUTORA: CONSTRUCTORA YANPEL	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder 22/09/2023 Primer product pagado 31/10/2023












2 RESIDENTE DE OBRA: LUIS FELIPE CORTEZ TURUMAYA 6459601

Criterios de Busqueda: 6459601

Imperme pantalla como respaldo AQUI

IL Listar (Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.



RESPONSABLE SOCIAL DE MILKA MILAGRO PONCE LIZARAZU 6518513


Criterios de Busqueda: 6518513

Mostrar 5	✓ filas				
CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	E STADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONE PERSONAL CLAVE
6518513	PONCE LIZARAZU MILKA MILAGRO	APOYO EDUCADOR SOCIAL	AEV.CBA 0232: PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHIMORE - FASE(VIII) 2017: COCHABAMBA ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA "YANPEL"	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder 19/06/2017 Primer producto pagado. 31/07/2017
MILKA MILAGRO PONCE LIZARAZU	6518513 CBBA	EDUCADOR SOCIAL	AEV-CBA-0280 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COLOMI - FASE(II) 2018-COCHABAMBA ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA YANPEL	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder 06/07/2018 Primer producto pagado 28/09/2018
REMPLAZADO 6518513 CB	REMPLAZADO MILKA MILAGRO PONCE LIZARAZU	EDUCADOR SOCIAL	AEV-CBA-8395 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SACABA-FASE(XI) 2019- COCHABAMBA ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA "YANPEL"	Viviendas Construidas Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder 22/07/2019 Primer producto pagado 30/08/2019
REMPLAZADO 6518513	REMPLAZADO ponce Itzarazu milka milagro	RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO	AEV.CBA-0571 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - FASE(IX) 2021: COCHABAMBA ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA VANPEL	Cierre de Proyecto Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder 03/01/2022 Primer producte pagado 30/03/2022
REMPLAZADO 6518513 CB	REMPLAZADO MILKA MILAGRO PONCE LIZARAZU	EDUCADOR SOCIAL	AEV.CBA 0872 PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL. FASE(XIV) 2022- COCHABAMBA ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA YANPEL	Cuenta con Acta de Entrega definitiva	Orden de Proceder 03/10/2022 Primer producti pagado 09/11/2022









ANEXO 6 VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

	PROPONENTE	: CC	ONSTRUC	CTORA	'YAN	PEL"						NIT: 78912	09011
		Ent de bûsqu o de Gara	Buscar po	or #Garantia (Fecha Emision	1				
Nro	Objeto Contratación	CUCE	Nro de Garantia	Moneda	Monto	Lugar de Emisión	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Entidad Emisora	Objeto Garantía	Tipo Garantia	Nombre Proponente	NIT/CI Proponente
1	"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI -FASE(XX) 2024 - COCHABAMBA". (SEGUNDA CONVOCATORIA - PUBLICACION) AEV / DNAF / CD(D.S. 2299)/N*003/2025 RENOVABLE. IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA		D20100115609	Boliviano	20050.00	CIUDAD LA PAZ	10-Jul- 2025	10-Oct- 2025	Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Garantía de Seriedad de Propuesta	Boleta de garantía	CONSTRUCTORA "YANPEL"	7891209011
Se t	Se han encontrado 1 registros Anterior 1 Siguiente												



Elaborado por El

EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIVIENDA ACTUALIZADO 17/02/2025 CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

ACCRECATE VALUE OF THE PARTY OF	CHARLES COMMAND		10000				RECEPCION	
Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	DEFINITIVA	OBSERVACIÓN
1	2012	AEV-BNI-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDONOVIA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNI-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCIÓN DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS CHÍMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNI-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2016	AEV-BNI-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNI-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE III) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNI-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVINEÑO) – BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2017	AEV-BNI-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2018	AEV-BNI-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XIX) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2019	AEV-BNI-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUITA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNI-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XXVI) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2015	AEV-CBA-0035	СОСНАВАМВА	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2014	AEV-CBA-0036	СОСНАВАМВА	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0041	СОСНАВАМВА	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	РОЈО	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2015	AEV-CBA-0057	СОСНАВАМВА	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL PARA EDUCACIÓN POPULAR	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2014	AEV-CBA-0058	СОСНАВАМВА	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2016	AEV-CBA-0086	СОСНАВАМВА	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DEL TRÓPICO ASOCIACIÓN ACCIDENTAL*	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0087	СОСНАВАМВА	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARQ S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0109	СОСНАВАМВА	соснавамва	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0115	СОСНАВАМВА	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P.O.C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACIÓN DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S.R.L.	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0163	СОСНАВАМВА	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2017	AEV-CBA-0223	СОСНАВАМВА	СОСАРАТА	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
31	2019	AEV-CBA-0436	соснавамва	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA - FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S.R.L.	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIÓN
32	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ		MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL.	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ		MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S.R.L.	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO. AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE I) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ		MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICÍPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XLIX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAHI 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumui Songo S.R.L.	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACIÓN DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	ENPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(IX) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S.R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CLIV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2014	AEV-TJA-0022	TARIJA	YACUIBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2014	AEV-TJA-0026	TARIJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVIALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTÓN CHIQUIACA. MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACI?N Y/O RENOVACIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL CANT?N CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2016	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIÉRREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTI?RREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2019 CHONIRATA	AEV-TJA-0158	TARIJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
	Elaborado Lic Grad Come	por: SECON	Elaborato Villegas Sillegas Si	OCI NONCTO				

LISTA DE SUPERVISION E INSPECTORIA CON DEUDAS PENDIENTES CORTE 30/06/2025

N°	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	SUPERVISOR/INSPECTOR	DEPARTAMENTO	GESTION
1	AEV-CBA-0215	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE AIQUILE - FASE(III) 2017- COCHABAMBA	ARZABE ANGULO RONALD JESUS	COCHABAMBA	2017
2	AEV-LPZ-0681	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXXI) 2019- LA PAZ	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL TARIJA (S.I.A.M. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MORALES 60% - SIAJET CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN 40°%)	LA PAZ	2019
3	AEV-BNI-0145	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO EXALTACIÓN -FASE(V) 2017- BENI	IVAN ALQUIZALET MENDEZ	BENI	2017
4	AEV-BNI-0152	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(XI) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	BENI	2017
5	AEV-BNI-0155	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	E.I.C.R. UNION ENGINEERING	BENI	2017
6	AEV-BNI-0175	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA - FASE(IV) 2017- BENI	LUIS MAYIN MEJIA COIMBRA	BENI	2017
7	AEV-BNI-0187	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XII) 2017- BENI	CARLOS ALBERTO CALLAU ZABALA	BENI	2017
8	AEV-BNI-0189	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XIX) 2018- BENI	JUAN RENE AVILA GUILLEN	BENI	2018
9	AEV-BNI-0212	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE -FASE(III) 2018- BENI	IVAN ALQUIZALET MENDEZ	BENI	2018
10	AEV-BNI-0255	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN - FASE(XXIII) 2018- BENI	ANGHELA DEL PILAR BARRIENTOS PATON	BENI	2018
11	AEV-BNI-0269	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA - FASE(XXVI) 2019- BENI	ZAPATA ARISPE NIVARDO	BENI	2019
12	AEV-BNI-0271	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXVII) 2019- BENI	IRIARTE CADIMA JANUAR	BENI	2019
13	AEV-BNI-0272	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXVIII) 2019- BENI	CORREA BALDIVIEZO ELIZABETH ALICIA	BENI	2019
14	AEV-BNI-0294	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN -FASE(XXVI) 2019- BENI	RIVERO BOLLATI SAUL FABRICIO	BENI	2019
15	AEV-BNI-0303	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XXXII) 2019- BENI	YASKARA DENISSE VELASCO MELGAR	BENI	2019
16	AEV-BNI-0306	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXX) 2019- BENI	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ACHUMERO	BENI	2019
17	AEV-BNI-0307	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXXI) 2019- BENI	SILVA IPORRE CECILIA ROCIO	BENI	2019
18	AEV-BNI-0314	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO - FASE(XII) 2019- BENI	RAMOS FERNANDEZ JORGE LUIS	BENI	2019
19	AEV-CBA-0035	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO -COCHABAMBA (FASE I	FAVIO GUTIERREZ PERALTA	COCHABAMBA	2015
20	AEV-CBA-0041	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL GALLARDO HERRERA	СОСНАВАМВА	2014
21	AEV-CBA-0050	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	GUSTAVO GONZALES REYES	СОСНАВАМВА	2014
22	AEV-CBA-0086	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	OMAR BALDERRAMA COSSIO	COCHABAMBA	2016
23	AEV-CBA-0087	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	ERICK MEDARDO MEDINA VEIZAGA	COCHABAMBA	2016
24	AEV-CBA-0109	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) -COCHABAMBA	LUDWIG JOSEPHT FRONTANILLA OTAZO	COCHABAMBA	2016
25	AEV-CBA-0115	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ARIEL OSVALDO LOPEZ BELMONTE	COCHABAMBA	2016
26	AEV-CBA-0143	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	RENE AUGUSTO CAMACHO ALBA	COCHABAMBA	2016
27	AEV-CBA-0148	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	ARIEL OSVALDO LOPEZ BELMONTE	COCHABAMBA	2016
	1				





28	AEV-CBA-0150	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
29	AEV-CBA-0154	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	CASTO ALBERTO GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2016
30	AEV-CBA-0155	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	CASTO ALBERTO GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2016
31	AEV-CBA-0162	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
32	AEV-CBA-0163	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
33	AEV-CBA-0197	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO MIZQUE -FASE(III) 2017- COCHABAMBA	CAMACHO MELGARES JOHNNY FERNANDO	COCHABAMBA	2017
34	AEV-CBA-0205	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO VILLA TUNARI - FASE(XII) 2017- COCHABAMBA	FERNANDEZ BENAVIDEZ LUIS ALBERTO	COCHABAMBA	2017
35	AEV-CBA-0223	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(V) 2017- COCHABAMBA	MONTAÑO ACUÑA VILCER	COCHABAMBA	2017
36	AEV-CBA-0248	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO - FASE(VII) 2017- COCHABAMBA	ZUBIETA MEJIA JHONNY	COCHABAMBA	2017
37	AEV-CBA-0397	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SACABA -FASE(XII) 2019- COCHABAMBA	JORGE JUNIOR ROCHA TERRAZAS	COCHABAMBA	2019
38	AEV-CBA-0460	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ARBIETO -FASE(V) 2019- COCHABAMBA	RONALD VELARDE LOPEZ	COCHABAMBA	2019
39	AEV-CHQ-0111	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO LAS CARRERAS - FASE(II) 2017- CHUQUISACA	JIMMY WINSOR CHOQUE MERLOS	CHUQUISACA	2017
40	AEV-CHQ-0206	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - FASE(X) 2019- CHUQUISACA	MARIO GARCIA QUISPIA	CHUQUISACA	2019
41	AEV-CHQ-0206	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - FASE(X) 2019- CHUQUISACA	MILTON ALEJANDRO CHOQUE CABALLERO	CHUQUISACA	2019
42	AEV-CHQ-0248	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MUYUPAMPA - FASE(VII) 2019- CHUQUISACA	WALTER JULIO RICO OROZCO	CHUQUISACA	2019
43	AEV-LPZ-0090	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	George Edinsson Barrozo Barrios	LA PAZ	2015
44	AEV-LPZ-0118	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	APEM CONSULTORES	LA PAZ	2014
45	AEV-LPZ-0234	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	NICOLY PETRIC CORONEL GUACHALLA	LA PAZ	2016
46	AEV-LPZ-0279	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	WILLY PANTALEÓN RAMOS VARGAS	LA PAZ	2017
47	AEV-LPZ-0282	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YANACACHI - LA PAZ	EDMUNDO MAMANI HUANCA	LA PAZ	2017
48	AEV-LPZ-0307	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI - FASE(I) 2017- LA PAZ	Juan Pablo Agreda Castillo	LA PAZ	2017
49	AEV-LPZ-0340	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 71 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	EDUARDO FERNANDEZ QUISPE	LA PAZ	2017
50	AEV-LPZ-0346	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SICA SICA - FASE(II) 2017- LA PAZ	PATRICIA BENITO TAPIA	LA PAZ	2017
51	AEV-LPZ-0371	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XX) 2017- LA PAZ	VICTOR FREDDY IRUSTA QUISPE	LA PAZ	2017
52	AEV-LPZ-0381	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI - FASE(II) 2018- LA PAZ	EMPRESA POIESISHABITAT Y ECOLOGIA	LA PAZ	2018
53	AEV-LPZ-0411	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XXXIX) 2018- LA PAZ	MARCO ALBERTO SALINAS LUNA OROSCO	LA PAZ	2018
54	AEV-LPZ-0418	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XXXIII) 2018- LA PAZ	WENDY ROSARIO MARTINEZ	LA PAZ	2018
55	AEV-LPZ-0422	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS -FASE(V) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL JAVIER REYNALDO ROMERO GONZALES	LA PAZ	2018
56	AEV-LPZ-0438	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO - FASE(XXVII) 2018- LA PAZ	MIGUEL SABINO MAGUEÑO CENTELLAS	LA PAZ	2018
57	AEV-LPZ-0480	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XLVII) 2018- LA PAZ	EDIL LEONARDO GARZON CHOQUE	LA PAZ	2018
58	AEV-LPZ-0516	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BATALLAS -FASE(VI) 2019- LA PAZ	JUAN ALBERTO ARIAS	LA PAZ	2019
59	AEV-LPZ-0523	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE COROICO -FASE(I) 2019- LA PAZ	D.F.L. CONSTRUCTORA	LA PAZ	2019



.



60	AEV-LPZ-0527	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXX) 2019- LA PAZ	JUAN EMIGIO AVALOS REQUEZA	LA PAZ	2019
61	AEV-LPZ-0532	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXVIII) 2019- LA PAZ	ARQSIMEI	LA PAZ	2019
62	AEV-LPZ-0570	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(LXVII) 2019- LA PAZ	JESSICA MAIDANA ZEBALLOS	LA PAZ	2019
63	AEV-LPZ-0582	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(LX) 2019- LA PAZ	PAMELA IVONNE VISCARRA OVANDO	LA PAZ	2019
64	AEV-LPZ-0588	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PALCA -FASE(III) 2019- LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZONA INGENIERIA	LA PAZ	2019
65	AEV-LPZ-0602	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INQUISIVI -FASE(II) 2019- LA PAZ	LUIS GUNNAR PAREJA HIDALGO	LA PAZ	2019
66	AEV-LPZ-0630	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LAJA -FASE(V) 2019- LA PAZ	EYNAR LUCIANO VARGAS ROJAS	LA PAZ	2019
67	AEV-LPZ-0641	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHU MA - FASE(VI) 2019- LA PAZ	VALERIANO ANCARI TARQUI	LA PAZ	2019
68	AEV-LPZ-0676	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA -FASE(IV) 2019- LA PAZ	JOSE LUIS SUAREZ CASTILLO	LA PAZ	2019
69	AEV-LPZ-0690	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	MIGUEL ANGEL SECKO FLORES	LA PAZ	2019
70	AEV-ORU-0045	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) -ORURO	JOSE CARLOS LAVADENZ NAVARRO	ORURO	2015
71	AEV-ORU-0192	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ORURO -FASE(XLIII) 2019- ORURO	WILDER ROBERTO ROJAS MIRANDA	ORURO	2019
72	AEV-PND-0002	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	Consultora & Constructora 1500 Coorp LTDA	PANDO	2014
73	AEV-PND-0095	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(I) 2017- PANDO	SORIA GUZMAN BORIS LEONID	PANDO	2017
74	AEV-PND-0131	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COBIJA - FASE(LVIII) 2019- PANDO	BORIS LEONID SORIA GUZMAN	PANDO	2019
75	AEV-PTS-0177	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE TINGUIPAYA - FASE(IV) 2018- POTOSI	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SUICONS - BIM S.R.L.	POTOSI	2018
76	AEV-PTS-0246	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUNA -FASE(IV) 2019- POTOSI	CABALLERO MENDOZA CARLOS JOEL	POTOSI	2019
77	AEV-SCZ-0336	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(LXXV) 2018- SANTA CRUZ	C.I.AMP.	SANTA CRUZ	2018
78	AEV-SCZ-0435	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(VII) 2019- SANTA CRUZ	CARLOS BLADIMIR BAZAN RODRIGUEZ - EMPRESA CABARO	SANTA CRUZ	2019
79	AEV-SCZ-0441	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	JIMMY ZABALA GONZALES	SANTA CRUZ	2019
80	AEV-SCZ-0444	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(V) 2019- SANTA CRUZ	STAVBA&INGIEERNING-SOL	SANTA CRUZ	2019
81	AEV-SCZ-0445	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	CONSULTORA Y SERVICIO ZURVILLE	SANTA CRUZ	2019
82	AEV-SCZ-0452	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VALLEGRANDE - FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	JESUS AMILCAR SUAREZ VASQUEZ	SANTA CRUZ	2019
83	AEV-SCZ-0467	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLI) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORASHEKINA	SANTA CRUZ	2019
84	AEV-SCZ-0468	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXLI) 2019- SANTA CRUZ	S.I.A.M. (SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MORALES)	SANTA CRUZ	2019
85	AEV-SCZ-0474	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXXXVIII) 2019- SANTA CRUZ	RONALD ALEJANDRO TITICHOCA	SANTA CRUZ	2019
86	AEV-SCZ-0490	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLXI) 2019- SANTA CRUZ	A.I.D.U.C. EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	SANTA CRUZ	2019
8	AEV-SCZ-0501	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BOYUIBE -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	YAMIL VILTE SANDOVAL	SANTA CRUZ	2019
88	AEV-SCZ-0521	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	QUINTAFACHADA	SANTA CRUZ	2019



	ͺ•					
,	. •					
,	•					
	89	AEV-TJA-0020	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	EMPRESA TEJERINA Y TORREZ	TARIJA	2015
	90	AEV-TJA-0022	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAOLI S.R.L.	TARIJA	2014
	91	AEV-TJA-0026	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	GONZALO ROBERTO CHOCALA BELLIDO	TARIJA	2014
	92	AEV-TJA-0037	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTÓN CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL EL CHAÑAR	TARIJA	2015
	93	AEV-TJA-0046	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	MIGUEL JUAN PONCE APARICIO	TARIJA	2016
	94	AEV-TJA-0073	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	Freddy Loayza Saravia	TARIJA	2016
	95	AEV-TJA-0094	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO - FASE(IX) 2017- TARIJA	FREDDY EDGAR CUETO SIVILA	TARIJA	2017
	96	AEV-TJA-0158	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	SALOMON RICHARD BLANCO CALIZAYA	TARIJA	2019
	97	AEV-TJA-0174	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO -FASE(XII) 2019- TARIJA	MIRCO CAMPOS REYNAGA	TARIJA	2019
	98	AEV-TJA-0220	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES -FASE(XVII) 2019- TARIJA	RAFAEL SANTOS ROZO RIVERA	TARIJA	2019
	99	AEV-TJA-0224	PROYECTO DE ATENCION EXTRAORDINARIA DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CERCADO -FASE(XLIX) 2019- TARIJA	YAMIL FARIT AURELIO YAPUR MANZANO	TARIJA	2019



