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Lic. Miguel Angel Coaquira Vasquez
COMISION DE EVALUACION Y CALIFICACION

REF.: INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION PROCESO DE
CONTRATACION “PROYECTO DE MNIVIENDA NUEVA EN EL
MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(III) 2024- PANDO” CODIGO
INTERNO AEV-PN-DO 027/24 Quinta Convocatoria Tercera
Invitacion

FECHA: Cobija, 08 de Aqosto del 2025

1. ANTECEDENTES
Primera Convocatoria

« Solicitud de Autorizacién en fecha 9 de Octubre de 2024, el Area de Gestion
de Proyectos dependiente de la Direccion Departamental Pando, realizo la
Solicitud de Autorizacion de Inicio de Proceso de Contratacion mediante nota
interna AEV/DIR.PND/AGP NOT/Nro.0674/2024,

« Autorizaciéon del Inicio de Proceso y aprobacion del DCD: a través de la
Resolucion Administrativa RCD-AEVIVIENDA N°®008/2024 de fecha 13 de
noviembre de 2024, el RCD autoriza el inicio del proceso de contratacién y
aprueba el DCD

« Resolucion Administrativa primera Convocatoria: en fecha 29 de
noviembre de 2024 se emite la Resolucion Administrativa RCD-AEVIVIENDA
N°015/2024 que resuelva DECLARAR DESIERTO el presente proceso de
contrataciéon PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -
FASE(III) 2024- PANDQO CODIGO INTERNO AEV-PN-DO 027/24. |

Segunda Convocatoria

« Solicitud de Prosecucién: En fecha 18 de Diciembre de 2024, el Area de
* Gestion de Proyectos dependiente de la Direccidon Departamental Pando realizo
la nota de solicitud de prosecucion del proceso de contratacion del PROYECTO
D§ VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(III) 2024- PANDO |
CODIGO INTERNO AEV-PN-DO 027/24 mediante Informe
AEV/DIR.PND/AGP_INF/Nro.0652/2024. i1

» Autorizacion del Inicio de Proceso y aprobacion del DCD: a través de la !
Resolucion Administrativa RCD-AEVIVIENDA N°036/2024 de fecha 31 de
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Diciembre de 2024, el RCD autoriza el inicio del proceso de contratacion vy
aprueba el DCD.

Resolucion Administrativa Declaratoria desierta: en fecha 21 de Enero de
2024 se emite la Resolucion Administrativa RCD-AEVIVIENDA N°07/2025 que
resuelva DECLARAR DESIERTO el presente proceso de contratacién PROYECTO
DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(1II) 2024- PANDO
CODIGO INTERNO AEV-PN-DO 027/24 (Segunda Convocatoria).

Tercera Convocatoria

Solicitud de Prosecucion: En fecha 3 de Abril de 2025, el Area de Gestion
de Proyectos dependiente de la Direccion Departamental Pando realizo la nota
de solicitud de prosecucion del proceso de contratacion del PROYECTO DE
VI_VIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(ILl) 2024- PANDO
CODIGO INTERNO AEV-PN-DO 027/24 (Tercera Convocatoria), mediante
Informe AEV/DIR.PND/AGP_INF/Nro.0110/2025.

Autorizaciéon del Inicio de Proceso y aprobacion del DCD: a través de la
Resolucion Administrativa RCD-AEVIVIENDA N°056/2024 de fecha 11 de Abril
de 2024, el RCD autoriza el inicio del proceso de contratacion y aprueba el DCD

Resolucion Administrativa Declaratoria Desierta: en fecha 29 de Abril de
2025 se emite la Resolucion Administrativa RCD-AEVIVIENDA N°075/2025 que
resuelva DECLARAR DESIERTO el presente proceso de contratacion PROYECTO
DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(IIl) 2024- PANDO
CODIGO INTERNO AEV-PN-DO 027/24 (Tercera Convocatoria).

Cuarta Convocatoria Segunda Invitacion

Solicitud de Prosecucién: En fecha 28 de Mayo de 2025, el Area de Gestidn
de Proyectos dependiente de la Direccion Departamental Pando realizo la nota
de solicitud de prosecucion del proceso de contratacion del PROYECTO DE
VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(IIT) 2024- PANDO
CODIGO INTERNQ AEV-PN-DO 027/24 Cuarta Convocatoria Segunda
Invitacion, mediante Informe AEV/DIR.PND/AGP_INF/Nro.0206/2025.

Autorizacion del Inicio de Proceso y aprobacion del DCD: a través de la
Resolucién Administrativa RCD-AEVIVIENDA N°0115/2024 de fecha 5 de Junio
de 2025, el RCD autoriza el inicio del proceso de contratacion y aprueba el DCD

Resolucion Administrativa Declaratoria Desierta: en fecha 25 de Junio de
2025 se emite la Resolucion Administrativa RCD-AEVIVIENDA N©°0134/2025
que resuelva DECLARAR DESIERTO el presente proceso de contratacion
PROYECTO DE V[VIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(III)
2024~ PANDO CODRIGO INTERNO AEV-PN-DQ 027/24 Cuarta Convocatoria
Segunda Invitacion.

Quinta Convocatoria Tercera Invitaciéon

Solicitud de Prosecucion: En fecha 08 de Julio de 2025, el Area de Gestion de
Proyectos a través del Arq. Virginia Nancy Aguilar Crespo, Técnico II en Disefio I,
realizo el informe de Justificacion y Solicitud de Siguiente convocatoria del
Proceso de Contratacion Directa “PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL
MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(III) 2024- PANDO CODIGO INTERNO AEV-PN-DO
527/24 QUINTA CONVOCATORIA Tercera Invitacién, mediante informe
AEV/DIR.PND/AGP _INF/Nro.0300/2025 1-2024-26422.
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+ Solicitud de Aprobacion: Mediante Nota Inter
AEV/DIR.PND/ACP_NOT/Nro.0259/2025 de fecha 21 de Julic de 2025 del An
de Contratacion de Proyectos realizd la SOLICITUD APROBACION DOCUMENTI
DE CONTRATACION DIRECTA Df"i) DEL. PROCESO DE C \J'\JTRATACIO
"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(I] )
2024- PANDOC CODIGO H‘»i'"f‘i':lx?\!) :\‘ V-PN-DO 027/24 Quinta Convncato
Tercera Invitacion,

+« Resolucion de Aprobacién del DCD: Segun Resolucion Administrati
167/2025 de fecha 25 de Julio de 2025 el Responsable de Contratacién Direc
(RCD) autorizé el inicio del proceso de contratacion y aprobd el documento d
contratacion del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPI
DE INGAVI -FASE(III) 2024- PANDO CODIGO INTERNO AEV-PN-DO 027/2
Quinta Convocatoria Tercera Invitacion.

e Publicacién: El Documento de Contratacion Directa fue publicado en la pagina
web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 29/07/2025

e Comision de Evaluacion y Calificacion: La designacion de la Comisiéon de
Evaluacion y Calificacion fue realizada mediante memorandum AEV/RCD/N?
115/2025 de fecha 05 de Agosto de 2025.

e Presentacion de Propuestas: Hasta horas 11:40 de!l 8 de Agosto de 2025 no
se presentaron proponentes.

« Apertura de Propuestas: No se llevo a cabo el acto de apertura de propuesta
debido a que no se presentd ningun propenente a la convocatoria del proceso de
contratacion de Referencia.

2. EVALUACION DE PROPUESTAS

No se llevé a cabo la Evaluacion de propuestas debido a que no se presentd ningdn
proponente a la convocatoria del proceso de contratacion.

El Paragrafo 3 del Art 18 del DCD del "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL
MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(IIL) 2024~ PANDO CODIGO INTERNO AEV-PN-DO 027/24
Quinta Convocatoria Tercera Invitacion, indica: "En caso de no existir propuestas, la
Comision de Evaluacion y Calificacion suspendera el acto y recomendara al RCD, que le/
proceso sea Declarado Desierto”.

De acuerdo a Resolucion Administrativa N° 070/2024 del 25/10/2024 El inci
a) pardgrafo I del Art. 18 del Reglamento para la Contratacion Directa
Obras, Adquisiciéon de Material de Construccion y Servicios de Consultoria pa.
Disefiar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, menciona:
procederd la declaratoria desierta cuando no se hubiera recibido ninguna propuesta. ||

3. CONCLUSION i
Por lo expuesto, la Comisidon de Evaluacion y Calificacion concluye que no exis ‘\ n_
propuestas para el proceso de contratacnon PHUY[-UO DL VIVEENDA NUEVA EN |BL,

17.1 Numeral 17 establecido en el DCD y el Articulo 18 paréagrafo I, t
Reglamento para Ia Contratacron Dlrecta de Obras Adqulsmon de Material j

Estatales de Vivienda, corresponde declarar desuerto
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4. RECOMENDACION

La Comision de Evaluacion y Cahficauon de acuerdo a los antecedentes del proceso de
contratacion: “PROYECTO DE IENC VA EN EL MUNICIPIO DE INGAVI -FASE(III)
2024~ PANDO CODIGO INTERNQO AEV-PN-DO 027/24 Qulﬁtd Convocatoria Tercera
Invitacion, recomienda al Responsablc de Contrutacuon Directa lo siguiente:

v~ APROBAR, el presente informe, en cumplimiento de lo establecido en el inciso e),
paragrafo I articulo 21, del Reglamento para la Contratacion Directa de Obras,
Adquisicion de Material de Construccion y Servicios de Consultoria para Disefar y
Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.

v DECLARAR DESIERTO, el presente proceso de contratacién, en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 21, Paragrafo I, inciso g) del Reglamento para la Contratacion
Directa de Obras, Adquisicion de Material de Construccion y Servicios de Consultoria
para Disefar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, toda vez que
NO SE RECIBIO NINGUNA PROPUESTA para el referido proceso de contratacion,
extremo que se constituye una causal expresamente establecida en el Articulo 18,
Paragrafo I, Inciso a) del referido Reglamento.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comision de Evaluacion y Calificacidn:

s e .
/ RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
ROVALGVIMAC
H R 1-2024-26422
C.c. Arch, ACP
Ad) Antocedentes del process de contratacion
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