

INFORME
AEV/DIR.PND/ACP_INF/Nro.0171/2025
I-2024-34079

A: Lic. Ramiro G. Villarreal Díaz
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)

DE: Arq. Edgar Flores Choque
RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS

Lic. Hugo Callata Mamani
RESPONSABLE DE CONTRATACION DE PROYECTOS

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

REF.: **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CON CODIGO INTERNO: AEV/PN/DO/N° 029/2024 (Cuarta Convocatoria)**

FECHA: Cobija, 14 de agosto del 2025



1. ANTECEDENTES

PRIMERA CONVOCATORIA

- Solicitud de Autorización:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.PND/AGP_NOT/Nro.0885/2024 I-2024-34079 De fecha 17 de diciembre de 2024 el area de Gestión de Proyectos a través del Arq. Edgar Flores Choque Responsable de gestión de proyectos realizó la SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACION PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO.
- Autorización del Inicio de Proceso y Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa 029/2024 Nota Interna AEV/DIR.PND/AJ_NOT/Nro.0325/2024 de fecha 23 de diciembre de 2024 el Responsable de Contratación Directa (RCD) autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el documento de contratación del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO INTERNO AEV/PN/DO/N° 029/2024 Primera Convocatoria.



- **Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta:** En fecha 14 de enero de 2025 se emite la Resolución Administrativa RCD- AEVIVIENDA N°0001/2025 que resuelve DECLARAR DESIERTO el presente proceso de contratación. "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO INTERNO AEV/PN/DO/N° 029/2024 Primera Convocatoria.

SEGUNDA CONVOCATORIA

- **Solicitud de Prosecución 2da Convocatoria:** En fecha 13 de marzo de 2025, el Área de Gestión de Proyectos dependiente de la Dirección Departamental Pando, realizó la Solicitud de prosecución del Proceso de Contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO INTERNO AEV/PN/DO/N° 029/2024 Segunda Convocatoria, mediante informe AEV/DIR.PND/AGP_INF/Nro.0067/2024, I-2024-34079.
- **Resolución de Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa 038/2025 de fecha 24 de marzo de 2025 el Responsable de Contratación Directa (RCD) autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el documento de contratación del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO INTERNO AEV/PN/DO/N° 029/2024 Segunda Convocatoria.
- **Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta N°053/2025** de fecha 09 de abril de 2025 del Proceso de Contratación PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO INTERNO AEV/PN/DO/N° 029/2024 Segunda Convocatoria.

TERCERA CONVOCATORIA

- **Solicitud de Prosecución 3da Convocatoria:** Mediante Informe AEV/DIR.PND/ AGP_INF/Nro.0157/2025 de fecha 25/04/2025 el área de Gestión de Proyectos a través de la Arq. Laura Yessica Gutiérrez Vilacahua (Tecnico II en Diseño II), realizó la solicitud de siguiente convocatoria (Prosecución), del proceso de contratación
- **Resolución de Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa 081/2025 de fecha 06 de mayo de 2025 el Responsable de Contratación Directa (RCD) autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el documento de contratación del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO INTERNO AEV/PN/DO/N° 029/2024 Tercera Convocatoria Primera Invitación.



- **Resolución de Declaratoria desierta:** Según Resolución Administrativa 099/2025 de fecha 29 de mayo de 2025 del Proceso de Contratación PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO INTERNO AEV/PN/DO/Nº 029/2024 Tercera Convocatoria Primera Invitación.

CUARTA CONVOCATORIA

- **Solicitud de Prosecución 4ta Convocatoria:** Mediante Informe AEV/DIR.PND/AGP_INF/Nro.0304/2025 de fecha 09/07/2025 el área de Gestión de Proyectos a través de la Arq. Laura Yessica Gutiérrez Vilacahua (Tecnico II en Diseño II), realizó la solicitud de siguiente convocatoria (Prosecución), del proceso de contratación
- **Resolución de Aprobación del DCD:** Según Resolución Administrativa 166/2025 de fecha 25 de julio de 2025 el Responsable de Contratación Directa (RCD) autorizó el inicio del proceso de contratación y aprobó el documento de contratación del proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CÓDIGO INTERNO AEV/PN/DO/Nº 029/2024 Cuarta Convocatoria Primera Invitación.
- **Publicación:** El Documento de Contratación Directa fue publicado en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 29/07/2025.
- **Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante memorándum AEV/RCD/Nº 112/2025 de fecha 5 de agosto de 2025
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 10:10 del 08 de agosto de 2025 no se presentaron proponentes.
- **Apertura de Propuestas:** No se llevó a cabo el acto de apertura de propuesta debido a que no se presentó ningún proponente a la convocatoria del proceso de contratación de Referencia.

2. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

No se llevó a cabo la Evaluación de propuestas debido a que no se presentó ningún proponente a la convocatoria del proceso de contratación.

El Numeral 8 del DCD del "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO" CODIGO INTERNO AEV-PN-DO-029/24 Tercera Convocatoria: El RCD, declarará desierta una convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras,



Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.

De acuerdo a Resolución Administrativa N° 024/2025 del 09/04/2025 El inciso a) parágrafo I del Art. 18 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, menciona: procederá la declaratoria desierta cuanto no se hubiera recibido ninguna propuesta.

3. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Evaluación y Calificación concluye que no existen propuestas para el proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO"** CÓDIGO INTERNO AEV-PN-DO-029/24 Cuarta Convocatoria, en el marco del parágrafo tercero Numeral 18 establecido en el DCD y el Artículo 18 parágrafo I, inciso a) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, corresponde declarar desierto.

4. RECOMENDACIÓN

La Comisión de Evaluación y Calificación, de acuerdo a los antecedentes del proceso de contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA -FASE(XX) 2024- PANDO"** CÓDIGO INTERNO AEV-PN-DO-029/24 Cuarta Convocatoria, recomienda al Responsable de Contratación Directa lo siguiente:

- ✓ **APROBAR**, el presente informe, en cumplimiento de lo establecido en el inciso e), parágrafo I artículo 21, del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.
- ✓ **DECLARAR DESIERTO**, el presente proceso de contratación, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21, Parágrafo I, inciso g) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, toda vez que **NO SE RECIBIO NINGUNA PROPUESTA** para el referido proceso de contratación, extremo que se constituye una causal expresamente establecida en el Artículo 18, Parágrafo I, Inciso a) del referido Reglamento.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:

RGVD/ERC/MACV
Cc: arch
Adj: Carta de Verificación Técnica

Arq. Edgar Flores Choque
RESPONSABLE DE GESTIÓN
DE PROYECTOS
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Lic. Hugo Callata Mamani
RESPONSABLE DE
CONTRATACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA