



¡Construyendo nuevos sueños!

INFORME
AEV/DNAF/UA_INF/Nro.0485/2025
I-2025-07430



A : Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD

DE : Lic. Geovana Guzmán De La Barra
PROFESIONAL II EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS I

Arq. Maicol Israel Llanos Magno
PROFESIONAL I GESTIÓN DE PROYECTOS I
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

REF. : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE (XIV) 2024 - COCHABAMBA" SEGUNDA CONVOCATORIA, PRIMERA PUBLICACIÓN CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°013/2025.**

FECHA : La Paz, 04 de agosto de 2025.

1. ANTECEDENTES

- **Solicitud de Segunda Convocatoria:** Mediante Informe AEV/DNGP/UGP_INF/Nro.0636/2025, de 30 de Junio de 2025, la Arq. Alejandra Isabel Pérez Guzmán, TÉCNICO III EN GESTIÓN DE PROYECTOS I, via el Ing. Cristian Mirso Torrez Sánchez, JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS y Arq. Álvaro Gonzalo Sequeira Suaznabar, DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS, realizaron la solicitud de la siguiente convocatoria del proceso de contratación del "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE (XIV) 2024 - COCHABAMBA" SEGUNDA CONVOCATORIA, PRIMERA PUBLICACIÓN CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°013/2025, sin modificar el precio referencial, las especificaciones técnicas, plazo de ejecución y el mismo debe realizarse mediante publicación.
- **Documento de Contratación Directa (DCD):** Fue elaborado incorporando las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Unidad Solicitante.
- **Aprobación del DCD del Proceso de Contratación:** Mediante Resolución Administrativa RCD - AEVIVIENDA N°084/2025, de fecha 14 de julio de 2025, el Responsable de Contratación Directa (RCD), aprobó el Documento de Contratación Directa del Proceso "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE (XIV) 2024 - COCHABAMBA" SEGUNDA CONVOCATORIA, PRIMERA PUBLICACIÓN CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°013/2025.
- **Publicación:** La Convocatoria y el Documento de Contratación Directa (DCD) fueron publicados en la página oficial de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 17 de julio de 2025.



- **Comisión de Evaluación y Calificación:** En fecha 25 de julio de 2025, el Responsable de Contratación Directa (RCD), designo a la comisión de evaluación y calificación, mediante memorándum AEV/DNAF/UA/ (D.S.2299)/N°057/2025.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 11:00 del 28 de julio de 2025, se presentó el siguiente proponente:

N°	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT S.R.L.	28/07/2025	11:00

- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en la convocatoria, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas. Al acto de apertura bajo los principios de enmarcados en el artículo 3 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicio de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda inciso h) **"Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios son públicos"**, se cursó invitaciones al acto de apertura de propuestas a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Dirección Nacional Jurídica.
- **Nómina de proponentes para Eventual Excusa:** En cumplimiento al numeral 18 del Documento de Contratación Directa (DCD), del proceso mencionado, en fecha 28 de julio de 2025, se emitió la Nómina de proponentes para efectos de una eventual excusa por parte de la Comisión de Calificación y Evaluación y el Responsable de Contratación Directa, donde manifiestan no tener conflicto de interés para continuar con el proceso de contratación.

2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 30 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda y el numeral 3 del Documento de Contratación Directa DCD, se procedió a revisar la información del proponente en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación.

Para efectos de correcta exposición se utilizarán los nombres reflejados en el Sistema de Contrataciones Estatales en el Registro Único de Proveedores del Estado y SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) y formulario A-2 de su propuesta.



a) **Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):**

Nº	PROPONENTES	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT S.R.L.	Sin registro	Sin registro

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

b) **Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):**

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT S.R.L.	No presenta contratos resueltos con la Agencia Estatal de Vivienda

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

c) **Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):**

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT S.R.L.	No Cuenta Con Proyectos Suscritos con la Agencia Estatal De Vivienda

Según el cuadro anterior, el proponente no cuenta con proyectos contratados con la AEVIVIENDA, por consiguiente, no se encuentra impedido de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

d) **Listado de Empresas con cuentas pendientes registradas en la Página de la Agencia**

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT S.R.L.	No Cuenta Cuentas Pendientes

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra registrado en el listado de empresas con cuentas pendientes con la Agencia Estatal De Vivienda, actualizado en fecha 17/02/2025 y 30/06/2025 (Ver anexo N° 4).

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:



3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 21 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si la propuesta continua o descalifica aplicando el siguiente formulario:

**FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)**

DATOS GENERALES DEL PROCESO					
Nombre del Proponente:		INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT S.R.L.			
Propuesta Económica:		4.167.250,27			
Número de Páginas de la Propuesta:		344			
REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS					
1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta	x		2 al 4		Descalifica (*)
2. Formulario A-2a Identificación del proponente	x		5 al 6	Continua	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	x		28	Continua	
PROPUESTA TÉCNICA					
4. Formulario C-1 Plan de Trabajo	x		29 al 30		Descalifica (**)
5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa	x		202 al 203		Descalifica (***)
6. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa	x		204 al 205		Descalifica (****)
7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Personal	x		221 al 280		Descalifica (****)
8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales	x		281 al 283	Continua	
PROPUESTA ECONÓMICA					
9. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados	x		284 al 286	Continua	
10. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias	x		287 al 344	Continua	

- Formulario A-2a de la página 7 al 27 se adjunta respaldos.
- Formulario C-1 de la página 31 al 201 se adjunta respaldos.
- Formulario A-4 de la página 206 al 220 se adjunta respaldos.

Durante la revisión al cumplimiento sustancial de la propuesta presentada por el proponente conforme el documento de contratación directa se evidencio lo siguiente:

- (*)El proponente presenta en la página 3 de su propuesta, el Formulario A-1 Presentación de la Propuesta, el mismo difiere con el solicitado en el Documento



de Contratación Directa, ya que el formulario presentado fue modificado en el párrafo **"I. De las Condiciones del Proceso"**, el mismo indica en los incisos c), d), m), n):

"c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Reglamento para la Contratación Directa de la AEVIVIENDA.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, las Especificaciones Técnicas, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

m) Declaro no contar con más de 2 (dos) "contratos suscritos y en ejecución" con la AEVIVIENDA a nivel nacional. (Excepto los proyectos de atención extraordinarios).

n) Declaro no contar con otros "contratos suscritos y en ejecución" con la AEVIVIENDA, que sumados superen las 100 Unidades Habitacionales.

Siendo lo solicitado en el formulario A-1 conforme al documento de contratación directa, lo siguiente:

c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Documento de Contratación Directa (DCD).

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, las Especificaciones Técnicas, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos.

m) Declaro no contar con más de (150) Unidades Habitacionales, que tengan Contratos suscritos y en ejecución con la AEVIVIENDA, a nivel nacional.

n) Declaro mi aceptación a todas las condiciones técnicas (equipos/maquinaria, vehículos, herramientas y otros) así como en las especificaciones técnicas y garantizo el pleno funcionamiento de los mismos, para la ejecución de la obra.

- (**) Dentro de los términos de referencia en el numeral **XXVIII. EQUIPO, MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS**, indica que la entidad ejecutora deberá garantizar mínimamente: una (1) camioneta, una (1) volqueta o camión de manera obligatoria y a requerimiento cuatro (4) motocicletas, así mismo indica: **"... Nota: En caso de solicitarse vehículos livianos, pesados y motocicletas, el proponente deberá adjuntar documento de respaldo en fotocopia simple legible del RUAT, para propios o alquilados..."**, sin embargo el proponente adjunta en su propuesta lo descrito a continuación: Fotocopia simple de RUAT de la Camioneta, modelo 2016 con placa 4443GNX, fotocopia simple de RUAT del Camión, modelo 2014 con placa 4564BFD, no adjunta los documentos de respaldo de las 4 motocicletas solicitada dentro los términos de referencia.



Tal extremo se considera en causal de descalificación en el marco de lo establecido en el Documento de Contratación Directa en el numeral 6. Rechazo y descalificación de propuestas en Subnumeral 6.2 inciso: b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD " y lo establecido en el inciso l) Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

- (***) En el Formulario A-3, el proponente modifica la información establecida en el DCD, específicamente acápite de Declaración Jurada del mencionado Formulario.

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia requerida y que respalde el puntaje obtenido en la evaluación, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada.

Siendo lo solicitado en el formulario A-3 conforme al documento de contratación directa, lo siguiente:

*Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas que acredite la experiencia mínima solicitada **en original o fotocopia legalizada** emitida por el contratante o instancia competente y que respalde el puntaje obtenido en la evaluación. **Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada.***

- (****) En el Formulario A-4, el proponente modifica la información establecida en el DCD, específicamente acápite de Declaración Jurada del Formulario, el mismo indica:

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia requerida y que respalde el puntaje obtenido en la evaluación, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada.

Siendo lo solicitado en el formulario A-4 conforme al documento de contratación directa, lo siguiente:

*Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas que acredite la experiencia mínima solicitada en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente y que respalde el puntaje obtenido en la evaluación. **Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada.***



- (*****) En el Formulario A-5, en la página 222 el proponente presenta el formulario A-5 de un **DIRECTOR DE OBRA** conforme a lo solicitado en el Documento De Contratación Directa se ha solicitado un **SUPERINTENDENTE DE OBRA**, por consiguiente, la propuesta no cumple con lo solicitado.

Además, en el Formulario A-5, el proponente modifica la información establecida en el DCD, específicamente acápite de Declaración Jurada de los Formularios en la Hoja de vida del **Residente de Obra y Responsable Social De Seguimiento** en los formularios presentados de su propuesta indican:

Se adjunta fotocopia de mi Título Profesional en Provisión Nacional, Documento de Registro del Colegio Profesional (si corresponde) y Respaldos de la Experiencia General y Específica.

Siendo lo solicitado en el formulario A-5 conforme al documento de contratación directa, lo siguiente:

Se adjunta fotocopia simple de: Cedula de Identidad, Título Profesional en Provisión Nacional, Documento de Registro del Colegio Profesional (Para Ingenieros y/o Arquitectos) y Respaldos de la Experiencia General y Específica.

Además, el Responsable Social de Seguimiento el profesional Luis Fernando Colque Rojas se encuentra consignado como persona clave del PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE URMIRI -FASE(VII) 2025- POTOSI como Educador Social.

Por lo expuesto la propuesta del proponente INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT S.R.L. queda descalificada por las siguientes causales:

Conforme al Documento de Contratación Directa en el marco del numeral **6.RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS** en su Subnumeral 6.2. Las causales de descalificación, en los incisos:

- a) *Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de propuesta (Formulario A-1);*
- b) *Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD;*
- c) *Cuando la propuesta presente errores no subsanables;*

Conforme el numeral **7. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES**, en su Subnumeral 7.2, **ERRORES NO SUBSANABLES**, en los incisos:

b) *"La falta de firma del Proponente en el formulario A-1 ó del personal propuesto en los formularios A-5, o que los formatos de cualquier formulario hayan sido modificados y afecten a la información sustancial a ser evaluada."*

c) *Falta de la propuesta técnica o parte de ella.*



Por lo mencionado, la propuesta del proponente INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT queda **descalificada** en la etapa preliminar.

3. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada la comisión de evaluación y calificación, concluye en lo siguiente:

La propuesta presentada por el proponente: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MIKAT S.R.L., queda descalificada en la etapa de Evaluación Preliminar, por las causales establecidas en el DCD del proceso de contratación y descritas en el presente informe, por tanto, la Comisión de Evaluación y Calificación concluye que, toda vez que la propuesta no cumple con lo especificado en el Documento de Contratación Directa (DCD), corresponde declarar desierto el proceso de contratación del "**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA – FASE (XIV) 2024 – COCHABAMBA**" SEGUNDA CONVOCATORIA, PRIMERA PUBLICACIÓN CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /Nº013/2025, en el marco del Numeral 8 establecido en el DCD y el Artículo 18 parágrafo I, inciso c) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.

4. RECOMENDACIÓN

La Comisión de Evaluación y Calificación, de acuerdo a los antecedentes del proceso de contratación: "**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA – FASE (XIV) 2024 – COCHABAMBA**" SEGUNDA CONVOCATORIA, PRIMERA PUBLICACIÓN CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /Nº013/2025, efectuado bajo la Modalidad de Contratación Directa, recomienda al Responsable de Contratación Directa lo siguiente:

- **APROBAR**, el presente informe, en cumplimiento de lo establecido en el inciso e), parágrafo I artículo 21, del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.
- **DECLARAR DESIERTO**, el presente proceso de contratación, en el marco de lo establecido en el Artículo 21, Parágrafo I, inciso g) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, toda vez que la propuesta presentada para el efecto, NO CUMPLEN, con lo especificado en el Documento de Contratación Directa (DCD), extremo que se constituye una causal expresamente establecida en el Artículo 18, Parágrafo I, Inciso c) del referido.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Cc: arch.
H.R.: I-2025-07430
U.A.: GIGD
DNGP: MILLM



Arq. Maicol E. Lopez Masquin
PROFESIONAL I EN GESTIÓN
DE PROYECTOS I
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



Lic. Geovanna Guzman De La Barra
PROFESIONAL II EN
CONTRATACIÓN DE PROYECTOS I
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

ANEXO N° 1

VERIFICACIÓN DE IMPEDIDOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES)

1	INGENIERIA Y CONSTRUCCION "MIKAT S.R.L."
---	--

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

Datos Generales:

Tipo de Proveedor: Empresa-Persona Jurídica
Tipo de Documento: Número de Identificación Tributaria
Número de Documento: 435650022
Nombre / Razón Social: **INGENIERIA Y CONSTRUCCION "MIKAT S.R.L."**
Nombre Comercial: INGENIERIA Y CONSTRUCCION MIKAT S.R.L.
País de Origen: BOLIVIA

Datos de Dirección

País: BOLIVIA
Departamento: COCHABAMBA
Provincia: COCHABAMBA
Dirección: av Ayacucho N°465, edif. rosario piso 3 of. 305
Teléfono: 70303736
Fax:
Casilla de correo:

Bienes y Servicios Ofertados

Código UNSPSC	Descripción
72000000	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
72103305	Servicio de drenaje
72121000	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72121001	Servicio de construcción y remodelación de plantas de lavado en seco



CONTRATOS RESUELTOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratador: [] NITCE: 43565027

Contratos resueltos por causas atribuidas a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Selección Fecha de resolución del contrato: [] y []

CUCE: []

Buscar Limpiar

NITCE	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	CUCE	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Contrante (señala la entidad)	Causal
No hay datos registrados									
No hay especificación de registros									

Dirección: Edif. Contraloría General del Estado, Piso 7, Calle Colón, esq. Indaturn, La Paz, Bolivia
 Línea Gratuita: 800 10 6337
 Teléfono: (591-2) 2177300

HORARIOS DE ATENCIÓN
 Lunes a Viernes
 De 8:30 a 16:30

REDES SOCIALES
 Facebook YouTube

SICOES 1.2.0.9.0.0

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: [] NITCE: 43565027

Tipo de desistimiento: Selección Fecha de desistimiento: [] y []

CUCE: [] El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpiar

NITCE	Empresa o Persona Jurídica	CUCE	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Monto	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados							
No hay especificación de registros							

Dirección: Edif. Contraloría General del Estado, Piso 7, Calle Colón, esq. Indaturn, La Paz, Bolivia
 Línea Gratuita: 800 10 6337
 Teléfono: (591-2) 2177300

HORARIOS DE ATENCIÓN
 Lunes a Viernes
 De 8:30 a 16:30

REDES SOCIALES
 Facebook YouTube

SICOES 1.2.0.9.0.0



ANEXO N° 2

VERIFICACIÓN DE DESISTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONTRATACIONES (SIMCO)

1	INGENIERIA Y CONSTRUCCION "MIKAT S.R.L."
---	--

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS

Simco / Contratación /

REGISTRAR / Completar los datos para registrar el presupuesto desistido.

Nombre Proponente: _____

MT / CI: _____

FECHA DE DESISTIMIENTO: 01/06/2025

PROCESO: _____

CAUSAL ATRIBUIBLE A: _____

REGISTRAR

Impone penalidad como requisito: ADIC

Lista / PROPONENTES DESISTIDOS

Mostrar 5 de 0

NOMBRE PROPONENTE	MT/CI	FECHA	PROCESO	DESCRIPCION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

2025-06-01 14:38:51



**ANEXO 3
(REPORTE CUADRO DE MANDO INTEGRAL C.M.I.)**

1	INGENIERIA Y CONSTRUCCION "MIKAT S.R.L."
----------	---

La empresa no cuenta con proyectos adjudicados ni contratados con la Agencia Estatal de Vivienda.

Monitoreo de Proyectos

Ho

Inicio General | Reporte Estad. | Certificaciones | Concurrencias | Documentos | Ficha Proyecto | Reporte Cierre OMI | Certificado Cierre de Proyecto | Ficha WORD

Añade una columna y déjalo aquí para agrupar por esa columna

Actualización:	Gestión Aprob.	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Recepción Definitiva	UP-FINAL	Estado	Año Físico	Año Financiero
	Seccional		Seccional		MIKAT					Seccional	Físico

No data to display



ANEXO 4

EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIENDA ACTUALIZADO 17/02/2025

CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BNI-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDONOVIA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNI-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCIÓN DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS CHÍMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNI-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2016	AEV-BNI-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNI-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE III) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNI-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVINEÑO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2017	AEV-BNI-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2018	AEV-BNI-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XIX) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2019	AEV-BNI-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUITA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNI-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XXVI) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL PARA EDUCACIÓN POPULAR	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YÁNEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL "DEL TRÓPICO ASOCIACIÓN ACCIDENTAL"	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARQ S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P.O.C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S.R.L.	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YÁNEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
31	2019	AEV-CBA-0235	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA - FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S.R.L.	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
32	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL.	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S.R.L.	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE I) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XLIX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAHI 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLOS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumul Sonqo S.R.L.	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	ENPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(IX) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S.R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CLIV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2014	AEV-TJA-0022	TARIJA	YACUBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUBA - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2014	AEV-TJA-0026	TARIJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2016	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2019	AEV-TJA-0158	TARIJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L. - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



**LISTA DE SUPERVISION E INSPECTORIA CON DEUDAS PENDIENTES
CORTE 30/06/2025**

N°	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	SUPERVISOR/INSPECTOR	DEPARTAMENTO	GESTION
1	AEV-CBA-0215	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE AIQUILE - FASE(III) 2017- COCHABAMBA	ARZABE ANGULO RONALD JESUS	COCHABAMBA	2017
2	AEV-LPZ-0681	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXXI) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL TARIJA (S.I.A.M. SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MORALES 60% - SIAJET CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 40%)	LA PAZ	2019
3	AEV-BNI-0145	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO EXALTACION -FASE(V) 2017- BENI	IVAN ALQUIZALET MENDEZ	BENI	2017
4	AEV-BNI-0152	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(XI) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	BENI	2017
5	AEV-BNI-0155	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	E.I.C.R. UNION ENGINEERING	BENI	2017
6	AEV-BNI-0175	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA - FASE(IV) 2017- BENI	LUIS MAYIN MEJIA COIMBRA	BENI	2017
7	AEV-BNI-0187	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XII) 2017- BENI	CARLOS ALBERTO CALLAU ZABALA	BENI	2017
8	AEV-BNI-0189	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XIX) 2018- BENI	JUAN RENE AVILA GUILLEN	BENI	2018
9	AEV-BNI-0212	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE -FASE(III) 2018- BENI	IVAN ALQUIZALET MENDEZ	BENI	2018
10	AEV-BNI-0255	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN - FASE(XXIII) 2018- BENI	ANGHELA DEL PILAR BARRIENTOS PATON	BENI	2018
11	AEV-BNI-0269	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA - FASE(XXVI) 2019- BENI	ZAPATA ARISPE NIVARDO	BENI	2019
12	AEV-BNI-0271	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXVII) 2019- BENI	IRIARTE CADIMA JANUAR	BENI	2019
13	AEV-BNI-0272	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXVIII) 2019- BENI	CORREA BALDIVIEZO ELIZABETH ALICIA	BENI	2019
14	AEV-BNI-0294	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERIN -FASE(XXVI) 2019- BENI	RIVERO BOLLATI SAUL FABRICIO	BENI	2019
15	AEV-BNI-0303	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD -FASE(XXXII) 2019- BENI	YASKARA DENISSE VELASCO MELGAR	BENI	2019
16	AEV-BNI-0306	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXX) 2019- BENI	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ACHUMERO	BENI	2019
17	AEV-BNI-0307	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA -FASE(XXXI) 2019- BENI	SILVA IPORRE CECILIA ROCIO	BENI	2019
18	AEV-BNI-0314	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO - FASE(XII) 2019- BENI	RAMOS FERNANDEZ JORGE LUIS	BENI	2019
19	AEV-CBA-0035	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO -COCHABAMBA (FASE I)	FAVIO GUTIERREZ PERALTA	COCHABAMBA	2015
20	AEV-CBA-0041	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2014
21	AEV-CBA-0050	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	GUSTAVO GONZALES REYES	COCHABAMBA	2014
22	AEV-CBA-0086	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	OMAR BALDERRAMA COSSIO	COCHABAMBA	2016
23	AEV-CBA-0087	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	ERICK MEDARDO MEDINA VEIZAGA	COCHABAMBA	2016
24	AEV-CBA-0109	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) -COCHABAMBA	LUDWIG JOSEPH FRONTANILLA OTAZO	COCHABAMBA	2016
25	AEV-CBA-0115	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ARIEL OSVALDO LOPEZ BELMONTE	COCHABAMBA	2016
26	AEV-CBA-0143	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	RENE AUGUSTO CAMACHO ALBA	COCHABAMBA	2016
27	AEV-CBA-0148	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	ARIEL OSVALDO LOPEZ BELMONTE	COCHABAMBA	2016



28	AEV-CBA-0150	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
29	AEV-CBA-0154	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	CASTO ALBERTO GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2016
30	AEV-CBA-0155	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	CASTO ALBERTO GALLARDO HERRERA	COCHABAMBA	2016
31	AEV-CBA-0162	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
32	AEV-CBA-0163	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	LIMBERT FERNANDO ILLANES GARCIA	COCHABAMBA	2016
33	AEV-CBA-0197	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO MIZQUE -FASE(III) 2017- COCHABAMBA	CAMACHO MELGARES JOHNNY FERNANDO	COCHABAMBA	2017
34	AEV-CBA-0205	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO VILLA TUNARI - FASE(XIII) 2017- COCHABAMBA	FERNANDEZ BENAVIDEZ LUIS ALBERTO	COCHABAMBA	2017
35	AEV-CBA-0223	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(V) 2017- COCHABAMBA	MONTAÑO ACUÑA VILCER	COCHABAMBA	2017
36	AEV-CBA-0248	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO - FASE(VII) 2017- COCHABAMBA	ZUBIETA MEJIA JHONNY	COCHABAMBA	2017
37	AEV-CBA-0397	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SACABA -FASE(XII) 2019- COCHABAMBA	JORGE JUNIOR ROCHA TERRAZAS	COCHABAMBA	2019
38	AEV-CBA-0460	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ARBIETO -FASE(V) 2019- COCHABAMBA	RONALD VELARDE LOPEZ	COCHABAMBA	2019
39	AEV-CHQ-0111	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO LAS CARRERAS - FASE(II) 2017- CHUQUISACA	JIMMY WINSOR CHOQUE MERLOS	CHUQUISACA	2017
40	AEV-CHQ-0206	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - FASE(X) 2019- CHUQUISACA	MARIO GARCIA QUISPIA	CHUQUISACA	2019
41	AEV-CHQ-0206	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - FASE(X) 2019- CHUQUISACA	MILTON ALEJANDRO CHOQUE CABALLERO	CHUQUISACA	2019
42	AEV-CHQ-0248	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE MUYUPAMPA - FASE(VII) 2019- CHUQUISACA	WALTER JULIO RICO OROZCO	CHUQUISACA	2019
43	AEV-LPZ-0090	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	George Edinsson Barrozo Barrios	LA PAZ	2015
44	AEV-LPZ-0118	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	APEM CONSULTORES	LA PAZ	2014
45	AEV-LPZ-0234	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	NICOLY PETRIC CORONEL GUACHALLA	LA PAZ	2016
46	AEV-LPZ-0279	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	WILLY PANTALEÓN RAMOS VARGAS	LA PAZ	2017
47	AEV-LPZ-0282	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YANACACHI - LA PAZ	EDMUNDO MAMANI HUANCA	LA PAZ	2017
48	AEV-LPZ-0307	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI - FASE(I) 2017- LA PAZ	Juan Pablo Agreda Castillo	LA PAZ	2017
49	AEV-LPZ-0340	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 71 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	EDUARDO FERNANDEZ QUISPE	LA PAZ	2017
50	AEV-LPZ-0346	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SICA SICA - FASE(II) 2017- LA PAZ	PATRICIA BENITO TAPIA	LA PAZ	2017
51	AEV-LPZ-0371	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XX) 2017- LA PAZ	VICTOR FREDDY IRUSTA QUISPE	LA PAZ	2017
52	AEV-LPZ-0381	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI - FASE(II) 2018- LA PAZ	EMPRESA POIESISHABITAT Y ECOLOGIA	LA PAZ	2018
53	AEV-LPZ-0411	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XXXIX) 2018- LA PAZ	MARCO ALBERTO SALINAS LUNA OROSCO	LA PAZ	2018
54	AEV-LPZ-0418	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XXXIII) 2018- LA PAZ	WENDY ROSARIO MARTINEZ	LA PAZ	2018
55	AEV-LPZ-0422	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS -FASE(V) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL JAVIER REYNALDO ROMERO GONZALES	LA PAZ	2018
56	AEV-LPZ-0438	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO - FASE(XXVII) 2018- LA PAZ	MIGUEL SABINO MAGUEÑO CENTELLAS	LA PAZ	2018
57	AEV-LPZ-0480	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XLVII) 2018- LA PAZ	EDIL LEONARDO GARZON CHOQUE	LA PAZ	2018
58	AEV-LPZ-0516	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BATALLAS -FASE(VI) 2019- LA PAZ	JUAN ALBERTO ARIAS	LA PAZ	2019
59	AEV-LPZ-0523	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE COROICO -FASE(I) 2019- LA PAZ	D.F.L. CONSTRUCTORA	LA PAZ	2019



60	AEV-LPZ-0527	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXX) 2019- LA PAZ	JUAN EMIGIO AVALOS REQUEZA	LA PAZ	2019
61	AEV-LPZ-0532	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO -FASE(CXVIII) 2019- LA PAZ	ARQSIMEI	LA PAZ	2019
62	AEV-LPZ-0570	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(LXVII) 2019- LA PAZ	JESSICA MAIDANA ZEBALLOS	LA PAZ	2019
63	AEV-LPZ-0582	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(LX) 2019- LA PAZ	PAMELA IVONNE VISCARRA OVANDO	LA PAZ	2019
64	AEV-LPZ-0588	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PALCA -FASE(III) 2019- LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZONA INGENIERIA	LA PAZ	2019
65	AEV-LPZ-0602	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE INQUISIVI -FASE(II) 2019- LA PAZ	LUIS GUNNAR PAREJA HIDALGO	LA PAZ	2019
66	AEV-LPZ-0630	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LAJA -FASE(V) 2019- LA PAZ	EYNAR LUCIANO VARGAS ROJAS	LA PAZ	2019
67	AEV-LPZ-0641	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHU MA - FASE(VI) 2019- LA PAZ	VALERIANO ANCARI TARQUI	LA PAZ	2019
68	AEV-LPZ-0676	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA -FASE(IV) 2019- LA PAZ	JOSE LUIS SUAREZ CASTILLO	LA PAZ	2019
69	AEV-LPZ-0690	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	MIGUEL ANGEL SECKO FLORES	LA PAZ	2019
70	AEV-ORU-0045	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) -ORURO	JOSE CARLOS LAVADENZ NAVARRO	ORURO	2015
71	AEV-ORU-0192	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ORURO -FASE(XLIII) 2019- ORURO	WILDER ROBERTO ROJAS MIRANDA	ORURO	2019
72	AEV-PND-0002	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	Consultora & Constructora 1500 Coop LTDA	PANDO	2014
73	AEV-PND-0095	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA -FASE(I) 2017- PANDO	SORIA GUZMAN BORIS LEONID	PANDO	2017
74	AEV-PND-0131	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COBIJA - FASE(LVIII) 2019- PANDO	BORIS LEONID SORIA GUZMAN	PANDO	2019
75	AEV-PTS-0177	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE TINGUIPAYA - FASE(IV) 2018- POTOSI	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SUICONS - BIM S.R.L.	POTOSI	2018
76	AEV-PTS-0246	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUNA -FASE(IV) 2019- POTOSI	CABALLERO MENDOZA CARLOS JOEL	POTOSI	2019
77	AEV-SCZ-0336	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(LXXV) 2018- SANTA CRUZ	C.I.A.M.P.	SANTA CRUZ	2018
78	AEV-SCZ-0435	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO -FASE(VII) 2019- SANTA CRUZ	CARLOS BLADIMIR BAZAN RODRIGUEZ - EMPRESA CABARO	SANTA CRUZ	2019
79	AEV-SCZ-0441	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	JIMMY ZABALA GONZALES	SANTA CRUZ	2019
80	AEV-SCZ-0444	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(V) 2019- SANTA CRUZ	STAVBA&INGIEERNING-SOL	SANTA CRUZ	2019
81	AEV-SCZ-0445	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	CONSULTORA Y SERVICIO ZURVILLE	SANTA CRUZ	2019
82	AEV-SCZ-0452	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VALLEGRANDE - FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	JESUS AMILCAR SUAREZ VASQUEZ	SANTA CRUZ	2019
83	AEV-SCZ-0467	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLI) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORASHEKINA	SANTA CRUZ	2019
84	AEV-SCZ-0468	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXLI) 2019- SANTA CRUZ	S.I.A.M. (SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MORALES)	SANTA CRUZ	2019
85	AEV-SCZ-0474	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CXXXVIII) 2019- SANTA CRUZ	RONALD ALEJANDRO TITICHOCA	SANTA CRUZ	2019
86	AEV-SCZ-0490	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLXI) 2019- SANTA CRUZ	A.I.D.U.C. EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	SANTA CRUZ	2019
87	AEV-SCZ-0501	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BOYUIBE -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	YAMIL VILTE SANDOVAL	SANTA CRUZ	2019
88	AEV-SCZ-0521	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	QUINTAFACHADA	SANTA CRUZ	2019



89	AEV-TJA-0020	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	EMPRESA TEJERINA Y TORREZ	TARIJA	2015
90	AEV-TJA-0022	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAOLI S.R.L.	TARIJA	2014
91	AEV-TJA-0026	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	GONZALO ROBERTO CHOCALA BELLIDO	TARIJA	2014
92	AEV-TJA-0037	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTÓN CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL EL CHAÑAR	TARIJA	2015
93	AEV-TJA-0046	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	MIGUEL JUAN PONCE APARICIO	TARIJA	2016
94	AEV-TJA-0073	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	Freddy Loayza Saravia	TARIJA	2016
95	AEV-TJA-0094	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO - FASE(IX) 2017- TARIJA	FREDDY EDGAR CUETO SIVILA	TARIJA	2017
96	AEV-TJA-0158	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	SALOMON RICHARD BLANCO CALIZAYA	TARIJA	2019
97	AEV-TJA-0174	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO -FASE(XII) 2019- TARIJA	MIRCO CAMPOS REYNAGA	TARIJA	2019
98	AEV-TJA-0220	PROYECTO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES -FASE(XVII) 2019- TARIJA	RAFAEL SANTOS ROZO RIVERA	TARIJA	2019
99	AEV-TJA-0224	PROYECTO DE ATENCION EXTRAORDINARIA DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CERCADO -FASE(XLIX) 2019- TARIJA	YAMIL FARIT AURELIO YAPUR MANZANO	TARIJA	2019



ANEXO 5
VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONTRATACIONES (SIMCO)

1 INGENIERIA Y CONSTRUCCION "MIKAT S.R.L."

SUPERINTENDENTE DE OBRA: MIRANDA CAYOJA MOISES

The screenshot shows the SIMCO search interface. On the left, there is a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Administración Proyectos', 'Contratación por Emergencia', etc. The main area displays search criteria: 'Criterios de Búsqueda: 3536969'. Below this, a table lists search results with columns for 'ID', 'NOMBRE', 'NÚMERO DE PROYECTO', and 'PROYECTO'. The results include entries for 'INGENIERIA Y CONSTRUCCION MIKAT S.R.L.' associated with various projects in the 'MIRANDA CAYOJA MOISES' area.

This is a second screenshot of the SIMCO search interface, showing a different set of search results for the same criteria. The table lists results for 'INGENIERIA Y CONSTRUCCION MIKAT S.R.L.' across various project areas, including 'MIRANDA CAYOJA MOISES' and 'MIRANDA CAYOJA MOISES'. The interface elements are consistent with the first screenshot.

Elaborado por:
L. Guillermo Guzmán de La Barra

Elaborado por:
Ing. Lic. Llanos M.

RESIDENTE DE OBRA: ROCHA FLORES FRANZ REYNALDO

The screenshot shows the Simco website interface. The main content area displays 'NUEVA BUSQUEDA' (New Search) with search criteria '7933107'. A table of search results is visible, with columns for 'ESTADO' (Status), 'MUNICIPIO' (Municipality), 'MATERIAL PERMITIDO' (Permitted Material), and 'PROYECTO' (Project). The first row shows 'SECRET' status for 'LIT. P. FERRAZO' in 'LIT. P. FERRAZO' municipality, with a project description: 'NUEVA OBRA PROYECTO DE VIVIENDA CALIFICADA EN EL MARCO DE PLAN DE UNIDAD FAMILIAR CON POLITICA DE UNIDAD DE OBRAS - EDUCACION ACREDITADA Y CUMPLIR A VIVIENDAS'.

RESPONSABLE SOCIAL DE SEGUIMIENTO: COLQUE ROJAS LUIS FERNANDO

The screenshot shows the Simco website interface. The main content area displays 'NUEVA BUSQUEDA' (New Search) with search criteria '8516107'. A table of search results is visible, with columns for 'ESTADO' (Status), 'MUNICIPIO' (Municipality), 'MATERIAL PERMITIDO' (Permitted Material), and 'PROYECTO' (Project). The first row shows 'SECRET' status for 'LIT. P. FERRAZO' in 'LIT. P. FERRAZO' municipality, with a project description: 'NUEVA OBRA PROYECTO DE VIVIENDA CALIFICADA EN EL MARCO DE PLAN DE UNIDAD FAMILIAR CON POLITICA DE UNIDAD DE OBRAS - EDUCACION ACREDITADA Y CUMPLIR A VIVIENDAS'.



Título: VERIFICACIÓN DE BOLETAS DE GARANTÍA Y GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Usuario de Consulta: GEOVANNA ISABEL GUZMAN DE LA BARRA

Fecha y Hora de consulta: 01 Aug 2025 15:50:06

Datos de búsqueda

Entidad 0342-00 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Tipo de búsqueda: Buscar por #Garantía Buscar por #Cuce Buscar por Fecha Emisión

Fecha de Emisión: DD/MM/AAAA

Buscar

Nro	Objeto Contratación	CUCE	Nro de Garantía	Moneda	Monto	Lugar de Emisión	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Entidad Emisora	Objeto Garantía	Tipo Garantía	Nombre Proponente	NIT/CI Proponente
11	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE UNCIA – FASE (XXI) 2025 – POTOSÍ (SEGUNDA CONVOCATORIA – PRIMERA INVITACIÓN). CÓDIGO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN: AEV-PT-PVC-53/25 RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA		20448	Boliviano	8357.00	CIUDAD TARIJA	25-Jul-2025	03-Nov-2025	Banco Prodem S.A.	Garantía de Seriedad de Propuesta	Boleta de garantía	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA SICOIAR S.R.L.	418853026
12	"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - FASE(XXXI) 2024- TARIJA" CÓDIGO INTERNO: AEV-TJ-CD-PVN 001/2024 1RA. CONVOCATORIA RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMEDIATA		20449	Boliviano	137891.16	CIUDAD TARIJA	25-Jul-2025	23-Sep-2025	Banco Prodem S.A.	Garantía de Correcta Inversión de Anticipo	Boleta de garantía	EMPRESA DE SERVICIOS MELVIK	5024502011
13	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(XIV) 2024-COCHABAMBA, SEGUNDA CONVOCATORIA, PRIMERA PUBLICACION. BOLETA DE GARANTÍA IRREVOCABLE, RENOVABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA.		1021175425	Boliviano	20837.18	CIUDAD SANTA CRUZ	25-Jul-2025	26-Oct-2025	Banco Nacional de Bolivia S.A.	Garantía de Seriedad de Propuesta	Boleta de garantía	INGENIERIA Y CONSTRUCCION MIKAT S.R.L.	435650022



SICOES

Nro	Objeto Contratación	CUCE	Nro de Garantía	Moneda	Monto	Lugar de Emisión	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Entidad Emisora	Objeto Garantía	Tipo Garantía	Nombre Proponente	NIT/CI Proponente
14	AEV-SC-DC 0123/2025 PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN RIVERO TORREZ - FASE (IV) 2024 - SANTA CRUZ BOLETA DE GARANTIA CON CARACTER RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMEDIATA.		18894	Boliviano	217019.85	CIUDAD SANTA CRUZ	25-Jul- 2025	14-Mar- 2026	Banco Prodem S.A.	Garantía de Cumplimiento de Contrato	Boleta de garantía	SUITECONST	6258958013

Se han encontrado 14 registros

Anterior 1 2 3 Siguiete

