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DDPT/AEV/INSP-PVC N° 04/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
“INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL
MUNICIPIO DE POTOSI - FASE (XLIV) 2024 - POTOSI1"”

AEV-PT-INSP 69/24

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Prestacion del Servicio de
Inspectoria, que celebran por una parte la AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA, con NIT
N°® 192310023, con domicilio en calle América N°75, Zona San Clemente de la ciudad de
Potosi, representada legalmente por el Director Departamental de Potosi, Arq. Gustavo
Adolfo Vega Mena, con Cédula de Identidad N° 3046252-1], designado a través de
Memorandum AEV/DGE/DNAF/UGTH/MN_018/2024 de fecha 14/05/2024, conforme la
delegacion establecida en la Resolucion Administrativa N© 075/2024 de 31/10/2024 en el
. marco de la Resolucion Administrativa N© 070/2024 de 25/10/2024, que aprueba el

Reglamento para la Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de Material de Construccion
y Servicios de Consultoria para disefiar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de
Vivienda, que en adelante se denominara la ENTIDAD; y, por otra parte, el Ing. Wilber
Cruz Alcaraz, con Cédula de identidad N° 5115068, con NIT: 5115068010 con domicilio
Calle Molles S/N Zona: Villa Banzer - Potosi, conforme consta en el Certificado de Registro
Unico de Proveedores del Estado—RUPE N° 1798946, de fecha 17/01/2025, que en adelante
se denominara el INSPECTOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato
Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA. -(ANTECEDENTES) La ENTIDAD, mediante Contratacion Directa con cédigo
interno AEV-PT-INSP-69/24 se convocd a proponentes interesados, a que presenten
documentos y propuestas teécnicas y econdmicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
y condiciones establecidas en el Documento de Contratacion Directa (DCD), proceso
realizado bajo la normativa de contratacion establecida en el Decreto Supremo N° 2299 de
18/03/2015, el Reglamento para la Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de Material
de Construccion y Servicios de Consultoria para Disefiar y Ejecutar Programas y Proyectos
Estatales de Vivienda aprobado mediante Resolucion Administrativa N° 070/2024 de
25/10/2024 y el Procedimiento para la Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de
. Material de Construccién y Servicios de Consultoria para Disefar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estatales de Vivienda aprobado mediante Resolucion Administrativa N° 070/2024
de 25/10/2024.

Que, la Comision de Evaluacion y calificacion de la ENTIDAD, luego de efectuada la
apertura de propuestas presentadas, realizd el analisis y evaluacidon de las mismas,
habiendo emitido el Informe de Evaluacion y Recomendacion con cite: 1-2024-
20710|AEV/DIR.POT/AGP_INF/Nro.0033/2025 de fecha 08/01/2025, dirigido al
Responsable del Proceso Contratacion Directa (RCD), el mismo que fue aprobado y en base
al cual se pronuncié la NOTA DE ADJUDICACION AEV/PTS/ADJ/Nro.006/2025 de fecha
13/01/2025, resolviendo adjudicar la prestacion del servicio al ING. WILBER CRUZ
ALCARAZ al cumplir su propuesta con todos los requisitos requeridos y ser la mas
conveniente a los intereses de la ENTIDAD.
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SEGUNDA. - (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de
las siguientes disposiciones normativas:

a) Constitucion Politica del Estado.

b) Ley N2 1178, de 20/07/1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

c) Decreto Supremo N© 0181, de 28/06/2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

d) Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestién y su
reglamentacion.

e) Decreto Supremo N° 0986 de 21/09/2011, de creacion de la Agencia Estatal de
Vivienda, y sus normas conexas.

fy Decreto Supremo N°® 2299, de 18/03/2015, de autorizacion a la AEVIVIENDA para
efectuar la contratacion directa de obras, material de construccion y servicios de
consultoria, destinado a disefiar y/o ejecutar los programas y/o proyectos estatales
de vivienda y habitat del nivel central del Estado, asi como aquellos en los que
concurra con las entidades territoriales autonomas.

g) Resolucion Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024, que aprueba el Reglamento
para la Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de Material de Construccion vy
Servicios de Consultoria para Disefiar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales
de Vivienda.

h) Resoluciéon Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024, que aprueba el
Procedimiento para la Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de Material de
Construcciéon y Servicios de Consultoria para Disefar y Ejecutar Programas vy
Proyectos Estatales de Vivienda.

i) Resolucion Administrativa N° 069/2024 de 25/10/2024, que aprueba el Programa
y/o Proyectos de Vivienda Cualitativa.

j) Contrato de Fideicomiso de 26 de septiembre de 2012 suscrito entre la Agencia
Estatal de Vivienda y el Banco Union S.A., y sus modificaciones.

k) Otras disposiciones relacionadas.

TERCERA. - (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestacion del
servicio de "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL
MUNICIPIO DE POTOSI - FASE (XLIV) 2024 - POTOSI”, que en adelante se
denominara la INSPECTORIA, prestado por el INSPECTOR de conformidad con los
Términos de Referencia y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujecion al
presente Contrato y a los documentos que forman parte de él.

La Inspectoria, sera el medio autorizado de comunicacidn, notificacion y aprobacién de todo
cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la CONSULTORIA a ser realizada por
la ENTIDAD EJECUTORA, bajo los requisitos establecidos en los Términos de Referencia
y los documentos que forman parte del mismo.

CUARTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente
contrato, los siguientes documentos:

a) Documento de Contratacidon Directa (DCD).
b) Propuesta Adjudicada.
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¢) Nota de Adjudicacion AEV/PTS/ADJ]/Nro.006/2025de fecha 13/01/2025, -

d) Certificado de Registro Unico de Proveedores del Estado-RUPE NO 1798946, de fecha
17/01/2025.

e) Cédula de Identidad de Wilber Cruz Alcaraz con N° 5115068,

f) Certificacion Electrénica del Nimero de Identificacion Tributaria NIT 5115068010-de
fecha 17/01/2025.

g) Nota de solicitud de retencion del 7% de cada pago parcial, en sustituciéon de la
garantia de cumplimiento de contrato, sin cite de fecha 17/01/2025, emitido por el
adjudicado.

h) Otros Documentos especificos de acuerdo al objeto de la contratacién.

QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se comprometen
y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las clausulas establecidas en el presente

. contrato
5.1.Por su parte, el INSPECTOR se compromete a cumplir con las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en forma eficiente,
oportuna y en el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, asi como las condiciones de su
propuesta.

b) Asumir directa e integramente el costo de todos los posibles dafios y perjuicios que
pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecucion del presente
contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos accidentes, atentados,
etc.

c) Mantener vigentes las garantias presentadas.

d) Actualizar las garantias(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.

e) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

f) Realizar el control, seguimiento y monitoreo a la ENTIDAD EJECUTORA
encargada de la ejecuciéon del “INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE POTOSI - FASE (XLIV)
2024 - POTOSI", en 40 (Cuarenta) viviendas para asegurar que la prestacion

. del servicio de la Entidad Ejecutora sea realizada de acuerdo a las condiciones de
su contrato y los términos de referencia.

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato de la ENTIDAD EJECUTORA, en cuanto al monto y plazo, debiendo
notificar al FISCAL quince (15) dias habiles antes de su vencimiento a efectos
de requerir su ampliacién a la ENTIDAD EJECUTORA o solicitar a la AEVIVIENDA
su ejecucion.

h) Cumplir con los objetivos y el alcance de la inspectoria, establecidos en los

Términos de Referencia.
@
5.2. Porsu parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: ¥ Q%
Lazarfp b

a) Apoyar al INSPECTOR, proporcionando la informacion necesaria referente a las Tﬁmeo_\f/
condiciones de trabajo. -
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b) Emitir la conformidad de la INSPECTORIA cuando los mismos cumplan con las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia, asi como las condiciones
de la propuesta adjudicada.

c) Realizar el pago por la INSPECTORIA, conforme a lo previsto en el presente
Contrato.

d) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

SEXTA. - (VIGENCIA) El presente CONTRATO entrara en vigencia desde el dia siguiente
habil de su suscripcion por ambas partes, hasta la terminacion del contrato.

SEPTIMA. - (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) El INSPECTOR acepta
expresamente mediante nota sin cite de fecha 17/01/2025, que la ENTIDAD retendra el
siete por ciento (7%) de cada pago parcial, para constituir la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por
el INSPECTOR, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningln tramite o accion
judicial, a su sdlo requerimiento.

Si se procediera a la aprobacién del Informe Final del INSPECTOR dentro del plazo
contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hara constar mediante el Informe
correspondiente, dichas retenciones seran devueltas después en la Liquidacion del contrato,
juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

OCTAVA. - (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgara anticipo.

NOVENA. - (PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO) El INSPECTOR desarrollara sus
actividades, hasta la Aprobacion del Informe de Producto Final presentada por la
Entidad Ejecutora, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de trabajo,
la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el Contrato.

El plazo referencial para el desarrollo del servicio es de 150 (Ciento Cincuenta) dias
calendario, que seran computados a partir de la emision de la Orden de Inicio por el
FISCAL, para la INSPECTORIA.

El contrato de INSPECTORIA es por la ejecucion total del proyecto, mismo que tendra
vigencia hasta la suscripcion del CERTIFICADO DE TERMINACION DE SERVICIO que sera
suscrito una vez se emita el Acta de Entrega Definitiva de Proyecto, las Actas de Entrega
Individual por beneficiario y se apruebe el INFORME DE APROBACION DE PRODUCTO FINAL
del INSPECTOR.

DECIMA. - (LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS) El INSPECTOR realizard la
INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en el Municipio de Potosi en la provincia
Tomas Frias, departamento de Potosi; debiendo implementar una oficina en la zona de
intervencion, ubicada en lugar estratégico que permita su movilizacion a las viviendas que
son parte del proyecto, independiente de los ambientes de la ENTIDAD EJECUTORA que
deberan ser aprobados por el FISCAL del Proyecto y estar debidamente identificado.

El INSPECTOR debera permanecer en el lugar de prestacion de servicios al menos cuatro

(4) dias por semana o su equivalente en un mes, a fin de llevar un control monitoreo y \im/
seguimiento estricto a las actividades del proyecto ejecutadas por la ENTIDAD
iConstruyendo
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EJECUTORA y un (1) dia en actividades relacionadas al proyecto misma que sera
verificada en la Ficha de Seguimiento Semanal de Campo de INSPECTORIA, formulario
de actividades y reporte del aplicativo movil SSP.

Tomando en cuenta la permanencia en obra exigida, el INSPECTOR no podra ser
contratado en dos Proyectos de la AEVIVIENDA con ejecucion simultanea, salvo que uno
se encuentre con Entrega Definitiva sin que este interfiera en cierre administrativo y/o
tenga observaciones.

DECIMA PRIMERA. - (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO)

11.1. MONTO. - El monto total para la ejecucién de la INSPECTORIA objeto del presente
Contrato es de Bs. 86.379,43 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE 43/100 BOLIVIANOS).

11.2. Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos
los elementos sin excepcion alguna, que sean necesarios para la realizaciéon y
cumplimiento del Servicio de Inspectoria (conforme lo establecido en el numeral
X1V del presente TDR), este costo también comprende todos los costos referidos a
salarios y su incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, dafios a
terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de
transporte vy viatico, es decir todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades
que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su conclusion.

En caso de que se hubiera iniciado la ejecucion del proyecto, se descontara el
porcentaje del avance financiero, a través de contrato modificatorio.

11.3. FORMA DE PAGO. - El pago sera paralelo al progreso del servicio de la ENTIDAD
EJECUTORA, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, de acuerdo
al siguiente detalle:

1 10% 8.637,94 | Aprobacion del informe Inicial

2 20% 17.275,89 | Contra entrega- y Aprobacion del informe de avance al 50%

3 20% 17.275,89 | Contra entrega y Aprobacion del informe de avance al 100%

4 50% 43,189,71 | Contra entrega y Aprobacion del informe de Producto final
TOTAL |100% 86.379,43

Notas:

- (*) El requisito para proceder con el pago se refiere a la aprobacion por parte del ‘f‘ﬁm%
]

Q
FISCAL del Proyecto del informe/producto de la ENTIDAD EJECUTORA (que P\j )
1Q‘Mn"

fue aprobado por la INSPECTORIA).
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- Los porcentajes de pago del INSPECTOR tienen directa relacion con los
porcentajes de pago de la ENTIDAD EJECUTORA en sus componentes de
Capacitacion, Asistencia Técnica y Seguimiento.

- ElI INSPECTOR debe elaborar un informe por cada producto aprobado a la
Entidad para viabilizar el pago correspondiente a la Inspectoria.

- En caso de modificaciones a las cantidades del numero de viviendas mayor al
10%, se realizara un ajuste proporcional al nimero de viviendas en el monto total
del contrato de INSPECTORIA.

Conforme lo establecido en los Términos de Referencia, toda vez que la Consultoria es
pagada por productos; al INSPECTOR contratado se le realizara el pago por cada
informe/producto que verifique y apruebe de la ENTIDAD EJECUTORA. Llos
informes/productos de la ENTIDAD EJECUTORA que no hayan sido aprobados por el
INSPECTOR contratado seran causal para modificar el monto de contrato y la forma de
pago, conforme a lo establecido en el presente contrato.

Los productos de la INSPECTORIA corresponden a la cantidad de productos solicitados a
la ENTIDAD EJECUTORA del Proyecto.

DECIMA SEGUNDA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIéN) Cualquier aviso o
notificacion entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y sera enviada:

Al INSPECTOR:

Direccion: Calle Molles S/N, Zona: Villa Banzer - POTOSI.
Celular: 61631081 - 73892480

Correo electréonico: wilbercruzalcaraz@gmail.com

A la ENTIDAD:

Calle Ameérica N° 75, Zona San Clemente de la ciudad de Potosi.

DECIMA TERCERA. - (DERECHOS DEL INSPECTOR) El INSPECTOR, tiene derecho a
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omision de la ENTIDAD, por
falta de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente
Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y con el respaldo correspondiente, al .
FISCAL, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomara conocimiento,
analizara el reclamo y emitira su respuesta de forma sustentada al INSPECTOR aceptando
o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL podra solicitar las aclaraciones
respectivas al INSPECTOR, para sustentar su decision.

O“A&O
, - ’ 5 O ;
En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL podra solicitar 43 0%
en el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emision de informe a las dependencias técnica, @a;
-Y e

financiera o legal de la ENTIDAD, segun corresponda, a objeto de fundamentar la
respuesta que se deba emitir para responder al INSPECTOR.

E e’
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Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberad exceder los diez (10) dias habiles,
computables desde la recepcion del reclamo documentado por el FISCAL. En caso de que
no se dé respuesta dentro del plazo sefialado precedentemente, se entendera la plena
aceptacion de la solicitud del INSPECTOR considerando para el efecto el Silencio
Administrativo Positivo.

El FISCAL y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo establecido
en esta clausula.

DECIMA CUARTA. - (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS) Correrd por cuenta del
INSPECTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha de presentacion
de la propuesta.

DECIMA QUINTA. - (FACTURACI('JN) Para que se efectle el pago, el INSPECTOR
debera emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD,
caso contrario la ENTIDAD debera retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DECIMA SEXTA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO) La ENTIDAD podra introducir
modificaciones que considere estrictamente necesarias para la prestacion del Servicio
dentro de los alcances previstos en el Articulo 41 del Reglamento para la Contratacion
Directa de Obras, Adquisicién de Material de Construccién y Servicios de Consultoria para
Disenar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, aprobado por Resolucion
Administrativa N® 070/2024 de 25/10/2024 y el Articulo 55 del Reglamento del Programa
y/o Proyectos de Vivienda cualitativa, aprobado por Resolucion Administrativa N° 069/2024
de 25/10/2024, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones
deberan, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del
objeto de la contratacion.

Las modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando contrato modificatorio.

Contrato Modificatorio. -Es aplicable cuando la modificacion a ser introducida afecte el
alcance, monto del contrato y/o plazo. Deben ser sustentadas con informe técnico y legal
que establezca la viabilidad técnica, legal y/o de financiamiento y destinados al
cumplimiento del objeto de la contratacién.

El FISCAL o la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones Unicamente a través de un
Contrato Modificatorio, s6lo en caso extraordinario en que el servicio deba ser
complementado y se determine una modificacion significativa en la INSPECTORIA que
conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. El FISCAL debera formular
el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las
cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) modificacion(es) no debera(n) exceder
el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. En caso de que signifique una
disminucién en el servicio, debera concertarse previamente con el INSPECTOR, a efectos
de evitar reclamos posteriores. El informe-recomendacion y antecedentes seran cursados
por el FISCAL a la ENTIDAD para realizar el procesamlento del analisis legal y formulacion m
del Contrato Modificatorio, antes de su suscripcion. u

'.

O%

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestacion de los \ckw -
servicios por parte del INSPECTOR, en ningln caso constituye un documento regularizador
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de procedimiento de prestacion de los servicios, excepto en casos de emergencia probada,
que incida en la prestacion del servicio objeto de la INSPECTORIA.

Las causas modificatorias deberan ser sustentadas por informes tecnicos y legales que
establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

El Contrato Modificatorio sera suscrito por la MAE o por la autoridad delegada que suscribio
el contrato principal y el INSPECTOR.

DECIMA SEPTIMA. - (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El INSPECTOR bajo
ningun titulo podra ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad
publica, procedera la cesién o subrogacion del contrato total o parcialmente, previa
aprobacion de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA. - (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes, que, salvo
casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL, se aplicaran las
siguientes multas:

18.1 Por cada dia de retraso el equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato,
por las siguientes causales:

a) Cuando el Inspector demorare mas de cinco (5) dias calendario una vez recibido
el producto, en realizar la Aprobacion o Rechazo fundamentado de los productos
presentados por la Entidad Ejecutora en la Ejecucién del proyecto.

b) Cuando el INSPECTOR, demorare mas de cinco (5) dias calendario una vez
recibido la nota, en responder las consultas formuladas por escrito o instructivo de
la ENTIDAD o por el FISCAL, en asuntos relacionados con el objeto del presente
contrato.

c) Cuando el INSPECTOR, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo
establecidos, segun términos de referencia.

18.2 A la INSPECTORIA, se aplicara una multa de 2 por 1000 (del monto total del
contrato), por las siguientes causales:

a) Por cada dia de ausencia injustificada en el proyecto.

b) Cuando producto de la autorizacion de Entrega Provisional o Entrega Definitiva del
Proyecto emitido por el Inspector, el mismo no sea recepcionado por la Comisién de
Recepcion del Proyecto, entendiéndose en este caso que el proyecto no estaba
concluido o no estaba en condiciones de procederse con su entrega. La aplicacién
de las sanciones correspondientes, se contabilizaran por el tiempo transcurrido
desde la primera solicitud de la Inspectoria hasta la nueva solicitud, siempre y
cuando la Comision de Recepcion apruebe dicha entrega.

c) Por dia de retraso o incumplimiento en la puesta en obra de alguno de los siguientes
insumos considerados para la Inspectoria: oficina, muebles y enseres, ropa de
trabajo, equipo de computacion y vehiculos el cual debera estar verificado y validado
por el Fiscal.
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d) Cuando los productos sean observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez al
Inspector, siendo que significaria que las observaciones no fueron subsanadas en la
primera devolucion. (aplica a los productos de ENTIDAD EJECUTORA e
INSPECTORIA).

e) Cuando se verifique la mala administracion y la falta de actualizacion de las carpetas
familiares.

18.3 Se procedera al tramite de resolucion del Contrato, cuando:

a) De establecerse, que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al nueve
por ciento (9%) del monto total del Contrato, podra iniciarse el proceso de
resoluciéon del Contrato.

b) De establecerse, que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite
maximo del doce por ciento (12%) del monto total del Contrato, se comunicara
oficialmente esta situacion al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la
resoluciéon del Contrato.

En todos los casos de resolucidon de contrato por causas atribuibles al INSPECTOR, la
ENTIDAD no podrad cobrar multas que excedan el doce por ciento (12%) del monto total
del contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL,
con base en el informe especifico y documentado que formulara el mismo, bajo su directa
responsabilidad, en cada producto del periodo correspondiente o en la liquidacion del
contrato, realizado por cumplimiento o por resolucion del mismo. En caso de haberse
cancelado todos los productos la multa se cobrard de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato o retencién del siete por ciento (7%).

DECIMA NOVENA. - (INFORMES Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS) El INSPECTOR,
sometera a la consideracion y aprobacién de la ENTIDAD a través del FISCAL, los
siguientes informes:

19.1, INFORMES. -

19.1.1. Informe de aprobacion Inicial: En dos (2) ejemplares (1 original y 1
copia) en version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en
los Términos de Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe
de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto 1 de la
ENTIDAD EJECUTORA (Informe Inicial).

19.1.2. Informes de aprobacion Peridédicos: En dos (2) ejemplares (1 original y
1 copia) en version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en
los Términos de Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe
de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto que
corresponda de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe(s) de avance).

O\\ABQ
19.1.3. Informe de aprobacion del Producto Final: El informe final debe ser 8 Q%
presentado por el INSPECTOR dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia) en " .ane /
version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los Términos &~
de Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe de
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Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto final de la
ENTIDAD EJECUTORA (Informe de Producto Final).

En caso de ser observado por el FISCAL, sera devuelto al INSPECTOR,
para que éste realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el
FISCAL prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolucion del
informe final.

PROPIEDAD DE LOS INFORMES EMERGENTES DE LA INSPECTORIA: Los
informes en original, copia y fotocopias de los mismos, como su soporte magnético,
y otros documentos resultantes de la prestacion del servicio, asi como todo material
que se genere durante los servicios del INSPECTOR, son de propiedad de la
ENTIDAD y en consecuencia, deberan ser entregados a ésta a la finalizacién de los
servicios de INSPECTORIA, quedando absolutamente prohibido al INSPECTOR
difundir dicha documentacion, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo
de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente
y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos
emergentes de la Supervision, en cumplimiento del Contrato.

El INSPECTOR esta prohibido de divulgar o revelar cualquier informacion reservada
y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecucion del Contrato, a menos que
se le haya autorizado por escrito. Esta prohibicion se extiende igualmente a los
empleados, representantes y subcontratistas del INSPECTOR.

VIGESIMA. - (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL INSPECTOR)

20.1.

20.2.

Responsabilidad Técnica: EI INSPECTOR asume la responsabilidad técnica
absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato,
conforme lo establecido en los Términos de Referencia y propuesta.

Responsabilidad Civil: EIl INSPECTOR sera el Unico responsable por reclamos
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos
u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestacion del servicio bajo este
Contrato. El INSPECTOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen
surgir por dafio a terceros, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGESIMA PRIMERA. - (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El INSPECTOR
deberd dar estricto cumplimiento a la legislacion laboral y social vigente en el Estado
Plurinacional de Bolivia respecto a su personal.

El INSPECTOR sera responsable y deberd mantener a la ENTIDAD exonerada contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa
de incumplimiento o infraccién de dicha legislacion laboral o social.

VIGESIMA SEGUNDA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el
fin de exceptuar al INSPECTOR de determinadas responsabilidades durante la vigencia del

prese
caso

nte contrato, el FISCAL tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor,
fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva

consecuencia sobre la ejecucion del Contrato.
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Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
justificadas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del
control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones
dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito
u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a: incendios,
inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones
o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de incumplimiento de
servicio de INSPECTORIA, de manera obligatoria y justificada el INSPECTOR debera
solicitar al FISCAL la emision de un certificado de constancia de la existencia del hecho de
fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco
(5) dias habiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberd presentar todos los respaldos
necesarios que acrediten su solicitud y la peticion concreta en relacién al impedimento de
prestacion.

El FISCAL en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia de
la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas o rechazar la solicitud de su emision de manera fundamentada. Si el FISCAL
no da respuesta en el plazo referido precedentemente, se entendera la aceptacion tacita
de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo
positivo. En caso de aceptacion expresa o tacita y segun corresponda, se procedera a
exonerar al INSPECTOR del pago de multas.

EI INSPECTOR, con la aceptacion del impedimento emitida por el FISCAL o por aceptacién
tacita, podra solicitar a la ENTIDAD, la modificacion de la fecha prevista para la conclusion
del servicio o realizar la ampliacion de plazo o la exencién del pago de penalidades, segun
corresponda.

La solicitud del INSPECTOR, para la calificacion de los hechos de impedimento, como
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no seran
consideradas como reclamos.

VIGESIMA TERCERA. - (TERMINACION DEL CONTRATO) EI presente contrato
concluira por una de las siguientes causas:

23.1. Por Cumplimiento del Contrato. Forma ordinaria de cumplimiento, donde la
ENTIDAD como el INSPECTOR dan por terminado el presente Contrato, una vez
que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones
contenidas en el mismo, lo cual se hara constar en el Certificado de Cumplimiento de
Contrato, emitido por la ENTIDAD.

23.2. Por Resolucion del Contrato. Es la forma extraordinaria de terminacién del
contrato que procedera unicamente por las siguientes causales:

23.2.1 Resolucion a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles
al INSPECTOR. La ENTIDAD, podra proceder al tramite de resolucion del
Contrato, en los siguientes casos:
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23.2.2

23.2.3.

ambas partes. £ %

Q e =
Para procesar la Resolucién del Contrato por cualquiera de las causales sefaladas, la {ﬁ“’v,
ENTIDAD o el INSPECTOR, segun corresponda, dard aviso escrito mediante carta
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a) Por incumplimiento en la iniciacion de los servicios, si emitida la Orden de
Inicio demora mas de (10) dias calendario en movilizarse a la zona de los
trabajos.

b) Por disolucién del INSPECTOR (sea Empresa Consultora o Asociacion
Accidental de Empresas Consultoras).

c) Por quiebra declarada del INSPECTOR.

d) Por suspension del servicio sin justificacion, por diez (10) dias calendario
continuos, sin autorizacion escrita del FISCAL.

e) Por incumplimiento en la movilizacion al servicio, del personal y equipo
ofertados, de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del programa de prestacidén de servicios
sin que el INSPECTOR adopte medidas necesarias y oportunas para
recuperar su demora y asegurar la conclusion del servicio dentro del plazo
vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de .
Referencia.

h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones
contractuales que afecten al servicio.

i) En caso de evidenciarse que el INSPECTOR se encuentra ejecutando la
INSPECTORIA a través de otra persona.

j) Cuando el monto de las multas establecidas en la clausula Decima Octava,
alcance el nueve por ciento (9%) del monto del contrato - decision
optativa de la entidad, o el doce por ciento (12%), de forma obligatoria.

Resolucion a requerimiento del INSPECTOR por causales atribuibles a
la ENTIDAD. El INSPECTOR, podrd proceder al tramite de resolucion del
Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la
suspension de la prestacion del servicio por mas de treinta (30) dias
calendario.

b) Si apartdndose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende
efectuar aumento o disminucion en las cantidades de obra sin emisién del
necesario Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice
el pago. .

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de pago
aprobado, por el FISCAL, por mas de treinta (30) dias calendario
computados a partir de la fecha de remision.

Reglas aplicables a la Resolucion: De acuerdo a las causales de Resolucion
de Contrato sefialadas precedentemente, y considerando la naturaleza del
contrato que implica la realizacion de prestaciones periddicas y sujetas a
cronograma de servicios, su terminacion solo afectara a las prestaciones
futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por {ABog,
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notariada, a la otra parte, de su intencién de resolver el Contrato, estableciendo claramente
la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio,
se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las
estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolucion, expresara por escrito su
conformidad a la solucion, el aviso de intension de resolucién serd retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existiese
ninguna respuesta, el proceso de resolucion continuara, a cuyo fin la ENTIDAD o el
INSPECTOR, segun quien haya requerido la resolucion del contrato, notificard
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucion del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta notariada dara lugar a que: cuando la resolucién sea por causales
atribuibles al INSPECTOR, se consolide en favor de la ENTIDAD las retenciones
efectuadas en cada pago parcial.

Una vez efectivizada la Resolucion del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacion del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, segun corresponda, en base a la planilla de computo de
servicios prestados elaborada por el FISCAL.

Cuando la resolucion sea por causales atribuibles al INSPECTOR, no se reconoceran
gastos de desmovilizacion de ninguna naturaleza.

Sélo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del INSPECTOR, éste
tendra derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales que demande la
desmovilizacion y los compromisos adquiridos por el INSPECTOR para la prestacién
del servicio, contra la presentacion de documentos probatorios y certificados.

23.3. Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los

intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato
que implica la realizacion de prestaciones periddicas o sujetas a cronograma, su
terminacién solo afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas
las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacion de la prestacion del servicio objeto
del Contrato, el INSPECTOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su
voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas, que imposibilite la prestacién del servicio, comunicara por escrito su
intencién de resolver el contrato justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al INSPECTOR, suspendera la ejecucion del servicio y resolvera el Contrato.
A la entrega de dicha comunicacion oficial de resolucion, el INSPECTOR suspenderd
la ejecucion del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la
ENTIDAD.
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Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacion
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicard por escrito la
suspension de la ejecucion del servicio y resolvera el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolucion del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacion del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, segun corresponda.

El INSPECTOR conjuntamente con el FISCAL, procederan a la verificacion del
servicio de INSPECTORIA prestado hasta la fecha de suspensién, evaluando los
compromisos que el INSPECTOR tuviera pendientes por subcontratos u otros
relativos al servicio, debidamente documentados con base a la planilla de computo
de servicios prestados elaborada por el FISCAL.

Asimismo, el FISCAL debera considerar para efectos de la liquidacion los costos
proporcionales que demanden la desmovilizacion de personal y equipo y algunos otros
gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

23.4. Resolucién de Contrato por causas de corrupcion. Si en cualquier momento
antes de la terminacion del servicio de Inspectoria se cuenta con imputacién formal
por hechos de corrupcién, relacionados con el proceso de contratacion, contra el
INSPECTOR o un servidor publico de la ENTIDAD, se procederd a la resolucion del
Contrato, de manera inmediata, procediendo a remitir una carta notariada dirigida a
al INSPECTOR, comunicandole que se ha procedido a la resolucion del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - (SOLUCION DE CONTROVERSIAS) En caso surgir controversias
sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecucién del presente contrato,
las partes acudiran a la jurisdiccion prevista en el ordenamiento juridico para los contratos
administrativos.

VIGESIMA QUINTA. - (FISCALIZACI()N DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el
seguimiento y control del servicio de INSPECTORIA a ser prestado por el INSPECTOR, la
ENTIDAD desarrollarad las funciones de FISCALIZACION, a cuyo fin designard a un
Profesional Técnico especializado como FISCAL.

El FISCAL, tendra la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los
asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las
atribuciones e instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

VIGESIMA SEXTA. - (APROBACION DE DOCUMENTOS) El FISCAL, una vez recibidos
los informes, revisara cada uno de éstos de forma completa, asi como otros documentos
que emanen de la INSPECTORIA y hard conocer al INSPECTOR la aprobacion de los
mismos o en su defecto comunicara sus observaciones. En ambos casos el FISCAL debera
comunicar su decision respecto al informe en el plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
computados a partir de la fecha de su presentacion.

En caso de existir observaciones causales del rechazo, la INSPECTORIA debera subsanar
los mismos en un plazo no mayor a cuatro (4) dias calendario.
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VIGESIMA SEPTIMA. - (CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha de la entrega del informe final o a la terminacion del
contrato por resolucion, el INSPECTOR con base a los servicios prestados, elaborara y
presentara el Cert|ﬁcado de liquidacion final del servicio de INSPECTORIA, con fecha %
firma del representante del INSPECTOR vy lo presentara al FISCAL, en version definitiva
para su aprobacion. La ENTIDAD a través del FISCAL se reserva eI derecho de realizar
los ajustes que considere pertinente previa a la aprobacién del Informe de Conciliacion de
Saldos por resolucién de Contrato.

En caso de que el INSPECTOR, no presente al FISCAL el Certificado de liquidacién final
dentro del plazo previsto, el FISCAL deberd elaborar y aprobar en base a la planilla de
computo de servicios prestados el Certificado de Liquidacién final, el cual serd notificado al
INSPECTOR.

En la liquidacion del contrato se estableceran los saldos a favor o en contra, la devolucion
o ejecucion de garantias, el cobro de multas y penalidades, la recuperacion del anticipo y
todo otro aspecto que implique la liquidacion de deudas y acrecencias entre las partes por
terminacion del contrato o resolucion del contrato.

El cierre de contrato debera ser acreditado con un certificado de terminacion de servicio de
Inspectoria, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de concluido el
tramite precedentemente especificado.

El INSPECTOR debera tener presente que debera descontarse del importe del Certificado
de liquidacion Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los productos correspondientes.
b) Reposicion de dafios, si hubieren.
c) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el INSPECTOR podra establecer el importe de los pagos a los cuales considere
tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los
veinte (20) dias calendario de sucedido el hecho que origino el reclamo) y que no hubiese
sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado asi el Certificado de liquidacion final y debidamente aprobado por el FISCAL
éste se remitira a la dependencia de la ENTIDAD que realizara el sequimiento del servicio
para su conocimiento, quien en su caso requerira las aclaraciones que considere
pertinentes; de no existir observacion alguna para el procesamiento del pago, autorizara el
mismo.

VIGESIMA OCTAVA. - (CONSENTIMIENTO) En sefal de conformidad y para su fiel y
estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y validez el Arq. Gustavo Adolfo Vega Mena - Director Departamental Potosi,
en representacion legal de la ENTIDAD y el Ing. Wilber Cruz Alcaraz en representacién
legal del INSPECTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado
ante la Contralorla General del Estado en idioma espanol.
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Es suscrito en la ciudad de Potosi, a los veintitrés dias del mes de enero del afio dos mil
veinticinco.

ega Mena , ~ Wi
EPARTAMENTAL POTOSI ’ C.I. 51150468
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Arg Gustaio Adolfo Vega Mena R-N.L 24.0::

Y 4 DRECTOR DEPARTAMENTAL
/4 POTOS

AGENCIA FSTATAL DF VIVIENDA

DIRECTO

iConstruyendo
nuevos SUENOS!

La Paz Oficina Nacional. Ce
Telefonos: (591-2) 2148747 - 2148984 ~ 8001023 da.gob.bo
Oficinas departamentales: La Paz (: I 1abamba (4)-4124032,

) (4)-¢ 0978, Chuquisac 1-6914698 Beni (3)-4631445, OQruro (2)-5272666, Pando (5)-0243096

Oétubren o 16 | 16



