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| DDPT/AEV/INSP-PVNA N° 03/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
“INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA
AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE POCOATA - FASE (XIII) 2024 -
POTOSI”

\ AEV-PT-INSP-03/25

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Prestacion del Servicio de
‘ Inspectoria, que celebran por una parte la AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA, con NIT
N° 192310023, con domicilio en calle América N° 75, entre |la calle Gabriel Rene Moreno
(Frente a la Direccion Departamental de Educacion Potosi) Zona San Clemente de la
ciudad de Potosi, representada legalmente por el Director Departamental Potosi Arg.
Gustavo Adolfo Vega Mena, con Cédula de Identidad N° 3046252-1J, designado a través
| . de Memorandum AEV/DGE/DNAF/UGTH/MN_018/2024 de fecha 14/05/2024, conforme
‘ la delegacion establecida en la Resolucion Administrativa N© 075/2024 de 31/10/2024
en el marco de la Resolucion Administrativa N© 070/2024 de 25/10/2024, que aprueba
el Reglamento para la Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de Material de
Construccion y Servicios de Consultoria para disefar y Ejecutar Programas y Proyectos
| Estatales de Vivienda, que en adelante se denominara la ENTIDAD; y, por otra parte,
el ARQ. JOSE FIDIAS ARUQUIPA TORREZ, con Cédula de identidad N° 4056786, con NIT:
4056786019 con domicilio Calle/Avenida Prolongaciéon Alihuata N°16 - Oruro, conforme
consta en el Certificado de Registro Unico de Proveedores del Estado~RUPE N° 1809502,
de fecha 12/02/2025, que en adelante se denominara el INSPECTOR, quienes celebran

y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA. -(ANTECEDENTES) La ENTIDAD, mediante Contratacion Directa con
codigo interno AEV-PT-INSP-03/25 se convoco a proponentes a que presenten
documentos y propuestas técnicas y economicas de acuerdo a los Terminos de
Referencia y condiciones establecidas en el Documento de Contratacién Directa (DCD),
proceso realizado bajo la normativa de contratacion establecida en el Decreto Supremo
N° 2299 de 18/03/2015, el Reglamento para la Contratacion Directa de Obras,
|
|
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Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda aprobado mediante Resolucion
Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024 y el Procedimiento para la Contratacion
Directa de Obras, Adquisicion de Material de Construccion y Servicios de Consultoria
para Disefar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda aprobado mediante
Resolucion Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024.

. Adquisicion de Material de Construccién y Servicios de Consultoria para Disefar y

Que, la Comision de Evaluacion y calificacion de la ENTIDAD, luego de efectuada la

apertura de propuestas presentadas, realizé el analisis y evaluacion de las mismas,

habiendo emitido el Informe de Evaluacion y Recomendaciéon con cite: 1-2025-
01155|AEV/DIR.POT/AFP_INF/Nro.0098/2025 de fecha 06/02/2025, dirigido al

Responsable del Proceso Contratacion Directa (RCD), el mismo que fue aprobado y en

O’m base al cual se pronuncié la NOTA DE ADJUDICACION AEV/PTS/ADJ]/Nro.010/2025 de
/«*’ Az fecha 10/02/2025, resolviendo adjudicar la prestacion del servicio al ARQ. JOSE FIDIAS
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ARUQUIPA TORREZ al cumplir su propuesta con todos los requisitos requeridos y ser la
mas conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

SEGUNDA. - (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo
de las siguientes disposiciones normativas:

a) Constitucion Politica del Estado.

b) Ley N°© 1178, de 20/07/1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

c) Decreto Supremo N© 0181, de 28/06/2009, de las Normas Basicas del Sistema
de Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

d) Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestion y su
reglamentacion.

e) Decreto Supremo N° 0986 de 21/09/2011, de creacion de la Agencia Estatal de
Vivienda, y sus normas conexas.

f) Decreto Supremo N° 2299, de 18/03/2015, de autorizacion a la AEVIVIENDA para
efectuar la contratacion directa de obras, material de construccion y servicios de
consultoria, destinado a disefar y/o ejecutar los programas y/o proyectos
estatales de vivienda y habitat del nivel central del Estado, asi como aquellos en
los que concurra con las entidades territoriales auténomas.

g) Resolucion Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024, que aprueba el
Reglamento para la Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de Material de
Construccion y Servicios de Consultoria para Disefiar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estatales de Vivienda.

h) Resolucion Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024, que aprueba el
Procedimiento para la Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de Material de
Construccion y Servicios de Consultoria para Disenar y Ejecutar Programas vy
Proyectos Estatales de Vivienda.

i) Resolucién Administrativa N° 069/2024 de 25/10/2024, que aprueba el
Reglamento del Programa y/o Proyectos de Vivienda Nueva.

j) Contrato de Fideicomiso de 26 de septiembre de 2012 suscrito entre la Agencia
Estatal de Vivienda y el Banco Unién S.A., y sus modificaciones.

k) Otras disposiciones relacionadas.

TERCERA. - (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestacion del
servicio de “INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA
AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE POCOATA - FASE (XIII) 2024 -
POTOSI"”, que en adelante se denominara la INSPECTORIA presentado por el
INSPECTOR de conformidad con los Términos de Referencia y la Propuesta Adjudicada,
con estricta y absoluta sujecion al presente Contrato y a los documentos que forman
parte de él,

La Inspectoria, sera el medio autorizado de comunicacién, notificacion y aprobacion de
todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la CONSULTORIA a ser
realizada por la ENTIDAD EJECUTORA, bajo los requisitos establecidos en los Términos
de Referencia y los documentos que forman parte del mismo.

CUARTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del
presente contrato, los siguientes documentos:

2|1@



EoR , e

! ‘ §

BOLIVIA

a) Documento de Contratacion Directa (DCD).

b) Propuesta Adjudicada.

c) Nota de Adjudicacién AEV/PTS/AD]/Nro.010/2025 de fecha 10/02/2025.

d) Certificado de Registro Unico de Proveedores del Estado-RUPE N© 1809502, de
fecha 12/02/2025.

e) Cédula de Identidad de José Fidias Aruquipa Torrez con N° 4056786.

f) Certificacién Electronica del Numero de Identificacion Tributaria NIT 4056786019
de fecha 12/02/2025.

g) Nota de solicitud de retencion del 7% de cada pago parcial, en sustitucién de la
garantia de cumplimiento de contrato, sin cite de fecha 13/02/2025, emitido por
el adjudicado.

h) Otros Documentos especificos de acuerdo al objeto de la contratacion.

QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Llas partes contratantes se
comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las clausulas
. establecidas en el presente contrato.

5.1.Por su parte, el INSPECTOR se compromete a cumplir con las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la INSPECTORiA, objeto del presente contrato, en forma eficiente,
oportuna y en el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, asi como las condiciones de su
propuesta.

b) Asumir directa e integramente el costo de todos los posibles dafios y perjuicios
que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecucion del
presente contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos accidentes,
atentados, etc.

c) Mantener vigentes las garantias presentadas.

d) Actualizar las garantias(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la
ENTIDAD.

e) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

f) Realizar el control, seguimiento y monitoreo a la ENTIDAD EJECUTORA
encargada de la ejecucién del "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE POCOATA

. - FASE (XIII) 2024 - POTOSI"”, en 50 (Cincuenta) viviendas para asegurar
que la prestacion del servicio de la Entidad Ejecutora sea realizada de acuerdo a
las condiciones de su contrato y los términos de referencia.

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato de la ENTIDAD EJECUTORA, en cuanto al monto y plazo, debiendo
notificar al FISCAL quince (15) dias habiles antes de su vencimiento a
efectos de requerir su ampliacion a la ENTIDAD EJECUTORA o solicitar a la
AEVIVIENDA su ejecucion.

h) Cumplir con los objetivos y el alcance de la inspectoria, establecidos en los
Términos de Referencia.

m 5.2. Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes
obligaciones:
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a) Apoyar al INSPECTOR, proporcionando la informacidén necesaria referente a las
condiciones de trabajo.

b) Emitir la conformidad de la INSPECTORIA cuando los mismos cumplan con las
condiciones establecidas en los Teérminos de Referencia, asi como las
condiciones de la propuesta adjudicada.

c) Realizar el pago por la INSPECTORIA, conforme a lo previsto en el presente
Contrato.

d) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

SEXTA. - (VIGENCIA) El presente CONTRATO entrard en vigencia desde el dia
siguiente habil de su suscripcion por ambas partes, hasta la terminacion del contrato.

SEPTIMA. - (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) El INSPECTOR acepta
expresamente mediante nota sin CITE de fecha 13/02/2025, que |la ENTIDAD retendra
el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, para constituir la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido
por el INSPECTOR, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningun tramite
0 accidn judicial, a su sélo requerimiento.

Si se procediera a la aprobacion del Informe Final del INSPECTOR dentro del plazo
contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hara constar mediante el Informe
correspondiente, dichas retenciones seran devueltas después en la Liquidacion del
contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

OCTAVA. - (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgara anticipo.

NOVENA. - (PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO) El INSPECTOR desarrollara
sus actividades, hasta la Aprobacion del Informe de Producto Final presentada por la
Entidad Ejecutora, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de
trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el Contrato.

El plazo referencial para el desarrollo del servicio es de 180 (Ciento Ochenta) dias
calendario, que seran computados a partir de la emision de la Orden de Inicio por el
FISCAL, para la INSPECTORIA.

El contrato de INSPECTORIA es por la ejecucion total del proyecto, mismo que tendra
vigencia hasta la suscripcién del CERTIFICADO DE TERMINACION DE SERVICIO que serd
suscrito una vez se emita el Acta de Entrega Definitiva de Proyecto, las Actas de Entrega
Individual por beneficiario y se apruebe el INFORME DE APROBACION DE PRODUCTO
FINAL del INSPECTOR.

DECIMA. - (LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS) El INSPECTOR realizara la
INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en el Municipio de Pocoata Provincia
Chayanta del departamento de Potosi; debiendo implementar una oficina en la zona de
intervencion, ubicada en lugar estratégico que permita su movilizacion a las viviendas
que son parte del proyecto, independiente de los ambientes de la ENTIDAD
EJECUTORA que deberan ser aprobados por el FISCAL del Proyecto y estar
debidamente identificado.
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El INSPECTOR debera permanecer en el lugar de prestacion de servicios al menos
cuatro (4) dias por semana o su equivalente en un mes, a fin de llevar un control y
seqguimiento estricto a las actividades del proyecto ejecutadas por la ENTIDAD
EJECUTORA y un (1) dia en actividades relacionadas al proyecto misma que sera
verificada en la Ficha de Seguimiento Semanal de Campo de INSPECTORIA, formulario
de actividades y reporte del aplicativo movil SSP.

Tomando en cuenta la permanencia en obra exigida, el INSPECTOR no podra ser
contratado en dos Proyectos de la AEVIVIENDA con ejecucion simultanea, salvo que
uno se encuentre con Entrega Definitiva sin que este interfiera en cierre administrativo
y/o tenga observaciones.

DECIMA PRIMERA. - (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO)

11.1. MONTO. - El monto total para la ejecucion de la INSPECTORIA objeto del
presente Contrato es de Bs. 113.458,81 (CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO 81/100 BOLIVIANOS).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos
los elementos sin excepcion alguna, que sean necesarios para la realizacion vy
cumplimiento del Servicio de Inspectoria (conforme lo establecido en el numeral
XIV del presente TDR), este costo también comprende todos los costos referidos
a salarios y su incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, dafos
a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de
transporte y viatico, es decir todo otro costo directo o indirecto incluyendo
utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su
conclusion.

En caso de que se hubiera iniciado la ejecucién del proyecto, se descontara el
porcentaje del avance financiero, a traves de contrato modificatorio.

11.2. FORMA DE PAGO. - El pago sera paralelo al progreso del servicio de la ENTIDAD
EJECUTORA, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, de
acuerdo al siguiente detalle:

Requisito para el pago (*)
1 10% 11.345,88 Aprobacic'm del informe Inicial
2 20% 22 691,76 ‘ Contra entrega y Aprobacmn del informe de avance al 50%
3 20% 22.691 76 Contra entrega y Aprobacnon del informe de avance al
| 100%
4 50% 56. 729 41 Contra entrega y Aprobacion del lnforme de Producto final
totaL | 100 11345881
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- (*) El requisito para proceder con el pago se refiere a la aprobacién por parte
del FISCAL del Proyecto del informe/producto de la ENTIDAD EJECUTORA
(que fue aprobado por la INSPECTORiA).

Los porcentajes de pago del INSPECTOR tienen directa relacién con los
porcentajes de pago de la ENTIDAD EJECUTORA en sus componentes de
Capacitacion, Asistencia Técnica y Seguimiento.

- El INSPECTOR debe elaborar un informe por cada producto aprobado a la
Entidad para viabilizar el pago correspondiente a la Inspectoria.

En caso de modificaciones a las cantidades del numero de viviendas mayor al
10%, se realizara un ajuste proporcional al nimero de viviendas en el monto
total del contrato de INSPECTORIA.

Conforme lo establecido en los Términos de Referencia, toda vez que la Consultoria es
pagada por productos; al INSPECTOR contratado se le realizara el pago por cada
informe/producto que verifique y apruebe de la ENTIDAD EJECUTORA. los
informes/productos de la ENTIDAD EJECUTORA que no hayan sido aprobados por el
INSPECTOR contratado seran causal para modificar el monto de contrato y la forma de
pago, conforme a lo establecido en el presente contrato.

Los productos de la INSPECTORIA corresponden a la cantidad de productos solicitados
a la ENTIDAD EJECUTORA del Proyecto.

DECIMA SEGUNDA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION) Cualquier aviso
o notificacion entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y sera enviada:

Al INSPECTOR:

Direccion: Calle/Avenida Prolongacion Alihuata N°16 - Oruro.
Celular: 73806090

Correo electronico: fidiasito-@hotmail.com

A la ENTIDAD:

Calle América N° 75, Zona San Clemente de la ciudad de Potosi.

DECIMA TERCERA. - (DERECHOS DEL INSPECTOR) El INSPECTOR, tiene derecho
a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omision de la ENTIDAD,
por falta de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el
presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y con el respaldo correspondiente, al
FISCAL, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomara
conocimiento, analizara el reclamo y emitird su respuesta de forma sustentada al
INSPECTOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL podra
solicitar las aclaraciones respectivas al INSPECTOR, para sustentar su decision.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL podra
solicitar en el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emision de informe a las
dependencias técnica, financiera o legal de la ENTIDAD, segun corresponda, a objeto
de fundamentar la respuesta que se deba emitir para responder al INSPECTOR.
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Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberd exceder los diez (10) dias habiles,
computables desde la recepcion del reclamo documentado por el FISCAL. En caso de
que no se dé respuesta dentro del plazo sefialado precedentemente, se entenderd la
plena aceptacion de la solicitud del INSPECTOR considerando para el efecto el Silencio
Administrativo Positivo.

El FISCAL y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo
establecido en esta clausula.

DECIMA CUARTA. - (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS) Correra por cuenta del
INSPECTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha de
presentacion de la propuesta.

DECIMA QUINTA. - (FACTURACIC\N) Para que se efectie el pago, el INSPECTOR
debera emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD,
caso contrario la ENTIDAD debera retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DECIMA SEXTA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO) La ENTIDAD podra introducir
modificaciones que considere estrictamente necesarias para la prestacion del Servicio
dentro de los alcances previstos en el Articulo 41 del Reglamento para la Contratacion
Directa de Obras, Adquisicion de Material de Construccion y Servicios de Consultoria
para Disenar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, aprobado por
Resolucién Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024 y el Articulo 49 del Reglamento
del Programa y/o Proyectos de Vivienda Nueva, aprobado por Resolucion Administrativa
N° 069/2024 de 25/10/2024, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas
modificaciones deberan, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al
cumplimiento del objeto de la contratacion.

Las modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando contrato modificatorio.

Contrato Modificatorio. -Es aplicable cuando la modificacién a ser introducida afecte
el alcance, monto del contrato y/o plazo. Deben ser sustentadas con informe técnico vy
legal que establezca la viabilidad técnica, legal y/o de financiamiento y destinados al
cumplimiento del objeto de la contratacion.

El FISCAL o la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones Unicamente a través de un
Contrato Modificatorio, sélo en caso extraordinario en que el servicio deba ser
complementado y se determine una modificacion significativa en la INSPECTORIA que
conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. EI FISCAL debera
formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas vy
razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) modificacion(es) no
debera(n) exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. En caso de
que signifique una disminucién en el servicio, deberad concertarse previamente con el
INSPECTOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El informe-recomendacion vy
antecedentes seran cursados por el FISCAL a la ENTIDAD para realizar el
procesamiento del analisis legal y formulacién del Contrato Modificatorio, antes de su
suscripcion.

%oo El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestacion de
(;E los servicios por parte del INSPECTOR, en ningun caso constituye un documento
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regularizador de procedimiento de prestacion de los servicios, excepto en casos de
emergencia probada, que incida en la prestacion del servicio objeto de la
INSPECTORIA.

Las causas modificatorias deberan ser sustentadas por informes técnicos y legales que
establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

El Contrato Modificatorio sera suscrito por la MAE o por la autoridad delegada que
suscribid el contrato principal y el INSPECTOR.

DECIMA SEPTIMA. - (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El INSPECTOR
bajo ningun titulo podra ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad
publica, procedera la cesion o subrogacion del contrato total o parcialmente, previa
aprobacion de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA. - (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes, que,
salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL, se aplicaran las
siguientes multas:

18.1 Por cada dia de retraso el equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato,
por las siguientes causales:

a) Cuando el Inspector demorare mas de cinco (5) dias calendario una vez
recibido el producto, en realizar la Aprobacién o Rechazo fundamentado de los
productos presentados por la Entidad Ejecutora en la Ejecucion del proyecto.

b) Cuando el INSPECTOR, demorare mas de cinco (5) dias calendario una vez
recibido la nota, en responder las consultas formuladas por escrito o instructivo
de la ENTIDAD o por el FISCAL, en asuntos relacionados con el objeto del
presente contrato.

c) Cuando el INSPECTOR, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo
establecidos, segln términos de referencia.

18.2 A la INSPECTORIA, se aplicara una multa de 2 por 1000 (del monto total del
contrato), por las siguientes causales:

a) Por cada dia de ausencia injustificada en el proyecto.

b) Cuando producto de la autorizacion de Entrega Provisional o Entrega Definitiva
del Proyecto emitido por el Inspector, el mismo no sea recepcionado por la
Comision de Recepcion del Proyecto, entendiéndose en este caso que el proyecto
no estaba concluido o no estaba en condiciones de procederse con su entrega. La
aplicacion de las sanciones correspondientes, se contabilizaran por el tiempo
transcurrido desde la primera solicitud de la Inspectoria hasta la nueva solicitud,
siempre y cuando la Comision de Recepcion apruebe dicha entrega.

c) Por dia de retraso o incumplimiento en la puesta en obra de alguno de los
siguientes insumos considerados para la Inspectoria: oficina, muebles y enseres,
ropa de trabajo, equipo de computacion y vehiculos el cual debera estar verificado
y validado por el Fiscal.

d) Cuando los productos sean observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez
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al Inspector, siendo que significaria que las observaciones no fueron subsanadas
en la primera devolucién. (aplica a los productos de ENTIDAD EJECUTORA e
INSPECTORIA).

e) Al Inspector contratado, se aplicard una multa de 2 por 1000 del monto total del
contrato por dia calendario cuando se verifique la mala administracion y la falta
de actualizacion de las carpetas familiares.

18.3 Se procedera al tramite de resolucion del Contrato, cuando:

a) De establecerse, que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al nueve
por ciento (9%) del monto total del Contrato, podra iniciarse el proceso de
resoluciéon del Contrato.

b) De establecerse, que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite
maximo del doce por ciento (12%) del monto total del Contrato, se comunicara
oficialmente esta situacion al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la
resolucion del Contrato.

En todos los casos de resolucion de contrato por causas atribuibles al INSPECTOR, la
ENTIDAD no podra cobrar multas que excedan el doce por ciento (12%) del monto total
del contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el
FISCAL, con base en el informe especifico y documentado que formulara el mismo, bajo
su directa responsabilidad, en cada producto del periodo correspondiente o en la
liquidacion del contrato, realizado por cumplimiento o por resolucion del mismo. En caso
de haberse cancelado todos los productos la multa se cobrara de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato o retencidn del siete por ciento (7%).

DECIMA NOVENA. - (INFORMES Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS) El INSPECTOR,
sometera a la consideracion y aprobacion de la ENTIDAD a través del FISCAL, los
siguientes informes:

19.1. INFORMES. -

19.1.1. Informe de aprobaciéon Inicial: En dos (2) ejemplares (1 original y 1
copia) en version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en
los Terminos de Referencia y posteriormente a haberse emitido el
Informe de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto
1 de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe Inicial).

19.1.2. Informes de aprobacién Periddicos: En dos (2) ejemplares (1 original
y 1 copia) en version impresa y digital editable, conforme a lo establecido
en los Términos de Referencia y posteriormente a haberse emitido el
Informe de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto
que corresponda de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe(s) de avance).

19.1.3. Informe de aprobacion del Producto Final: El informe final debe ser
presentado por el INSPECTOR dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia)
en version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los
Términos de Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe
de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto final de la
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ENTIDAD EJECUTORA (Informe de Producto Final).

En caso de ser observado por el FISCAL, sera devuelto al INSPECTOR,
para que este realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el
FISCAL prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolucion del
informe final.

19.2. PROPIEDAD DE LOS INFORMES EMERGENTES DE LA INSPECTORIA: Los
informes en original, copia y fotocopias de los mismos, como su soporte magnético,
y otros documentos resultantes de la prestacion del servicio, asi como todo
material que se genere durante los servicios del INSPECTOR, son de propiedad
de la ENTIDAD y en consecuencia, deberan ser entregados a ésta a la finalizacion
de los servicios de INSPECTORIA, quedando absolutamente prohibido al
INSPECTOR difundir dicha documentacion, total o parcialmente, sin
consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de
patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los
documentos emergentes de la Supervision, en cumplimiento del Contrato.

El INSPECTOR esta prohibido de divulgar o revelar cualquier informacion
reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecucién del Contrato,
a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta prohibicion se extiende
igualmente a los empleados, representantes y subcontratistas del INSPECTOR.

VIGESIMA. - (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL INSPECTOR)

20.1. Responsabilidad Técnica: El INSPECTOR asume la responsabilidad técnica
absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato,
conforme lo establecido en los Términos de Referencia y propuesta.

20.2. Responsabilidad Civil: El INSPECTOR sera el Unico responsable por reclamos
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de
actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestacidn del servicio bajo
este Contrato. El INSPECTOR se obliga a tomar todas las previsiones que
pudiesen surgir por dafo a terceros, se exonera de estas obligaciones a la
ENTIDAD.

VIGESIMA PRIMERA. - (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El INSPECTOR
debera dar estricto cumplimiento a la legislacién laboral y social vigente en el Estado
Plurinacional de Bolivia respecto a su personal.

El INSPECTOR sera responsable y debera mantener a la ENTIDAD exonerada contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa
de incumplimiento o infraccién de dicha legislacion laboral o social.

VIGESIMA SEGUNDA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y /O CASO FORTUITO). Con
el fin de exceptuar al INSPECTOR de determinadas responsabilidades durante la
vigencia del presente contrato, el FISCAL tendra la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecucion del Contrato.
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Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
justificadas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera
del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las
obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza
Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan
a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos
y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones
inicialmente pactadas.

Para cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de incumplimiento de
servicio de INSPECTORIA, de manera obligatoria y justificada el INSPECTOR debera
solicitar al FISCAL la emision de un certificado de constancia de la existencia del hecho
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los
cinco (5) dias habiles de ocurrido el hecho, para lo cual debera presentar todos los
respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la peticion concreta en relacién al
impedimento de prestacion.

El FISCAL en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas o rechazar la solicitud de su emisién de manera fundamentada. Si el FISCAL
no da respuesta en el plazo referido precedentemente, se entendera la aceptacion tacita
de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo
positivo. En caso de aceptacion expresa o tacita y segun corresponda, se procedera a
exonerar al INSPECTOR del pago de multas.

El INSPECTOR, con la aceptacion del impedimento emitida por el FISCAL o por
aceptacion tacita, podra solicitar a la ENTIDAD, la modificacion de la fecha prevista para
la conclusion del servicio o realizar la ampliacion de plazo o la exencién del pago de
penalidades, segun corresponda.

La solicitud del INSPECTOR, para la calificacion de los hechos de impedimento, como
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no seran
consideradas como reclamos.

VIGESIMA TERCERA. - (TERMINACION DEL CONTRATO) El presente contrato
concluira por una de las siguientes causas:

23.1. Por Cumplimiento del Contrato. Forma ordinaria de cumplimiento, donde la
ENTIDAD como el INSPECTOR dan por terminado el presente Contrato, una vez
que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones vy
estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hara constar en el Certificado de
Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

23.2. Por Resoluciéon del Contrato. Es la forma extraordinaria de terminacion del
contrato que procedera Unicamente por las siguientes causales:

23.2.1 Resolucion arequerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles
al INSPECTOR. La ENTIDAD, podra proceder al tramite de resolucion
del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciacion de los servicios, si emitida la Orden
de Inicio demora mas de (10) dias calendario en movilizarse a la zona
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b)

c)
d)

e)
f)

de los trabajos.

Por disolucion del INSPECTOR (sea Empresa Consultora o Asociacion
Accidental de Empresas Consultoras).

Por quiebra declarada del INSPECTOR.

Por suspension del servicio sin justificacion, por diez (10) dias
calendario continuos, sin autorizacion escrita del FISCAL.

Por incumplimiento en la movilizacion al servicio, del personal y equipo
ofertados, de acuerdo al Cronograma.

Por incumplimiento injustificado del programa de prestacion de
servicios sin que el INSPECTOR adopte medidas necesarias y
oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusion del
servicio dentro del plazo vigente.

Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos
de Referencia.

Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones
contractuales que afecten al servicio.

En caso de evidenciarse que el INSPECTOR se encuentra ejecutando
la INSPECTORIA a través de otra persona.

Cuando el monto de las multas establecidas en la cldusula Decima
Octava, alcance el nueve por ciento (9%) del monto del contrato -
decision optativa de la entidad, o el doce por ciento (12%), de forma
obligatoria.

23.2.2 Resolucion a requerimiento del INSPECTOR por causales atribuibles
a la ENTIDAD. El INSPECTOR, podra proceder al tramite de resolucion
del Contrato, en los siguientes casos:

a)

b)

c)

Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la
suspension de la prestacion del servicio por mas de treinta (30) dias
calendario.

Si apartandose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende
efectuar aumento o disminucién en las cantidades de obra sin emisién
del necesario Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos
garantice el pago.

Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de pago
aprobado, por el FISCAL, por mas de treinta (30) dias calendario
computados a partir de la fecha de remision.

23.2.3. Reglas aplicables a la Resoluciéon: De acuerdo a las causales de
Resolucion de Contrato sefialadas precedentemente, y considerando la
naturaleza del contrato que implica la realizacion de prestaciones
periodicas y sujetas a cronograma de servicios, su terminacion solo
afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las
prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolucion del Contrato por cualquiera de las causales sefialadas, la
ENTIDAD o el INSPECTOR, segun corresponda, dara aviso escrito mediante carta

notariada, a la

otra parte, de su intencion de resolver el Contrato, estableciendo

claramente la causal que se aduce.
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23.3.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacién, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio,
se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las
estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolucion, expresara por escrito
su conformidad a la solucion, el aviso de intension de resolucidn serd retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no
existiese ninguna respuesta, el proceso de resolucién continuard, a cuyo fin la
ENTIDAD o el INSPECTOR, segun quien haya requerido la resolucién del
contrato, notificarda mediante carta notariada a la otra parte, que la resolucién del
contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dard lugar a que: cuando la resolucion sea por causales
atribuibles al INSPECTOR, se consolide en favor de la ENTIDAD las retenciones
efectuadas en cada pago parcial.

Una vez efectivizada la Resolucidon del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacion del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, segun corresponda, en base a la planilla de computo
de servicios prestados elaborada por el FISCAL.

Cuando la resolucion sea por causales atribuibles al INSPECTOR, no se
reconoceran gastos de desmovilizacion de ninguna naturaleza.

Solo en caso que la resolucién no sea originada por negligencia del INSPECTOR,
éste tendra derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales que demande
la desmovilizacion y los compromisos adquiridos por el INSPECTOR para la
prestacion del servicio, contra la presentacion de documentos probatorios y
certificados.

Resoluciéon por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de
los intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del
contrato que implica la realizacion de prestaciones periddicas o sujetas a
cronograma, su terminacion solo afectara a las prestaciones futuras, debiendo
considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacion de la prestacion del servicio
objeto del Contrato, el INSPECTOR se encontrase con situaciones no atribuibles
a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas, que imposibilite la prestacion del servicio, comunicara
por escrito su intencion de resolver el contrato justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta
notariada dirigida al INSPECTOR, suspendera la ejecucion del servicio y resolvera
el Contrato. A la entrega de dicha comunicacion oficial de resolucion, el
INSPECTOR suspendera la ejecucion del servicio de acuerdo a las instrucciones
escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su
voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad
de la relacion contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por
escrito la suspension de la ejecucion del servicio y resolvera el CONTRATO.
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Una vez efectivizada la Resolucion del contrato, las partes procederan a realizar la
liguidacion del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, segun corresponda.

El INSPECTOR conjuntamente con el FISCAL, procederan a la verificacion del
servicio de INSPECTORIA prestado hasta la fecha de suspension, evaluando los
compromisos que el INSPECTOR tuviera pendientes por subcontratos u otros
relativos al servicio, debidamente documentados con base a la planilla de computo
de servicios prestados elaborada por el FISCAL.

Asimismo, el FISCAL debera considerar para efectos de la liquidacion los costos
proporcionales que demanden la desmovilizacion de personal y equipo y algunos
otros gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

23.4. Resolucion de Contrato por causas de corrupcion. Si en cualquier momento
antes de la terminacién del servicio de Inspectoria se cuenta con imputacién
formal por hechos de corrupcion, relacionados con el proceso de contratacion, .
contra el INSPECTOR o un servidor publico de la ENTIDAD, se procederd a la
resolucion del Contrato, de manera inmediata, procediendo a remitir una carta
notariada dirigida a al INSPECTOR, comunicandole que se ha procedido a la
resolucion del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - (SOLUCI()N DE CONTROVERSIAS) En caso surgir
controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecucion del
presente contrato, las partes acudiran a la jurisdiccion prevista en el ordenamiento
juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA QUINTA. - (FISCALIZACION DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el
seguimiento y control del servicio de INSPECTORIA a ser prestado por el INSPECTOR,
la ENTIDAD desarrollara las funciones de FISCALIZACION, a cuyo fin designara a un
Profesional Técnico especializado como FISCAL.

El FISCAL, tendra la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los
asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las
atribuciones e instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

VIGESIMA SEXTA. - (APROBACION DE DOCUMENTOS) El FISCAL, una vez .
recibidos los informes, revisara cada uno de éstos de forma completa, asi como otros
documentos que emanen de la INSPECTORIA y hara conocer al INSPECTOR la
aprobacion de los mismos o en su defecto comunicara sus observaciones. En ambos

casos el FISCAL debera comunicar su decision respecto al informe en el plazo maximo

de cuatro (4) dias habiles computados a partir de la fecha de su presentacion.

En caso de existir observaciones causales del rechazo, la INSPECTORIA deberd
subsanar los mismos en un plazo no mayor a cuatro (4) dias calendario.

VIGESIMA SEPTIMA. - (CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la entrega del informe final o a la
terminacion del contrato por resolucion, el INSPECTOR con base a los servicios
prestados, elaborara y presentara el Certificado de liquidacion final del servicio de
INSPECTORIA, con fecha y firma del representante del INSPECTOR vy lo presentara al
FISCAL, en version definitiva para su aprobacion. La ENTIDAD a través del FISCAL se

eleronos: (oWi-£) uko b b L 19000% ; ‘ ) el b £ 4 WK WY v JOD.L LN R.OQ800UZ20 o D08~
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reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinente previa a la aprobacion
del Informe de Conciliacion de Saldos por resolucion de Contrato.

En caso de que el INSPECTOR, no presente al FISCAL el Certificado de liquidacion final
dentro del plazo previsto, el FISCAL debera elaborar y aprobar en base a la planilla de
computo de servicios prestados el Certificado de Liquidacion final, el cual sera notificado
al INSPECTOR.

En la liquidacion del contrato se estableceran los saldos a favor o en contra, la devolucion
o ejecucion de garantias, el cobro de multas y penalidades, la recuperacion del anticipo
y todo otro aspecto que implique la liquidacion de deudas y acrecencias entre las partes
por terminacion del contrato o resolucion del contrato.

El cierre de contrato debera ser acreditado con un certificado de terminacion de servicio
de Inspectoria, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de
concluido el tramite precedentemente especificado.

El INSPECTOR debera tener presente que debera descontarse del importe del
Certificado de liquidacion Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los productos correspondientes.
b) Reposicion de danos, si hubieren.
c) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el INSPECTOR podra establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los veinte (20) dias calendario de sucedido el hecho que origino el reclamo)
y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado asi el Certificado de liquidacion final y debidamente aprobado por el FISCAL
éste se remitird a la dependencia de la ENTIDAD que realizara el seguimiento del
servicio para su conocimiento, quien en su caso requerira las aclaraciones que considere
pertinentes; de no existir observacion alguna para el procesamiento del pago, autorizara
el mismo.

VIGESIMA OCTAVA. - (CONSENTIMIENTO) En sefal de conformidad y para su fiel y
estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y validez el Arq. Gustavo Adolfo Vega Mena - Director Departamental Potosi
en representacion legal de la ENTIDAD vy el Arg. José Fidias Aruquipa Torrez en
representacion legal del INSPECTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera
registrado ante la Contraloria General del Estado en idioma espanol.

Es suscrito en la ciudad de Potosi, a los diecinueve dias del mes de febrero del afo dos
mil veinticinco.
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