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DDPT/AEV/rNSP-PVC No Oa/ 2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIóN DE SERVICIOS DE.INSPECTORiA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL
MUNrcrpro DE VTLLAZON - FASE (XXXr) 2024 - pOTOSr"

AEV-PT-INSP O5l25
Conste por el presente Contrato Administrativo para la Prestac¡ón del Servicio de
Inspectoría, que celebran por una parte la AGENCIA ESTATAL OE VMENDA, con NIT
No 192310023, con domic¡lio en calle América N"75, Zona San Clemente de la ciudad de
Potosí, representada legalmente por el Director Departamental de Potosí, Arq. Gustavo
Adolfo Vega lvlena, con Cédula de Identidad No 3046252-11, desiqnado a través de
Memorándum AEV/DGE/DNAF/UGTH/N4N-018/2024 de fecha 74/05/2024, conforme la
delegación establecida en la Resolución Admin¡strativa No 07512024 de 31/tO/2024 en el
marco de la Resolución Administrativa No 07O/2O24 de 25/1O/202a, que aprueba el
Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de ¡4aterial de Construcción
y Servic¡os de ConsultorÍa para diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de
Vivienda, que en adelante se denominará la ENTIDAD; y, por otra parte, el ARQ. EDWIN
QUIQUINTE MIRANDA, con Cédula de identidad No 6676808, con NIT: 6676808015 con
domicilio Calle Colombia No S/N, zona Ferrocarril - Villazon, conforme consta en el
Certif¡cado de Registro Único de Proveedores del Estado-RUPE No 1809903, de fecha
12/02/2025, que en adelante se denom¡nará el INSPECTOR, quienes celebran y suscriben
el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes cláusulas:

Que, la Comisión de Evaluación y calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la
apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas,
habiendo emitido el Informe de Evaluación y Recomendación con cite: 1-2025-
02097lAEV/DIR.POTiAGPINF/Nro.0129/2025 de fecha 06/02/2025, d¡rigido al
Responsable del Proceso Contratac¡ón D¡recta (RCD), el mismo que fue aprobado y en base
al cual se pronunció Ia NOTA DE ADJUDICACIóN AEV/PTS/ADI/Nro.O11/2025 de fecha
l0l02/2025, resolviendo adjud¡car la prestación del servicjo al ARQ. EDWIN QUIQUINTE
MIRANDA al cumplir su propuesta con todos los requisitos requeridos y ser la más
conveniente a los intereses de la ENTIDAD.
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PRIMERA. -(ANTECEDENTES) La ENTIDAD, mediante Contratación Directa con código
interno AEV-PT-INSP-05/25 se convocó a proponentes interesados, a que presenten
documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las Espec¡f¡caciones Técnicas
y condiciones establecidas en el Documento de Contratación Directa (DCD), proceso
realizado bajo la normat¡va de contratación establecida en el Decreto Supremo No 2299 de
18/03l2OL5, el Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adqu¡sición de Material
de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos
Estatales de Viv¡enda aprobado mediante Resolución Administrativa No 07O/2024 de
25/10/2024 y el Procedimiento para la Contratac¡ón Directa de Obras, Adquisición de
Mater¡al de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estata¡es de Vivienda aprobado mediante Resolución Administrativa No 070/2024
de 25/70/2024.
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SEGUNDA. - (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de
las s¡q u ientes dispos¡ciones normativas:

a) Constitución Polít¡ca del Estado.
b) Ley Na 1178, de 20/07/1990, de Administración y Control Gubernamentales.
c) Decreto Supremo No 0181, de 28/06/2009, de las Normas Básicas del Sistema de

Admin¡stración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
d) Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su

reglamentacjón.
e) Decreto Supremo N' 0986 de 27/09/2071, de creación de la Agencia Estatal de

Vivienda, y sus normas conexas,
f) Decreto Supremo N' 2299, de 78/03/2015, de autor¡zación a la AEVIVIENDA para

efectuar Ia contratación d¡recta de obras, material de construcción y servicios de
consultoría, destinado a diseñar y/o ejecutar los programas y/o proyectos estatales
de vivienda y hábitat del n¡vel central del Estado, así como aquellos en los que
concurra con las entidades territor¡ales autónomas.

g) Resolución Administrativa No 07O/2024 de 75/7O/2O24, que aprueba el Reglamento
para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de f\4aterial de Construcc¡ón y
Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales
de Vivienda.

h) Resolución Administrativa N" 07O/2024 de 25/70/2024, que aprueba el
Procedimiento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de
Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estata les de Vivienda.

i) Resolución Adm¡nistrat¡va No 069/2024 de 25/10/2024, que aprueba el Programa
y/o Proyectos de V¡vienda Cual¡tativa.

j) Contrato de F¡deicomiso de 26 de septiembre de 2072 suscrito entre la Agenc¡a
Estatal de Viv¡enda y el Banco Unión S.A., y sus modif¡caciones.

k) Otras dispos¡ciones relacionad as.

o

o
TERCERA. - (OBJETO Y. CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestación
seTvicio de.INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN
MUNICIPIO DE VILLAZON. - FASE (XXXI) 2024 - POTOSI", que en adelante
denominará la INSPECTORIA, prestado por el INSPECTOR de conformidad con
Términos de Referencia y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción
presente Contrato y a los documentos que forman parte de é1.

La Inspectoría, será el medio autorizado de comun¡cac¡ón, notificación y aprobación de todo
cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la CONSULTORÍA a ser real¡zada por
la ENTIDAD EJECUTORA, bajo los requisitos establecidos en los Términos de Referencia
y los documentos que forman parte del mismo.

CUARTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente
contrato, los sig u ientes documentos:

a) Documento de Contratación D¡recta (DCD)
b) Propuesta Adj ud icada.
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c)
d)

e)
f)

e)

Nota de Adjudicación AEV/PTS/ADJ/Nro.011/2025 de fecha 7O/O2/2O25.
Cert¡ficado de Registro Unico de Proveedores del Estado-RUPE No 1809903, de fecha
72/02/202s.
Cédula de Identidad de Edwin Quiquinte Miranda con No 6676808.
Certificac¡ón Electrónica del Número de Identificación Tributaria NIT 6676808015 de
fecha 16/02/2025.
Nota de solicitud de retención del 7 o/a de cada pago parcial, en sustitución de la
garantía de cumplimiento de contrato, sin cite de fecha 74102/7025, emitido por el
adjudicado.
Otros Documentos específicos de acuerdo al objeto de la contratac¡ón.

o

h)

QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se comprometen
y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas establecidas en el presente
con trato.

5.1.Por su parte, el INSPECTOR se compromete a cumplir con las sigu¡entes
obligaciones:

a) Realizar la INSPECTORia, ob.¡eto del presente contrato, en forma eficiente,
oportuna y en el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, así como las condiciones de su
p ropuesta.

b) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que
pud¡era sutrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecuc¡ón del presente
contrato, por acc¡ones que se deriven de incumplimientos accidentes, atentados,
etc.

c) l"lantener vigentes las garantías presentadas.
d) Actualizar las garantías(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.
e) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.
f) Realizar el control, seguimiento y monitoreo. a la ENfIDAD EJECUTORA

encargada de la ejecución del "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAZON - FASE (XXXI)
2024 - POTOSI", en 25 (Veinticinco) viviendas para asegurar que la prestación
del servicio de la Entidad Ejecutora sea realizada de acuerdo a las condiciones de
su contrato y los términos de referencia.

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de la Garantía de Cumpl¡miento de
Contrato de la ENTIDAD EJECUTORA, en cuanto al monto y plazo, debiendo
notiFicar al FISCAL quince (15) días hábiles antes de su vencimiento a efectos
de requerir su ampliación a la ENTIDAD EJECUTORA o solicitar a la AEVIVIENDA
su ejecu ció n.

h) Cumplir con los objetivos y el alcance de la inspectoría, establecidos en los
Términos de Refc re n cia,

o
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5.2. Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las sigu¡entes obligaciones:

a) Apoyar al INSPECTOR, proporcionando la información necesaria referente a las
cond ¡ciones de tra bajo.
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b) Emitar la conformidad de la INSPECTORIA cuando los mismos cumplan con las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia, así como las condiciones
de la propuesta adl ud icad a.

c) Real¡zar el pago por la INSPECTORIA, conforme a lo previsto en el presente
Contrato.

d) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

SEXTA. - (VIGENCIA) El presente CONTRATO entrará en vigenc¡a desde el día siguiente
hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

sÉPTrMA. - (RETENcroNEs poR pAcos pARcrALEs) Et rNspEcToR acepta
expresamente med¡ante nota sin cite de Fecha t4/O2/7O25, que la ENTIDAD retendrá el
siete por ciento (7olo) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de
Co ntrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumpl¡miento contractual incurrido por
el INSPECTOR, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción
judicjal, a su sólo requerimiento.

Si se procediera a la aprobación del Informe Final del INSPECTOR dentro del plazo
contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Informe
correspo nd iente, dichas retenciones serán devueltas después en la Liquidación del contrato,
juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

OCTAVA, - (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgará anticipo.

NOVENA. - (PLAZO DE PRESTACTóN DEL SERVICTO) Et INSPECTOR desarroltará sus
actividades, hasta la Aprobación del Informe de Producto Final presentada por la
Entidad Ejecutora, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de trabajo,
la propuesta adjud¡cada, los Términos de Referencia y el Contrato.

El plazo referencial para el desarrollo del servicio es de 135 (Ciento Tre¡nta y C¡nco)
días calendario, que serán computados a part¡r de la emisión de la Orden de Inicio por el
FISCAL, para la INSPECTORIA.

El contrato de INSPECTORÍA es por la ejecución total del proyecto, m¡smo que tendrá
vigencia hasta la suscripción del CERTIFICADO DE TER¡4INACION DE SERVICIO que será
suscrito una vez se emita el Acta dc Entrega Definitiva de Proyecto, las Actas de Entrega
Individual por beneficiario y se apruebe cl lNFORlvlE DE APROBACION DE PRODUCTO FINAL
del INSPECTOR,

DÉcrMA. - (LUGAR DE pREsTAcrót or srnvrcros) Et rNspEcToR reatizará ta
INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en el Mun¡cipio de Villazon en la provincia
Modesto Omiste, de artam ento de Potosí; debiendo implementar una oficina en la zona de
¡ntervención, ubicada en lugar estratégico que perm¡ta su movilización a las viv¡endas que
son parte del proyecto, ¡ndependiente de los ambientes de la ENTIDAD EJECUTORA que
deberán ser aprobados por el FISCAL del Proyecto y estar debidamente identif¡cado.

El INSPECTOR deberá permanecer en el lugar de prestación de servicios al menos cuatro
(4) días por semana o su equivalente en un mes, a fin de llevar un control monitoreo y
seguimiento estricto a las actividades del proyecto ejecutadas por la ENTIDAD
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EJECUTORA y un (1) día en actividades relacionadas al proyecto misma que sera
verificada en la Ficha de Seguimiento Semanal de Campo de INSPECTORIA, formulario
de actividades y reporte del aplicativo móvil SSP.

Tomando en cuenta la permanenc¡a en obra ex¡g¡da, el INSPECTOR no podrá ser
contratado en dos Proyectos de la AEVIVIENDA con ejecución simultánea, salvo que uno
se encuentre con Entrega Definitiva s¡n que este interfiera en cierre administrat¡vo y/o
tenga observaciones.

DÉCIMA PRIMERA, - (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO)

MONTo. - El monto total para la ejecución de la INSPECTORÍa ob¡eto del presente
Contrato es de Bs. 77.236,06 (SETENTA Y SIETE f\4ll DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 06/100
BOLIVlANOS).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos
los elementos sin excepción alguna, que sean necesar¡os para la realización y
cumplimiento del Servicio de Inspectoría (conforme lo establecido en el numeral
XiV del presente TDR), este costo también comprende todos los costos referidos a
salarios y su incidenc¡a en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a
terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de
transporte y viatico, es decir todo otro costo directo o ind¡recto incluyendo utilidades
que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su conclusión.

En caso de que se hubiera iniciado la ejecución del proyecto, se descontará el
porcentaje del avance financiero, a través de contrato modificator¡o.

11.1. FoRMA DE PAGO, - El pago será paralelo al progreso del servicio de la ENTIDAD
EJECUToRA, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, de acuerdo
al sig u iente deta lle:

1

2

3

Notas:

ffi
2s

(*) El requisito para proceder con el pago se refiere a la aprobación por parte del
FISCAL del Proyecto del informe7 prod ucto de la ENTIDAD EJECUTORA (que
fue aprobado por la INSPECTORIA).

LOo/o

20o/o Contra entrega y Aprobación del informe de avance al 50o/o

Contra entrega y Aprobación del informe de avance al 100o/o

Contra entrega y Aprobación del informe de Producto final

Aprobación del informe Inicial

4

20o/o

500,/o

TOTAL 10Oo/o

flo dé

Pago
Requ¡e¡to para el pago (r')

Detalle
o/o B§.
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- Los porcentajes de pago del INSPECTOR tienen directa relación con los
porcentajes de pago de la ENTIDAD EJECUTORA en sus componentes de
Capacitación, As¡stencia Técnica y Seguim¡ento.

- El INSPECTOR debe elaborar un informe por cada producto aprobado a la
Ent¡dad para viabilizar el pago correspondiente a la Inspectoría.

- En caso de modificaciones a las cantidades del número de v¡viendas mayor al
10o/0, se realizará un ajuste proporcional al número de viviendas en el monto total
del co ntrato de INSPECTORÍA.

Conforme lo establecido en los Términos de Referencia, toda vez que la Consultoría es
pagada por productos; al INSPECTOR contratado se le realizará el pago por cada
info rme/p rod ucto que ver¡fique y apruebe de la ENTIDAD EJECUTORA. Los
informes/productos de la ENTIDAD EJECUTORA que no hayan sido aprobados por el
INSPECTOR contratado serán causal para modificar el monto de contrato y la forma de
pago, conforme a Io establecido en el presente contrato.

Los productos de la INSPECTORÍA corresponden a la cantidad de productos solicitados a
la ENTIDAD EJECUTORA del Proyecto.

DÉcrMA sEGUNDA. - (DoMrcrLro A EFEcTos DE NoTrFrcAcróN) cuatquier avrso o
notificac¡ón entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y será enviada:

AI INSPECTOR:

Dirección: Calle Colombia S/No, zona Ferrocarril - Villazon.

Celular:73495597

Correo electrónico: edw¡nqu¡quinteo8@gmail.com

A Ia ENTIDAD:

Calle América No 75, Zona San Clemente de la ciudad de Potosí.

DÉcrMA TERCERA. - (DEREcHos DEL rNspEcToR) Et rNspEcToR, tiene derecho a
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier om¡sión de la ENTIDAD, por
falta de pago del servic¡o prestado, o por cualquier otro aspecto cons¡gnado en el presente
Co ntrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con el respaldo co rrespond iente, al
FISCAL, hasta veinte (20) días hábiles posteriores al suceso,

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias hábiles, tomará conocim¡ento,
analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada al INSPECTOR aceptando
o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclarac¡ones
respect¡vas al INSPECTOR, para sustentar su decisión.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL podrá solicitar
en el plazo de cinco (5) días adicionales, la emisión de informe a las dependencias técnica,
financiera o legal de la ENTIDAD, según corresponda, a objeto de fundamentar la
respuesta que se deba ematir para responder al INSPECTOR.
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Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles,
compútables desde la recepción del reclamo documentado por el FISCAL. En caso de que
no se dé respuesta dentro del plazo señalado precede nteme nte, se entenderá la plena
aceptación de la solic¡tud del INSPECTOR considerando para el efecto el Silencio
Administrativo Pos¡t¡vo.

El FISCAL y la ENTIDAD/ no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establec¡do
en esta clá usu la.

DÉcrMA cuARTA, - (EsTrpuLAcróN soBRE rMpUEsTos) correrá por cuenta del
INSPECTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentac¡ón
de la propu esta.

DÉCIMA QUINTA. - (FACTURACIóN¡ eara que se efectúe el pago, el INSPECTOR
deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD,
caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DÉCIMA SEXTA, - (MODIFICACIONES AL CONTRATO) La ENTIDAD podrá introducir
modif¡caciones que considere estrictamente necesarias para la prestación del Servtcio
dentro de los alcances previstos en el Artículo 41 del Reglamento para la Contratación
Directa de Obras, Adquisición de lYaterial de Construcción y Serv¡cios de Consultoría para
Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, aprobado por Resolución
Administrativa No 07O/2O24 de 25/7O/2O24 y el Artículo 55 del Reglamento del Programa
y/o Proyectos de Vivienda cualitativa, aprobado por Resolución Administrativa No 069/2024
de 25/70/2024, s¡empre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas mod¡ficaciones
deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplim¡ento del
objeto de la contratación,

Las modif¡caciones al contrato podrán efectuarse ut¡lizando contrato modificatorio.

Contrato Mod¡ficator¡o. -Es apl¡cable cuando la modificación a ser introducida afecte el
alcance, monto del contrato y/o plazo. Deben ser sustentadas con informe técnico y legal
que establezca la viabil¡dad técn¡ca, legal y/o de Financiamiento y destinados al
cumplimiento del objeto de la contratación.

El FISCAL o la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones únicamente a través de un
Contrato Modificatorio, sólo en caso extraordinario en que el servic¡o deba ser
complementado y se determine una modificación significativa en la INSPECTORÍA que
conlleve un decremento o ¡ncremento en los plazos o alcance. EI FISCAL deberá formular
el documento de sustento técnrco-financiero que establezca las causas y razones por las
cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) modificación(es) no deberá(n) exceder
el diez por ciento (10o/o) del monto del contrato principal. En caso de que s¡gnifique una
disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el INSPECTOR, a efectos
de evitar reclamos poster¡ores. El informe- reco mend ación y antecedentes serán cursados
por el FISCAL a la ENTIDAD para realizar el procesam¡ento del análisis legal y formulación
del Contrato Modif¡catorio, antes de su suscripción.

El Contrato Modif¡catorio debe ser emitido y suscrito de forma prev¡a a la prestación de los
servicios por parte del INSPECTOR, en ningún caso constituye un documento regularizador
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de procedimiento de prestac¡ón de los servicios, excepto en casos de emergencia probada,
que incida en la prestación del servicio objeto de la INSPECTORiA.

Las causas modif¡catorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que
establezcan la viabilidad técnica y de financiam¡ento.

El Contrato l.4odificator¡o será suscrito por la N4AE o por la autoridad delegada que suscribió
el contrato principal y el INSPECTOR.

DÉcrMA sÉprrMA. - (TNTRANsFERTBILTDAD DEL coNTRATo) Et rNspEcroR bajo
ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o neces¡dad
pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parc¡almente, previa
aprobación de la MAE, bajo los mismos térm¡nos y condic¡ones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. - (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes, que, salvo
casos de fuerza mayor deb¡damente comprobados por el FISCAL, se aplicarán las
sig u ie ntes multas:

18.1 Por cada día de retraso el equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato,
por las sig u ientes causales:

a) Cuando el lnspector demorare más de cinco (5) días calendario una vez rec¡bido
el producto, en realizar la Aprobación o Rechazo fundamentado de los productos
presentados por la Ent¡dad Ejecutora en la Ejecuc¡ón del proyecto.

b) Cuando el INSPECTOR, demoTare más de cinco (5) días calendar¡o una vez
recibido la nota, en responder las consultas formuladas por escrito o instructivo de
la ENTIDAD o por el FISCAL, en asuntos relacionados con el objeto del presente
contrato.

c) Cuando el INSPECTOR, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo
establecidos, según términos de referencia,

a) Por cada día de ausencia injustificada en el proyecto.
b) Cuando producto de la autorización de Entrega Provisional o Entrega Definitiva del

Proyecto emitido por el Inspector, el mismo no sea recepcionado por la Comisión de
Recepción del Proyecto, entendiéndose en este caso que el proyecto no estaba
concluido o no estaba en condic¡ones de procederse con su entrega. La aplicación
de las sanciones correspond ientes, se contabilizarán por el tiempo transcurrido
desde la primera sol¡c¡tud de la Inspectoría hasta la nueva solicitud, siempre y
cuando la Comisión de Recepc¡ón apruebe d¡cha entrega.

c) Por dia de retraso o incumpl¡miento en la puesta en obra de alguno de los siguientes
insumos considerados para la Inspectoría: oficina, muebles y enseres, ropa de
trabajo, equipo de computación y vehículos el cual deberá estar ver¡ficado y validado
por el Fisca l.

o
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18.2 A la INSPECTORIA, se aplicará una multa de 2 por 1000 (del monto total del
contrato), por las s¡guientes causales:
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18,3 Se procederá al trámite de resolucjón del Contrato, cuando

a) De establecersei que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al nueve
por c¡ento (9olo) del monto total del Contrato, podrá iniciarse el proceso de
reso lución del Contrato.

b) De establecersei que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite
máximo del doce por ciento (12olo) del monto total del Contrato, se comunicará
oficialmente esta situación al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la
resolución del Co ntrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al INSPECTOR, la
ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el doce por ciento (12olo) del monto total
del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL,
con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo su directa
responsabilidad, en cada producto del periodo correspondiente o en la liquidación del
contrato, realizado por cumpl¡miento o por resolución del mismo. En caso de haberse
cancelado todos los productos la multa se cobrará de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato o retención del siete por ciento (7%o).

DÉCIMA NovENA. - (INFoRMES Y PRoPIEDAD DE Los MIsMos) EI INsPEcToR,
someterá a la consideración y aprobación de la ENTIDAD a través del FISCAL, los
s ig u ¡e ntes informes:

19.1. INFORMES. -

Informe de aprobación Inicial: En dos (2) ejemplares (1 or¡9inal y 1

copia) en versión impresa y digital editable, conForme a lo establecido en
los Términos de Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe
de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto 1 de la
ENTIDAD EJECUTORA (lnforme I n icia l),

Informes de aprobación Périódicos: En dos (2) ejemplares (1or¡ginal y
l copia) en versión impresa y dig¡tal editable, conforme a lo establecido en
los Términos de Referencia y posteriormente a haberse emit¡do el Informe
de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto que
corresponda de la ENTIDAD EJECUTORA (lnforme(s) de avance).

Informe de aprobación del Producto F¡nal: El informe f¡nal debe ser
presentado por el INSPECTOR dos (2) ejemplares (1 original y 1 cop¡a) en
versión impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los Términos
de Referencia y posteriormente a haberse em¡tido el informe de

19. 1. 1.

L9.1.2.

19. 1.3.
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d) Cuando los productos sean observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez al
Inspector, s¡endo que significaría que las observaciones no fueron subsanadas en la
primera devolución. (aplica a los productos de ENTIDAD EJECUTORA e
INSPECTORIA).

e) Cuando se verifique la mala administración y la falta de actualización de las carpetas
fa m ilia res.
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Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto final de la
ENTIDAD EJECUTORA (lnforme de Producto Final).

En caso de ser observado por el FISCAL, será devuelto al INSPECTOR,
para que éste realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el
FISCAL prevea al efecto de forma expresa en la carta de devoluc¡ón del
informe fina l,

19.2. PROPIEDAD DE LOS INFORMES EMERGENTES DE LA INSPECTORÍA: LOS

informes en original, copia y fotocopias de los m¡smos, como su soporte magnético,
y otros documentos resultantes de la prestación del servicio, así como todo material
que se genere durante los servicios del INSPECTOR, son de propiedad de la
ENTIDAD y en consecuencia, deberán ser entregados a ésta a la finalización de los
servicios de INSPECTORÍA, quedando absolutamente prohibido al INSPECTOR
difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin consent¡miento escrito previo
de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente
y cualquier derecho de propiedad industrial o antelectual sobre los documentos
emergentes de la Supervisión, en cumplimiento del Contrato.

El INSPECTOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada
y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato, a menos que
se le haya autorizado por escrito. Esta prohibición se extiende igualmente a los
empleados, representantes y subcontratistas del INSPECTOR.

VIGÉSIMA. - ( RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL INSPECTOR)

20.1. Responsabilidad Técnica: El INSPECTOR asume la responsabil¡dad técnica
absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato,
conforme lo establecido en los Términos de Referencia y propuesta.

20.2. Responsabilidad Civil: EI INSPECTOR será el único responsable por reclamos
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos
u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este
Contrato. El INSPECTOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen
surgir por daño a terceros, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGÉSIMA PRIMERA. - (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). EI INSPECTOR
deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social v¡gente en el Estado
Plurinacional de Bolivia respecto a su personal.

El INSPECTOR será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa
de ¡ncumpl¡m¡ento o infracción de dicha legislación laboral o social.

vrGÉsrMA SEGUNDA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR y/O CASO FORTUTTO). Con el
fin de exceptuar al INSPECTOR de determ¡nadas responsabilidades durante la vigencia del
presente contrato, el FISCAL tendrá Ia facultad de calificar las causas de fuerza mayor,
caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pud¡eran tener efect¡va
consecuenc¡a sobre la ejecución del Contrato.
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Se entenderá por hechos de Fuerza ¡4ayor, Caso Fortuito u otras causas deb¡damente
justificadas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del
control y voluntad de Ias partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones
dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito
u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se l¡mitan a: incendios,
inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluc¡ones
o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para cualqu¡era de estos hechos puedan constituir justificación de incumplimiento de
servicio de INSPECTORIA, de manera obligator¡a y justificada el INSPECTOR deberá
solicitar al FISCAL la emis¡ón de un certificado de constanc¡a de la existencia del hecho de
fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justif¡cadas, dentro de los cinco
(5) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos
necesarios que acrediten su solicitud y la pet¡ción concreta en relación al impedimento de
p restación.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días háb¡les deberá emitir el certif¡cado de constancia de
la existencia del hecho de fuerza mayor¡ caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. S¡ el FISCAL
no da respuesta en el plazo referido precedenteme nte, se entenderá la aceptación tácita
de la ex¡stencia del impedimento, considerando para el efecto el silenc¡o administrativo
positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, se procederá a
exonerar al INSPECTOR del pago de multas.

El INSPECTOR, con la aceptación del impedimento em¡tida por el FISCAL o por aceptación
tácita, podrá solicitar a la ENTIDAD, la modificación de la fecha prevista para la conclusión
del servicio o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según
corresponda.

La sol¡citud del INSPECTOR, para la calificación de los hechos de impedimento, como
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas deb¡damente justif¡cadas no serán
co nsid eradas como recla mos.

VIGÉSIMA TERCERA. - (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente contrato
concluirá por una de las siguientes causas:

23.1. Por Cumpl¡miento del Contrato, Forma ordinaria de cumplimiento, donde la
ENTIDAD como el INSPECTOR dan por term¡nado el presente Contrato, una vez
que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las cond¡ciones y estipulaciones
contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Cert¡f¡cado de Cumplimiento de
Contrato, emitido por la ENTIDAD.

23.2. Por Resolución del Contrato. Es la forma extraord¡naria de terminación del
contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

23.2,1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles
al INSPECTOR. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del
Contrato, en los siguientes casos:
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a) Por ¡ncumplimiento en la iniciación de los servicios, si emitida la Orden de
Inicio demora más de ( 10) días calendario en mov¡lizarse a la zona de los
tra bajos.

b) Por disolución del INSPECTOR (sea Empresa Consultora o Asociación
Accidental de Empresas Consultoras).

c) Por quiebra declarada del INSPECTOR.
d) Por suspensión del servic¡o sin justificación, por diez (10) días calendario

continuos, s¡n autorización escrita del FISCAL.
e) Por incumpl¡m¡ento en la movilización al servic¡o, del personal y equipo

ofertados, de acuerdo al Cronograma.
f) Por incumplimiento injustif¡cado del programa de prestación de servicios

sin que el INSPECTOR adopte medidas necesarias y oportunas para
recuperar su demora y asegurar la conclusión del servicio dentro del plazo
vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de
Refere ncia.

h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones
contractuales que afecten al servicio.

i) En caso de evidenc¡arse que el INSPECTOR se encuentra ejecutando la
INSPECTORIA a través de otra persona.

j) Cuando el monto de las multas establec¡das en la cláusula Decima Octava,
alcance el nueve por ciento (9olo) del monto del contrato - decisión
optativa de la entidad, o el doce por ciento (72o/o), de forma obligatoria,

23,2.2 Resolución a requerim¡ento del INSPECTOR por causales atribuibles a
la ENTIDAD. El INSPECTOR, podrá proceder al trám¡te de resolución del
Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la
suspensión de la prestación del servic¡o por más de treinta (30) días
calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende
efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión del
necesar¡o Contrato I\4odificatorio, que en el caso de incrementos garantice
el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de pago
aprobado, por el FISCAL, por más de treinta (30) días calendario
computados a partir de la fecha de remisión.

23.2,3. Reglas aplicables a la Resoluc¡ón: De acuerdo a las causales de Resolución
de Contrato señaladas p reced e ntemente, y considerando la naturaleza del
contrato que implica la realizac¡ón de prestac¡ones periódicas y sujetas a
cronograma de serv¡cios, su terminación solo afectará a las prestaciones
futuras, debiendo cons¡derarse cumplidas las prestaciones ya real¡zadas por
ambas pa rtes.

o

o

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera
ENTIDAD o el INSPECTOR, según corresponda, dará

de las
aviso

.lc6>

;eh-}
'. .¡ne .'

causales señaladas, la
escrito med¡ante carta

16

I
l¡ot IIt,\

La Paz I

fonos 1591-2i 126599 -
crñas deóadállrenlales I



E- tI
BOLIV!A

o

o

notariada, a la otra partei de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente
la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificac¡ón, se
enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de las prestaciones del servicio,
se tomarán las medidas necesar¡as para continuar normalmente con las
estipulac¡ones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su
conformidad a la soluc¡ón, el aviso de intensión de resolución será retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no ex¡stiese
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo f¡n la ENTIDAD o el
INSPECTOR, según qu¡en haya requerido la resoluc¡ón del contrato, not¡f¡cará
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho
efect¡va.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales
atr¡buibles al INSPECTOR, se consolide en favor de la ENTIDAD las retenciones
efectuadas en cada pago parcral.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la
liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, según corresponda, en base a la planilla de cómputo de
servic¡os prestados elaborada por el FISCAL.

Cuando la resolución sea por causales atribuibles al INSPECTOR, no se reconocerán
gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del INSPECTOR, éste
tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la
desmovilización y los compromisos adquiridos por el INSPECTOR para la prestación
del servicio, contra la presentación de documentos probator¡os y cert¡f¡cados.

23.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortu¡to o en resguardo de los
intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestac¡ones del contrato
que implica la realización de prestaciones periódicas o sujetas a cronograma, su
terminac¡ón sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas
las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestac¡ón del servicio objeto
del Contrato, el INSPECTOR se encontTase con situaciones no atribuibles a su
voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas, que imposibilite la prestac¡ón del servicio, comunicará por escrito su
intención de resolver el contrato justiFicando la causa,

,rW

I

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, med¡ante carta notar¡ada
dirigida al INSPECToR, suspenderá la ejecución del servicio y resolverá el Contrato.
A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el INSPECTOR suspenderá
la ejecución del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al eFecto emita la
E NTIDAD,
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Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situac¡ones no atribuibles a su voluntad,
por causas de fuerza mayori caso fortuito o considera que la continuidad de la relación
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la
suspensión de la ejecución del servicio y resolverá el CONTRATO.

Una vez efectiv¡zada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la
liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

El INSPECTOR conjuntamente con el FISCAL, procederán a la ver¡ficación del
servicio de INSPECTORÍA prestado hasta la fecha de suspensión¡ evaluando los
compromisos que el INSPECTOR tuviera pendientes por subcontratos u otros
relat¡vos al servic¡o, deb¡damente documentados con base a la plan¡lla de computo
de serv¡cios prestados elaborada por el FISCAL.

Asim¡smo, el FISCAL deberá considerar para efectos de la liquidación los costos
proporcionales que demanden la desmovilización de personal y equipo y algunos otros
gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

23.4. Resolución de Contrato por causas de corrupción. Si en cualquier momento
antes de la term¡nación del servicio de Inspectoría se cuenta con imputac¡ón formal
por hechos de corrupción, relacionados con el proceso de contratación, contra el
INSPECTOR o un servidor público de la ENTIDAD, se procederá a la resolución del
Contrato, de manera inmed¡ata, procediendo a remitir una carta notar¡ada d¡rigida a
al INSPECTOR, comunicándole que se ha procedido a la resolución del contrato.

vrGÉsrMA cUARTA. - (soLucróN DE coNTRovERsrAs) En caso surg¡r controversias
sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato,
las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos
ad m in istrativos.

VIGÉSIMA QUINTA. - (FISCALIZACIóN DEL SERVICIO) Con et objeto de reatizar et
segu¡m¡ento y control del servicio de INSPECTORÍA a ser prestado por el INSPECTOR, la
ENTIDAD desarrollará las funciones de FISCALIZACIóN, a cuyo fin designará a un
Profesional Técnico especializado como FISCAL.

El FISCAL, tendrá la autoridad necesar¡a para conocer, analizar, rechazar o aprobar los
asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las
atribuciones e instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

VIGÉSIMA sExTA. - (ApRoBAcIÓN DE DOcuMENTos) Et FISCAL, una vez recibidos
los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros documentos
que emanen de la INSPECTORÍA y hará conocer al INSPECTOR la aprobación de los
mismos o en su defecto comunicara sus observaciones, En ambos casos el FISCAL deberá
comunicar su decisión respecto al informe en el plazo máximo de cuatro (4) días háb¡les
computados a partir de la fecha de su presentación.

En caso de existir observaciones causales del rechazo, la INSPECTORÍa deberá subsanar
los mismos en un plazo no mayor a cuatro (4) días calendar¡o.
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vIGÉSIMA SÉPTIMA. - (cERTIFICADo DE LTQUIDACIóN FINAL) Dentro de tos diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la entrega del informe final o a la terminación del
contrato por resolución, el INSPECTOR con base a los servicios prestados, elaborará y
presentará el Certif¡cado de l¡quidación final del servicio de INSPECTORÍA, con fecha y
firma del representante del INSPECTOR y lo presentará al FISCAL, en versión definitiva
para su aprobación. La ENTIDAD a través del FISCAL se reserva el derecho de realizar
los ajustes que considere pertinente previa a la aprobación del Informe de Conciliación de
Saldos por reso¡ución de Contrato.

En caso de que el INSPECTOR, no presente al FISCAL el Certificado de liquidación final
dentro del plazo prev¡sto, el FISCAL deberá elaborar y aprobar en base a Ia planilla de
cómputo de servicios prestados e¡ Certificado de Liquidación final, el cual será notificado al
INSPECTOR,

En la l¡quidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución
o ejecuc¡ón de garantías, el cobro de multas y penalidades, la recuperación del anticipo y
todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes por
terminación del contrato o resolución del contrato.

EI cierre de contrato deberá ser acreditado con un cert¡ficado de terminación de serv¡cio de
Inspectoría, otorgado por la autoridad competente de ¡a ENTIDAD luego de concluido el
trámite precedentemente especificado.

El INSPECTOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado
de liquidación Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anter¡ores ya pagadas en los productos co rrespond ientes.
b) Reposic¡ón de daños, si hubieren.
c) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el INSPECTOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere
tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los
veinte (20) días calendario de sucedido el hecho que origino el reclamo) y que no hub¡ese
sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así el Certif¡cado de liquidación f¡nal y debidamente aprobado por el FISCAL
éste se remitirá a la dependenc¡a de la ENT¡DAD que realizará el seguimiento del servicio
para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere
pertinentes; de no exist¡r observación alguna para el procesam¡ento del pago, autorizará el
m ismo.

VIGÉSIMA OCTAVA. - (CONSENTIM IENTO) En señal de conformidad y para su fiel y
estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un
m¡smo tenor y validez el Arq. Gustavo Adolfo Vega lvlena - Director Departamental Potosí,
en representación legal de la ENTIDAD y el Arq. Edw¡n Quiquinte Miranda en
representación legal del INSPECTOR.

Este documento, conforme a d¡spos¡ciones legales de control fiscal v¡gentes, será registrado
ante la Contraloría General del Estado en idioma español.
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Es suscrito en la ciudad de Potosí, a los diec¡nueve días del mes de febrero del año dos mil
veint¡cinco.
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