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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIóN DE SERVICIOS DE.INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA
AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TUPIZA - FASE (XXXII) 2024 -

POTOSI "
AEV-PT-rNSP-O6/ 25

Conste por el presente Contrato Administrat¡vo para la Prestación del Servic¡o de
Inspectoría, que celebran por una parte la AGENCIA ESTATAL DE VMENDA, con NIT
No 192310023, con domicil¡o en calle América No 75, entre la calle Gabriel Rene Moreno
(Frente a la Dirección Departamental de Educación Potosí) Zona San Clemente de la
ciudad de Potosí, representada legalmente por el Director Departamental Potosí Arq.
Gustavo Adolfo Vega Mena, con Cédula de Identidad No 3046252-1J, designado a
través de lYemorándum AEV/DGE/DNAF/UGTH/MN_OLA/2024 de fecha
t4/05/2024, conforme la delegación establecida en la Resolución Administrativa No
075/2024 de 3L/10/2024 en el marco de la Resolución Administrativa No 070/2024 de
25/10/2024, que aprueba el Reglamento para la Contratación Directa de Obras,
Adquisición de Material de Construcc¡ón y Servicios de Consultoría para diseñar y
Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de V¡vienda, que en adelante se denominará
la ENTIDAD; yi por otra parte, la ARQ. SINDEL NADIR MEDINA CHIRE, con Cédula
de ¡dentidad No 7254669, con NIT: 7254669OL9 con domicilio Calle/Avenida Lanza
N" 441, conforme consta en el Certificado de Reg¡stro Único de Proveedores del Estado-
RUPE No 1812103, de fecha 77/02/2025, que en adelante se denom¡nará el
INSPECTOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor
de las sig u ientes cláusulas:

PRIMERA. -(ANTECEDENTES) La ENTIDAD, med¡ante Contratac¡ón D¡recta con
código interno AEV- PT-1NSP-0 6/25 se convoco a proponentes a que presenten
documentos y propuestas técnicas y económicas de acuerdo a ¡os Términos de
Referencia y cond¡c¡ones establecidas en el Documento de Contratación Directa (DCD),
proceso real¡zado bajo la normativa de contratación establec¡da en el Decreto Supremo
No 2299 de lB/03/2075, el Reglamento para la Contratación Directa de Obras,
Adquisición de lvlaterial de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y
EJecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda aprobado mediante Resolución
Administrativa No 07A/2024 de 25/10/2024 y el Proced¡miento para la Contratación
Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría
para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda aprobado mediante
Resolución Admin¡strat¡va N" 070/2024 de 25/70/2024.

Que, la Comisión de Evaluación y calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la
apertura de propuestas presentadas, real¡zó el análisis y evaluación de las mismas,
habiendo emitido el Informe de Evaluación y Recomendación con cite: I-2025-
0 2098IAEV/DI R. POT/AG P_l N F/Nro.0749 /2025 de fecha 10/02/2025, d¡rig¡do al
Responsable del Proceso Contratación D¡recta (RCD), el mismo que fue aprobado y en
base al cual se pronunció la NOTA DE ADIUDICACIÓN AEV/PTS/AD)/Nt}.O74l2O25 de
fecha 12/02/2025, resolviendo adjudicar la prestación del servicio al ARQ. SINDEL
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Constitución Política del Estado.
Ley No 1178, de 20/07/1990, de Administración y Control Gubernamentales.
Decreto Supremo No 0181, de 28/06/2009, de las Normas Bás¡cas del Sistema
de Administración de Bienes y Servic¡os (NB-SABS) y sus modificaciones.
Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su
reglamentación.
Decreto Supremo No 0986 de 21/09/2011,, de creación de la Agencia Estatal de
Vivienda, y sus normas conexas.
Decreto Supremo N" 2299, de 18/03/2OL5, de autorizac¡ón a la AEVIVIENDA para
efectuar la contratación directa de obras, mater¡al de construcción y servicios de
consultoría, destinado a diseñar y/o ejecutar los programas y/o proyectos
estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en
los que concurra con las entidades territoriales autónomas.
Resoluc¡ón Administrativa N" 070/2024 de 25/70/2024, que aprueba el
Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de l,later¡al de
Construcc¡ón y Serv¡cios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estata les de V¡v¡enda.
Resolución Administrativa No 070/2024 de 25/lO/2024, que aprueba el
Procedim¡ento para la Contratac¡ón Directa de Obras, Adquisición de Mater¡al de
Construcc¡ón y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estata les de Vivienda.
Resolución Admin¡strativa N' 069/2024 de 25/70/2024, que aprueba el
Reglamento del Programa y/o Proyectos de Viv¡enda Nueva.
Contrato de Fideicomiso de 26 de sept¡embre de 2072 suscr¡to entre la Agencia
Estatal de Vivienda y el Banco Unión S.A., y sus mod¡ficaciones.
Otras d ispos¡cio nes relacionada s.
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NADIR MEDINA CHIRE al cumplir su propuesta con todos los requisitos requeridos y
ser la más conveniente a los ¡ntereses de la ENTIDAD,

SEGUNDA. - (LEGISLACIóN APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo
de las siguientes disposic¡ones normat¡vas:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
O

s)

h)

¡)

i)

k)

TERCERA, - (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestación del
seTVicio de .INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA
AUTOCONSTRUCCTON EN EL MUNTCTPTO DE TUPTZA - FASE (XXXrr) 2024 -
POTOSI", que en adelante se denominará la INSPECTORÍA, presentado por el
INSPECTOR de conformidad con los Términos de Referencia y la Propuesta Adjudicada,
con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato y a los documentos que forman
parte de é1,

La Inspectoría, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de
todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la CONSULTORÍA a ser
realizada por la ENTIDAD EJECUTORA, bajo los requisitos establecidos en los Términos
de Referencia y los documentos que forman parte del mismo.

CUARTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del
presente contrato, los sigujentes documentos:
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Documento de Contratación D¡recta (DCD).
Pro pu esta Adjud icada.
Nota de Adjudicac¡ón AEV/PTS/ADJ/ N ro. 014/2025 de fecha 12/02/2025.
Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado-RUPE No 1812103, de
fecha 77 /02/2025.

e) Cédula de Identidad de Sindel Nad¡r ¡4edina Chire con No 7254669.
f) Cert¡f¡cación Electrónica del Número de Identificación Tributaria NIT 7254669019

de fecha 18/07/2025.
g) Nota de solic¡tud de retención del 7o/o de cada pago parcial, en sustitución de la

garantía de cumplimiento de contrato, s¡n cite de fect',a 78/0212025, emitido por
el adj ud icado.

h) Otros Documentos específicos de acuerdo al objeto de la contratación.

QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se
comprometen y obligan a dar cumpl¡miento a todas y cada una de las cláusulas
establecidas en el presente contrato.

5.1.Por su parte, el INSPECTOR se compromete a cumplir con las sigu¡entes
obligaciones:

f)

a) Realizar la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en forma eficiente,
oportuna y en el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, así como las condiciones de su
p ro pu esta.

b) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios
que pud¡era sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del
presente contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos accidentes,
atentados, etc.

c) ¡4antener vigentes las garantías presentadas.
d) Actualizar las garantías(s) (vigencia y/o monto), a requerim¡ento de la

E NTIDAD,
e) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

Realizar el control, seguimiento y monitoreo, a la ENTIDAD EJECUToRA
encargada de la ejecución del "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TUPIZA -
FASE (XXXII) 2024 - POTOSI", en 19 (diecinueve) viviendas para asegurar
que la prestación del servicio de la Entidad Ejecutora sea realizada de acuerdo a
las cond¡c¡ones de su contrato y los términos de referencia.

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de la Garantía de Cumpl¡miento
de Contrato de la ENTIDAD EJECUTORA, en cuanto al monto y plazo, debiendo
notif¡car al FISCAL qu¡nce (15) días hábiles antes de su vencimiento a
efectos de requerir su ampliación a la ENTIDAD EJECUTORA o solicitar a la
AEVIVIENDA su ejecución.

h) Cumplir con los objet¡vos y el alcance de la inspectoría, establecidos en los
Términos de Refe re ncia.

a)
b)
c)
d)

a

o
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5.2, Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las s¡guientes
obligac¡ones:
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a) Apoyar al INSPECTOR, proporcionando la ¡nformación necesaria reterente a las
co nd ic¡on es de trabajo.

b) Emitir la conformidad de la INSPECTORÍA cuando los mismos cumplan con las
condiciones establec¡das en los Términos de Referencia, así como las
condiciones de la propuesta adjudicada.

c) Realizar el pago por la INSPECTORIA, conforme a lo previsto en el presente
Co ntra to,

d) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

SEXTA. - (VIGENCIA) El presente CONTRATO entrará en vigencia desde el día
siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

sÉPTrMA, - (RETENCIoNEs poR pAcos pARcrALEs) Et rNspEcToR acepta
expresamente mediante nota sin CITE de fecha 1B/02/2O25, que la ENTIDAD retendrá
el siete por ciento (7 o/o) de cada pago parcial, para constitu¡r Ia Garantía de
Cumplimiento de Contrato.

El ¡mporte de las retenciones en caso de cualquier incumpl¡miento contractual incurrido
por el INSPECTOR, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ninqún trámite
o acción judicial, a su sólo requerimiento.

Si se procediera a la aprobación del Informe Final del INSPECTOR dentro del plazo
contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Informe
correspondiente, dichas retenciones serán devueltas después en la Liquidación del
contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

OCTAVA. - (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgará antic¡po.

NOVENA. - (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) Et TNSPECTOR desarro ará
sus actividades, hasta la Aprobación del Informe de producto Final presentada por la
Entidad Ejecutora, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de
trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el Contrato.

El plazo referencial para el desarrollo del servicio es de 105 (CIENTO CINCO) DÍAS
CALENDARIO, que serán computados a partir de la emisión de la Orden de Inicio por
el FISCAL, para la INSPECTORIA.

El contrato de INSPECTORÍA es por la ejecución total del proyecto, m¡smo que tendrá
vigencia hasta la suscripción del CERTIFICADO DE TERMINACIóN DE SERVICIO que será
suscrito una vez se emita el Acta de Entrega Definitiva de proyecto, las Actas de Entrega
Individual por beneficiario y se apruebe el INFORI.4E DE APROBACION DE PRODUCTO
FINAL deI INSPECTOR.

DÉcrMA. - (LUGAR DE pREsTAcróN DE sERvrcros) Et rNspEcToR reatizará ta
INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en el lt4unicipio de Tupiza provinc¡a Sud
Chichas del departamento de Potosí; debiendo implementar una oficina en la zona de
intervención, ubicada en lugar estratégico que permita su movilización a las viviendas
que son parte del proyecto, independ¡ente de los ambientes de la ENTIDAD
EJECUTORA que deberán ser aprobados por el FISCAL del proyecto y estar
debidamente ide n tificado.
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El INSPECToR deberá permanecer en el lugar de prestación de servicios al menos
cuatro (4) días por semana o su equivalente en un mes, a fin de llevar un control y
seguimiento estr¡cto a las act¡vidades del proyecto ejecutadas por la ENTIDAD
EJECUTORA y un (1) día en actividades relacionadas al proyecto misma que será
verificada en la Ficha de Seguimiento Semanal de Campo de INSPECTORÍA, formularro
de actividades y reporte del aplicativo móv¡l SSP.

Tomando en cuenta la permanencia en obra ex¡gida, el INSPECTOR no podrá ser
contratado en dos Proyectos de la AEVIVIENDA con ejecución simultánea, salvo que
uno se encuentre con Entrega Definitiva sin que este ¡nterfiera en cierre administrat¡vo
y/o tenga obse rvaciones.

DÉCIMA PRIMERA. - (DEL MoNTo Y FORMA DE PAGO)

MONTO. - El monto total para la ejecución de la INSPECTORÍA objeto del
presente Contrato es de BS. 65.688,36 (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
ocHENTA Y OCHO 36/100 BOLTVTANOS).

11.1.

11.2,

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos
los elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la real¡zación y
cumplimiento del Serv¡cio de Inspectoría (conforme lo establecido en el numeral
XIV del presente fDR), este costo también comprende todos los costos refer¡dos
a salarios y su incidencia en ellos por leyes sociales, ¡mpuestos, aranceles, daños
a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de
transporte y viatico, es dec¡r todo otro costo directo o ind¡recto incluyendo
util¡dades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su
conclusión.

En caso de que se hubiera iniciado la ejecución del proyecto, se descontará el
porcentaje del avance financiero, a través de contrato modificatorio.

FORMA DE PAGo, - El pago será paralelo al progreso del servicio de la ENTIDAD
EJECUTORA, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, de
acue rd o al sigu¡ente detalle:

Aprobación del informe Inicial

a

2

I
4

LOo/o

zoolo

20o/o

5Oo/o

Contra entrega y Aprobación del informe de avance al 50o/o

Contra entrega y Aprobación del informe de avance al 10070

Contra entrega y Aprobación del informe de Producto final

flo d€

Pr¡o

RequB¡to para el pago (*)D€talle

Bs,olo

TOTAL
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Notas:

- (*) El requisito para proceder con el pago se refiere a la aprobación por parte
del FISCAL del Proyecto del informe/ prod ucto de la ENTIDAD EJECUTORA
(que fue aprobado por la INSPECTORÍA).

- Los porcentajes de pago del INSPECTOR tienen directa relación con los
porcentajes de pago de la ENTIDAD EJECUTORA en sus componentes de
Capacitac¡ón, As¡stencia Técnica y Seguimiento.

- El INSPECTOR debe elaborar un informe por cada producto aprobado a la
Entidad para viab¡lizar el pago correspondiente a la Inspectoría.

- En caso de modiFicaciones a las cantidades del número de viviendas mayor al
10o/0, Se realizará un ajuste proporcional al número de viviendas en el monto
total del contrato de INSPECTORÍA.

Conforme lo establecido en los Términos de ReFerenc¡a, toda vez que la Consultoría es
pagada por productos; al INSPECTOR contratado se le realizará el pago por cada
informe/ prod u cto que verifique y apruebe de la ENTIDAD EJECUTORA. Los
informes/p rod uctos de la ENTIDAD EJECUTORA que no hayan sido aprobados por el
INSPECTOR contratado serán causal para modificar el monto de contrato y la forma de
pago, conforme a lo establecido en el presente contrato,

Los productos de la INSPECTORÍA corresponden a la cantidad de productos solicitados
a la ENTIDAD EJECUTORA del Proyecto.

DÉcrMA sEGuNDA. - (DoMrcrLro A EFEcros DE NorrFrcAcróN) cuatquier aviso
o notificación entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y será enviada:

AI INSPECTOR:

Direcciónl Calle/Avenida Lanza No 441 entre Calle Jordán y Calle Calama Edificio Jul¡
Of¡cina 5

Celular:77937274

Correo electrón¡co: arq. nadir.medina.ch¡re@gmail.com

A Ia ENTIDAD:

o

Calle América No 75, Zona San Clemente de la ciudad de Potosí.

DÉcrMA TERCERA. - (DERECHos DEL rNspEcToR) Et rNspEcToR, tiene derecho
a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD,
por falta de pago del servicio prestado, o por cualqu¡er otro aspecto consignado en el
presente Co ntrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con el respaldo correspond iente, al
FISCAL, hasta veinte (20) días hábiles poster¡ores al suceso.

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días hábiles, tomará
conocim¡ento, analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada al
INSPECTOR aceptando o rechazando el reclamo, Dentro de este plazo, el FISCAL podrá
solicitar las aclaraciones respectivas al INSPECTOR, para sustentar su decisión.
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En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL podrá
solicitar en el plazo de cinco (5) días adicionales, la emisión de informe a las
dependencias técnica, financiera o legal de Ia ENTIDAD, según corresponda, a objeto
de fundamentar la respuesta que se deba emitir para responder al INSPECTOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles,
computables desde la recepción del reclamo documentado por el FISCAL. En caso de
que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precede nteme nte, se entenderá la
plena aceptación de la sol¡citud del INSPECTOR considerando para el efecto el Silencro
Admin¡strativo Positivo.

El FISCAL y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo
esta blecido en esta cláusula.

DÉcrMA cuARTA. - (EsTrpULAcIóN soBRE rMpuEsTos) Correrá por cuenta det
INSPECTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de
presentación de la propuesta.

DÉCIMA QUINTA, - (FACTURACIóH¡ eara que se efectúe el pago, et INspEcTOR
deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD,
caso contrar¡o la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias
pend¡entes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

oÉcIMA SEXTA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO) La ENTIDAD podrá introducir
modificaciones que considere estrictamente necesar¡as para la prestación del Serviclo
dentro de los alcances previstos en el Artículo 41 del Reglamento para la Contratación
D¡recta de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría
para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Viv¡enda, aprobado por
Resolución Administrat¡va No 070/2024 de 25170/2024 y el Artículo 49 del Reglamento
del Programa y/o Proyectos de Vivienda Nueva, aprobado por Resolución Administrativa
N" 069/2024 de 25/70/2024, s¡empre y cuando exista acuerdo entre las partes. D¡chas
modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al
cumplimiento del objeto de la contratac¡ón.

Las modif¡caciones al contrato podrán efectuarse ut¡lizando contrato modif¡catorio.

Contrato Modificatorio, -Es aplicable cuando la modificación a ser introduc¡da afecte
el alcance, monto del contrato y/o plazo. Deben ser sustentadas con informe técnico y
legal que establezca la viabilidad técnica, legal y/o de financiam¡ento y dest¡nados al
cumplimiento del objeto de la contratación.

El FISCAL o la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones únicamente a través de un
Contrato Ivlod¡ficatorio, sólo en caso extraordinario en que el servicio deba ser
complementado y se determine una modificación significativa en la INSPECTORÍA que
conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. El FISCAL deberá
formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y
razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) mod ificación (es) no
deberá(n) exceder el diez por ciento (10olo) del monto del contrato pr¡nc¡pal. En caso de
que signifique una disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el
INSPECTOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El informe- recomendación y
antecedentes serán cursados por el FISCAL a la ENTIDAD para realizar el
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procesamiento del análisis legal y formulación del Contrato N4odificatorio, antes de su
suscripción.

El Contrato lYodif¡catorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestación de
los servicios por parte del INSPECTOR, en ningún caso constituye un documento
regularizador de procedimiento de prestación de los servic¡os, excepto en casos de
emergenc¡a ¡robada, que incida en la prestación del servicio objeto de la
INSPECTORIA.

Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que
establezcan la viabil¡dad técnica y de financiamiento.

El Contrato lulodificator¡o será suscr¡to por la t\4AE o por la autoridad delegada que
suscribió el contrato principal y el INSPECTOR.

DÉcrMA sÉprrMA. - (INTRANSFERTBTLTDAD DEL coNTRATo) El rNspEcroR
bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad
pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente, previa
aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condic¡ones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. - (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes, que,
salvo casos de fuerza mayor deb¡damente comprobados por el FISCAL, se apl¡carán las
sig u ientes m u ltas:

18.1 Por cada día de retraso el equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato,
por las s¡g u ientes causales:

a) Cuando el Inspector demorare más de cinco (5) días calendar¡o una vez
recibido el producto, en realizar la Aprobación o Rechazo fundamentado de los
productos presentados por la Entidad Ejecutora en la Ejecución del proyecto.

b) Cuando el INSPECTOR, demorare más de cinco (5) días calendar¡o una vez
recibido la nota, en responder las consultas formuladas por escrito o instructivo
de la ENTIDAD o por el FISCAL, en asuntos relacionados con el objeto del
presente contra to.

c) Cuando el INSPECTOR, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo
establecidos, según términos de referencia.

18.2 A la INSPECTORIA, se aplicará una multa de 2 por 1000 (del monto total del
contrato), por las sigu¡entes causales:

a) Por cada día de ausencia injustificada en el proyecto.
b) Cuando producto de la autor¡zación de Entrega Provisional o Entrega Defin¡tiva

del Proyecto emitido por el Inspector, el m¡smo no sea recepcionado por la
Comisión de Recepción del Proyecto, entendiéndose en este caso que el proyecto
no estaba concluido o no estaba en condiciones de procederse con su entrega. La
aplicación de las sanciones co rrespond ie ntes, se contabilizarán por el tiempo
transcurrido desde la pr¡mera solic¡tud de la Inspectoría hasta la nueva solicitud,
siempre y cuando la Comisión de Recepc¡ón apruebe d¡cha entrega,

c) Por día de retraso o ¡ncumplimiento en la puesta en obra de alguno de los
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sigu¡entes insumos considerados para la Inspectoría: ofic¡na, muebles y enseres,
ropa de trabajo, equipo de computac¡ón y vehículos el cual deberá estar verificado
y validado por el Fiscal.

d) Cuando los productos sean observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez
al Inspector, siendo que significaria que las observac¡ones no fueron subsanadas
en la primera, devolución. (aplica a los productos de ENTIDAD EJECUTORA e
INSPECTORIA).

e) Al Inspector contratado, se aplicará una multa de 2 por 1000 del monto total del
contrato por día calendario cuando se verjfique la mala administración y la falta
de actualización de las carpetas familiares.

18.3 Se procederá al trám¡te de resolución del Contrato, cuando

a) De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al nueve
por ciento (9%) del monto total del Contrato, podrá iniciarse el proceso de
resolución del Contrato.

b) De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite
máximo del doce por ciento (72o/o) del monto total del Contrato, se comunicará
oFicialmente esta situación al INSPECToR a efectos del procesamiento de la
reso lución del Contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al INSPECTOR, la
ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el doce por ciento (12olo) del monto total
del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establec¡dos expresamente por el
FISCAL, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo
su directa responsabilidad, en cada producto del periodo correspondiente o en la

liquidación del contrato, realizado por cumplimiento o por resolución del mismo. En caso
de haberse cancelado todos los productos la multa se cobrará de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato o retención del siete por ciento (7olo).

DÉCIMA NovENA. - (INFORMES Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS) EI INSPECTOR,
someterá a la consideración y aprobación de la ENTIDAD a través del FISCAL, los
s¡g u ientes informes:

19.1. INFORMES. -

19.1.1. Informe de aprobación In¡c¡al: En dos (2) ejemplares (l original y 1

copia) en versión impresa y digital editable, conforme a lo establecido en
los Términos de Referencia y poster¡ormente a haberse emitido el
Informe de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto
1de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe Inicial)'

19.7.2. Informes de aprobación Periódicos: En dos (2) ejemplares (1 original
y 1 copia) en versión impresa y dig¡tal editable, conforme a lo establecido
en los Términos de Referencia y posteriormente a haberse em¡tido el
Informe de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto
que corresponda de la ENTIDAD EJECUTORA (lnforme(s) de avance).

19.1.3. Informe de aprobación del Producto Final: El informe f¡nal debe ser
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presentado por el INSPECTOR dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia)
en versión impresa y digital ed¡table, conforme a lo establecido en los
Términos de Referencia y poster¡ormente a haberse em¡tido el Informe
de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al producto final de la
ENTIDAD EJECUTORA (lnforme de Producto Final).

En caso de ser observado por el FISCAL, será devuelto al INSPECTOR,
para que éste realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el
FISCAL prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del
informe fina l.

19.2, PROPIEDAD DE LOS INFORMES EMERGENTES DE LA INSPECTORÍA: LOS
informes en original, copia y fotocopias de los mismos, como su soporte magnét¡co,
y otros documentos resultantes de la prestación del servicio, así como todo
material que se genere durante los servicios del INSPECTOR, son de propiedad
de la ENTIDAD y en consecuencia, deberán ser entregados a ésta a la finalización
de los servicios de INSPECTORÍA, quedando absolutamente proh¡bido al
INSPECTOR d¡fundir dicha documentac¡ón, total o parcialmente, stn
consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de
patente y cualquier derecho de prop¡edad industrial o intelectual sobre los
documentos emergentes de la Supervisión, en cumpl¡miento del Contrato.

EI INSPECTOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información
reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato,
a menos que se le haya autorizado por escr¡to. Esta prohibición se extiende
igualmente a los empleados, representantes y subcontratistas del INSpECTOR.

VIGÉSIMA. - ( RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL INSPECTOR)

20.1. Responsab¡l¡dad Técnica: El INSPECTOR asume la responsabilidad técnica
absoluta, de los servic¡os profesionales prestados bajo el presente contrato,
conforme lo establecido en los Términos de Referencia y propuesta.

20,2. Responsabilidad Civil: El INSPECTOR será el único responsable por reclamos
jud¡ciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de
actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo
este Contrato. El INSPECTOR se obl¡ga a tomar todas las previsiones que
pudiesen surgir por daño a terceros, se exonera de estas obligaciones a la
E NTIDAD.

vIGÉsrMA pRTMERA. - (cuMpLrMrENTo DE LEyEs LABoRALES). Et rNspEcToR
deberá dar estr¡cto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado
Plurinacional de Bolivia respecto a su personal.

El INSPECTOR será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa
de ¡ncumpl¡m¡ento o infracc¡ón de dicha legislación laboral o social.

VIGÉSIMA sEGUNDA. - (CAusAs DE FuERzA MAyoR y/o cAso FORTUITo). con
el fin de exceptuar al INSPECTOR de determinadas responsa b¡lidades durante la
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vigencia del presente contrato, el FISCAL tendrá la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor, caso fortu¡to u otras causas debidamente justif¡cadas, que pudieran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
just¡ficadas, como aquellos eventos imprev¡s¡bles o ¡nevitables que se encuentren fuera
del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las
obligaciones dentro de las cond¡ciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza
l.4ayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se lim¡tan
a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civ¡les, huelgas, bloqueos
y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones
inicialmente pactadas.

Para cualquiera de estos hechos puedan const¡tuir justificación de incumplim¡ento de
serv¡cio de INSPECTORIA, de manera obligatoria y justificada el INSPECTOR deberá
solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constanc¡a de la ex¡stenc¡a del hecho
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justif¡cadas, dentro de los
cinco (5) días hábiles de ocurr¡do el hecho, para lo cual deberá presentar todos Ios
respaldos necesarios que acred¡ten su solicitud y la petic¡ón concreta en relación al
impedimento de p restación.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia
de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL
no da respuesta en el plazo referido p recedentem ente, se entenderá la aceptac¡ón tácjta
de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silenc¡o administrat¡vo
positivo. En caso de aceptac¡ón expresa o tácita y según corresponda, se procederá a
exonerar al INSPECTOR del pago de multas,

El INSPECToR, con la aceptación del impedimento emitida por el FISCAL o por
aceptac¡ón tácita, podrá solicitar a la ENTIDAD, la modificación de la fecha prevista para
la conclusión del servicio o realizar la ampliación de plazo o la exenc¡ón del pago de
penalidades, seqún corresponda.

La solicitud del INSPECTOR, para la calif¡cación de los hechos de impedimento, como
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no serán
considerad a s como reclamos.

vrGÉsrMA TERCERA. - (TERMTNACTóN DEL coNTRATo) El presente contrato
concluirá por una de las siguientes causas:

23.1. Por cumplim¡ento del contrato. Forma ord¡naria de cumplimiento, donde la
ENTIDAD como el INSPECTOR dan por term¡nado el presente Contrato, una vez
que ambas partes hayan dado cumplim¡ento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certif¡cado de
Cumplimaento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

23.2. Por Resolución del Contrato. Es la forma extraordinaria de terminación del
contrato que procederá únicamente por las sigu¡entes causales:
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23.2.1 Resolución a requerim¡ento de la ENTIDAD, por causales atr¡bu¡bles
al INSPECTOR, La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución
del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de los servicios, si emitida la Orden
de Inicio demora más de (10) días calendario en movil¡zarse a la zona
de los tra baj os.

b) Por disolución del INSPECTOR (sea Empresa Consultora o Asociación
Acc¡dental de Empresas Consu ltoras).

c) Por quiebra declarada del INSPECTOR.
d) Por suspensión del servicio sin justif¡cac¡ón, por d¡ez (10) días

calendario continuos, s¡n autorización escr¡ta del FISCAL.
e) Por incumplim¡ento en la movilización al servicio, del personal y equ¡po

oFertados, de acuerdo al Cronograma.
f) Por incumplimiento injustificado del programa de prestación de

servicios sin que el INSPECTOR adopte medidas necesarias y
oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión del
servicio dentro del plazo v¡gente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos
de Refe rencia.

h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones
contractuales que afecten al servicio.

i) En caso de evidenciarse que el INSPECTOR se encuentra ejecutando
la INSPECTORÍA a través de otra persona.

j) Cuando el monto de las multas establecidas en la cláusula Decima
Octava, alcance el nueve por ciento (9olo) del monto del contrato -
decisión optativa de la ent¡dad, o el doce por ciento (12%), de forma
o bligator¡a.

23,2.2 Resolución a requerimiento del INSPECTOR por causales atribu¡bles
a la ENTIDAD. El INSPECTOR, podrá proceder al trámite de resolución
del Contrato, en los s¡gu¡entes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la
suspensión de la prestación de¡ servicio por más de treinta (30) días
ca lenda r¡o.

b) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende
eFectuar aumento o disminuc¡ón en las cantidades de obra s¡n emisión
del necesario Contrato Modif¡catorio, que en el caso de incrementos
g a ra ntice el pago.

c) Por incumplim¡ento ¡njustificado en el pago de un certif¡cado de pago
aprobado, por el FISCAL, por más de tre¡nta (30) días calendario
computados a partir de la fecha de remlsión.

23.2.3, Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de
Resolución de Contrato señaladas preced entemente, y considerando la
naturaleza del contrato que implica la realización de prestaciones
periódicas y sujetas a cronograma de servicios, su terminación solo
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afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las
prestac¡ones ya real¡zadas por ambas partes.

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la
ENTIDAD o el INSPECTOR, seqún corresponda, dará aviso escrito mediante carta
notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo
claramente la causal que se aduce,

S¡ dentro de los diez (10) días hábiles sigu¡entes de la fecha de not¡ficac¡ón, se
enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de las prestaciones del servicio,
se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las
estipulac¡ones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito
su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no
existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin Ia
ENTIDAD o el INSPECTOR, según quien haya requerido la resolución del
contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del
contrato se ha hecho efectiva,

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales
atribuibles al INSPECTOR, se consolide en Favor de la ENTIDAD las retenciones
efectuadas en cada pago parcial.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la
liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, según corresponda, en base a la planilla de cómputo
de servicios prestados elaborada por el FISCAL,

Cuando la resolución sea por causales atribuibles al INSPECTOR/ no se
reconocerán gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligenc¡a del INSPECTOR,
éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporc¡onales que demande
la desmovilizac¡ón y los compromisos adquiridos por el INSPECTOR para la
prestación del serv¡cio, contra la presentación de documentos probatorios y
ce rtificados.

23,3. Resolución por causas dé fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de
los intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del
contrato que ¡mplica la realización de prestaciones periódicas o sujetas a
cronoqTama, su terminación sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo
considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio
objeto del Contrato, el INSPECTOR se encontrase con situac¡ones no atr¡bu¡bles
a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justif¡cadas, que ¡mposib¡lite la prestación del servic¡o, comunicará
por escrito su intención de resolver el contrato justificando la causa.

ta ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta
notariada dirigida al INSPECTOR, suspenderá la ejecución del servicio y resolverá
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el Contrato. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el
INSPECTOR suspenderá la ejecución del servicio de acuerdo a las instrucciones
escritas que al efecto em¡ta la ENTIDAD,

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su
voluntad, por causas de fuerza mayori caso fortuito o considera que la continuidad
de la relaclón contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por
escr¡to la suspens¡ón de la ejecución del serv¡cio y resolverá el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la
¡iqu¡dación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su
respect¡vo pago y/o cobro, según corresponda.

El INSPECTOR conjuntamente con el FISCAL, procederán a la verificación del
servicio de INSPECTORIA prestado hasta la fecha de suspensión, evaluando los
comprom¡sos que el INSPECTOR tuv¡era pendientes por subcontratos u otros
relativos al servic¡o, debidamente documentados con base a la planilla de computo
de servicios prestados elaborada por el FISCAL.

As¡mismo, el FISCAL deberá considerar para efectos de la liquidación los costos
proporcionales que demanden la desmovilización de personal y equipo y algunos
otros gastos que a su juicio fueran considerados suietos a reembolso.

23.4. Resolución de Contrato por causas de corrupción. Si en cualqu¡er momento
antes de la terminación del serv¡cio de Inspectoría se cuenta con imputación
formal por hechos de corrupción, relacionados con el proceso de contratac¡ón,
contra el INSPECTOR o un servidor público de la ENTIDAD, se procederá a la
resolución del Contrato/ de manera inmediata, procediendo a remitir una caTta
notariada dirigida a al INSPECTOR, comunicándole que se ha procedido a la
resolución del contrato.

vIGÉsrMA CUARTA. - (soLUcIóN DE coNTRovERsrAs) En caso surgrr
controversaas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del
presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento
jurídico para los contratos admin¡strativos.

vIGÉSIMA QUINTA. - (FISCALIZACIóN DEL SERVTCIO) Con et objeto de reatizar el
segu¡m¡ento y control del servicio de INSPECTORÍA a ser prestado por el INSpECTOR,
la ENTIDAD desarrollará las funciones de FISCALIZACIóN, a cuyo fin designará a un
Profesional Técnico espec¡alizado como FISCAL.

El FISCAL, tendrá la autoridad necesaria para conoceri analizar, rechazar o aprobar los
asuntos correspond ientes al cumpl¡m¡ento del presente Contrato, de acuerdo a las
atribuciones e instrucciones que por escrito le conFiera expresamente la ENTIDAD.

vrcÉsrMA sExTA. - (ApRoBAcróH or DocuMENTos) Et FrscAL, una vez
recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros
documentos que emanen de la INSPECTORÍA y hará conocer al INSPECTOR la
aprobación de los mismos o en su defecto comunicara sus observaciones. En ambos
casos el FISCAL deberá comunicar su dec¡sión respecto al informe en el plazo máximo
de cuatro (4) días hábiles computados a partir de la fecha de su presentación.
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En caso de exist¡r observac¡ones causales del rechazo, la INSPECTORiA deberá
subsanar los mismos en un plazo no mayor a cuatro (4) días calendario.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - (CERTIFICADO DE LIQUIDACIóN FINAL) DentTo de los
diez (10) días hábiles s¡guientes a la fecha de la entrega del informe final o a la
terminación del contrato por resolución, el INSPECTOR con base a los servic¡os
prestados, elaborará y presentará el Cert¡f¡cado de liquidación final del servic¡o de
INSPECTORIA, con fecha y firma del representante del INSPECTOR y lo presentará al
FISCAL, en versión defin¡tiva para su aprobación. La ENTIDAD a través del FISCAL se
reserva el derecho de realizar ¡os ajustes que considere pertinente previa a la aprobación
del Informe de Conciliación de Saldos por resolución de Contrato.

En caso de que el INSPECTOR, no presente al FISCAL el Certificado de liquidación final
dentro del plazo previsto, el FISCAL deberá elaborar y aprobar en base a la planilla de
cómputo de servicios prestados el Certificado de Liquidación final, el cual será notificado
al INSPECTOR.

En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución
o ejecución de garantías, el cobro de multas y penalidades, la recuperación del antic¡po
y todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes
por terminación del contrato o resolución del contrato,

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un certificado de term¡nación de servicio
de Inspectoría, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de
concluido el trámite precedentemente espec¡ficado,

El INSPECTOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del
Certificado de liquidaclón Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anter¡ores ya pagadas en los productos correspond ientes.
b) Reposición de daños, si hubieren.
c) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asim¡smo, el INSPECTOR podrá establecer el ¡mporte de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los vernte (20) días calendario de sucedido el hecho que origino el reclamo)
y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así el Certificado de liquidación final y debidamente aprobado por el FISCAL
éste se remit¡rá a la dependencia de la ENTIDAD que realizará el seguim¡ento del
serv¡c¡o para su conocimiento, quien en su caso requer¡rá las aclaraciones que cons¡dere
pert¡nentes; de no existir observación alguna para el procesamiento del pago, autor¡zará
el mismo.

VIGÉSIMA ocTAvA. - (CoNSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y
estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y validez el Arq. Gustavo Adolfo Vega fYena - Director Departamental Potosí
en representación legal de la ENTIDAD y la Arq. Sindel Nadir Medina Ch¡re en
representación legal del INSPECTOR.

Este documento? conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será
registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma español.
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Es suscr¡to en la ciudad de Potosí, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil
ve¡nticinco.

Arq. Gust ol o ega ¡4 ena ad ir N.1ed ina Ch¡re
DIRECTO R PARTAMENTAL POTOSI r. No 7254669

AGENCI E TATAL DE VIVIENDA
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DoToSI
ñEncIe-isñ r^r 6??ñrEr.; O

{ tc0

a

ll(

e@
¿5 ¡Construyendo

'", '' suenos!BOLTVT^A

1rt
[ Ír F¡iz O[rr] rra Ná.ro riil C¡ le I c,

reiólcnos 1591-2r121)a91i :11.i898i, 80il:uf.ij3 r.r,
()frcrras depa.larno.rlsles i a Pa; t')r? 7li'il¡6 ?a.r¡.,¡

Tar¡ii (Ji 6i10076 ChL,qu,raca ¡41 6Lri ll!i, i
.l

tl

/\l


