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DDPT/AEV/ rNSP- Pv NA N" O5l202s
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIóN DE SERVICIOS DE

.INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA
AUTOCONSTRUCCTON EN EL MUNTCIPIO DE POTOST - FASE (XLVI) 2024 -

POTOSI"

AEV-PT-rNSP-O8/ 25

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Prestación del Servicio de
Inspectoría, que celebran por una parte la AGENCIA ESTATAL DE VMENDA, con NIT
N" 192310023, con dom¡cilio en calle América No 75, entre la calle Gabriel Rene ¡4oreno
(Frente a la Dirección Departamental de Educación Potosí) Zona San Clemente de la
ciudad de Potosí, representada legalmente por el Director Departamental Potosí Arq.
Gustavo Adolfo Vega lvlena, con Cédula de Identidad N" 3046252-11, designado a través
de Memorándum AEV/DGE/DNAF/UGTH/MN_018 /2024 de fecha 14/0512024, conforme
la delegación establec¡da en la Resolución Admin¡strativa No 075/2024 de 37/70/2024
en el marco de la Resolución Administrativa No O7O/2O24 de Z5llO/2024, que aprueba
el Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de
Construcción y Serv¡cios de Consultoría para diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos
Estatales de Viv¡enda, que en adelante se denominará la ENTIDAD; y, por otra parte,
el Ing. Guillermo Esteban RicaldiAlarcón, con Cédula de identidad No 3977369, con NIT:
397736907A con domicilio Avenida Santa Cruz No 291, Zona San Roque - Potosí,
conforme consta en el Cert¡ficado de Registro Único de Proveedores del Estado-RUPE N.
1811034, de fecha 14/02/2025, que en adelante se denominará el INSPECTOR, quienes
celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes
cláusulas:

PRIMERA. -(ANTECEDENTES) La ENTIDAD, mediante Contratac¡ón D¡recta con
cód¡go interno AEV-PT-INSP-08/25 se convoco a proponentes a que presenten
documentos y propuestas técnicas y económicas de acuerdo a los Términos de
Referenc¡a y cond¡ciones establecidas en el Documento de Contratac¡ón Directa (DCD),
proceso realizado bajo la normativa de contratación establecida en el Decreto Supremo
No 2299 de 78/03/2015, el Reglamento para la Contratación Directa de Obras,
Adquisición de ¡4aterial de Construcción y Servic¡os de Consultoría para Diseñar y
Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de V¡vienda aprobado mediante Resolución
Administrat¡va N" 07O/7O24 de 25/10/2024 y el Procedimiento para la Contratación
Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría
para D¡señar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda aprobado mediante
Resolución Adm¡n¡strativa N" O7O/2024 de 25/70/2024.
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Que, la Comisión de Evaluación y calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la
apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas,
habiendo emitido el Informe de Evaluación y Recomendación con cite: I-2025-
01157lAEV/DIR.POT/AGP_lNF/Nto.0147/2025 de fecha 70/02/2025, d¡rig¡do al
Responsable del Proceso Contratación Directa (RCD), el mismo que fue aprobado y en
base al cual se pronunció la NOTA DE ADIUDICACIóN AEV/PTS/ADJ/N ro. O 13/2025 de
fecha 72/02/2025, resolviendo adjudicar la prestación del servicio al 1NG. GUILLERMO
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ESTEBAN RICALDI ALARCON al cumpl¡r su propuesta con todos los requisitos requer¡dos
y ser la más conven¡ente a los intereses de la ENTIDAD.

SEGUNDA, - (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo
de las siguientes disposic¡ones normativas:

a)
b)
c)

Constitución Politica del Estad o.
Ley No 1178, de 20/07ll99O, de Adm¡n¡stración y Control Gu berna me nta les.
Decreto Supremo No 0181, de 28/06/2009, de las Normas Básicas del S¡stema
de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modif¡caciones.
Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su
reglamentación.
Decreto Supremo No 0986 de 2l/09/2071, de creación de la Agencia Estatal de
Vivienda, y sus normas conexas.
Decreto Supremo No 2299, de 18/03/2015, de autorización a la AEVIVIENDA para
efectuar la contratación directa de obras, material de construcción y servic¡os de
consultoria, destinado a diseñar y/o ejecutar los programas y/o proyectos
estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en
los que concurra con las entidades territoriales autónomas.
Resoluc¡ón Administrativa N" 07012024 de 25/lO/2024, que aprueba el
Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de
Construcción y Servic¡os de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estata Ies de V¡v¡enda.
Resolución Adm¡nistrativa No 070/2024 de 25/10/2024, que aprueba el
Procedimiento para la Contratac¡ón Directa de Obras, Adquisición de lvlaterial de
Construcc¡ón y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estata les de Vivienda.
Resoluc¡ón Administrat¡va N" 069/2024 de 25/70/2024, que aprueba el
Reglamento del Programa y/o Proyectos de V¡vienda Nueva.
Contrato de Fideicomiso de 26 de septiembre de 2072 suscrito entre la Agencia
Estatal de Vivienda y el Banco Unión S.A., y sus modificaciones.
Otras disposiciones relacionadas,

d)

e)

r) o
s)

h)

i)

i)

k)

TERCERA. - (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la prestación del
seTv¡cio de .INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA
AUTOCONSTRUCCTON EN EL MUNrCrprO DE POTOST - FASE (XLVI) 2024 -
POTOSI", que en adelante se denominará la INSPECTORÍA, presentado por el
INSPECTOR de conformidad con los Términos de Referencia y la Propuesta Adjudicada,
con estr¡cta y absoluta sujeción al presente Contrato y a los documentos que forman
parte de é1.

La Inspectoría, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de
todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la CONSULTORÍA a ser
real¡zada por la ENTIDAD EJECUTORA, bajo los requisitos establecidos en los Términos
de Referencia y los documentos que forman parte del m¡smo.

CUARTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del
presente contrato, los siguientes documentos:
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Documento de Contratac¡ón Directa (DCD)
Propuesta Adjud icada.
Nota de Adjudicación AEV/PTS/ADI/Nro,013/2025 de fecha 72/02/2025
Certif¡cado de Registro Unico de Proveedores del Estado-RUPE No 1811034, de

o

o

fecha 14/02/2025.
e) Cédula de Identidad de Guillermo Esteban Ricaldi Alarcón con No 3977369.
f) Certificación Electrónica del Número de Identificación Tr¡butaria NIT 3977369018

de fecha 18/02/2025.
g) Nota de solicitud de retención del 7 o/o de cada pago parcial, en sustitución de la

garantía de cumplim¡ento de contrato, s¡n cite de fecha 18/02/2025, emit¡do por
el adj ud icado.

h) Otros Documentos específicos de acuerdo al objeto de la contratación.

QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se
comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas
establec¡das en el presente contrato.

5,1,Por su parte, el INSPECTOR se compromete a cumplir con las siguientes
obligaciones:

f)

a) Realizar la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en forma ef¡ciente,
oportuna y en el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, así como las condiciones de su
propuesta.

b) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los pos¡bles daños y perjuicios
que pudiera sufrar el personal a su cargo o teTceros, durante la ejecución del
presente contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos accidentes,
atentados, etc,

c) Mantener vigentes las garantías presentadas.
d) Actualizar las garantías(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la

E NTI DAD,
e) Cumpl¡r cada una de las cláusulas del presente contrato.

Realizar el control, seguimiento y monitoreo, a la ENTIDAD EJECUTORA
encarqada de la ejecuc¡ón del "INSPECTORIA PARA EL PRoYEcTo DE
VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE POTOSI -
FASE (xLvI) 2024 - POTosI", en 30 (Tre¡nta) viviendas para asegurar que la
prestación del servicio de la Entidad Ejecutora sea realizada de acuerdo a las
condiciones de su contrato y los términos de referencia.

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de la Garantía de Cumplim¡ento
de Contrato de la ENTIDAD EIECUTORA, en cuanto al monto y plazo, debiendo
notificar al FISCAL quince (15) días hábiles antes de su vencimiento a
efectos de requerir su ampliación a la ENTIDAD EJECUTORA o sol¡citar a la
AEVIVIE N DA su ejecución.

h) Cumplir con los objetivos y el alcance de la inspectoría, establecidos en los
Términos de Refe rencia.

5.2. Por su parte,
obligaciones:

la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes
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a) Apoyar al INSPECTOR/ proporcionando la información necesaria referente a las
cond icio nes de trabajo.

b) Emitir la conformidad de la INSPECTORÍA cuando los mismos cumplan con las
cond¡ciones establecidas en los Términos de Referencia, así como las
condiciones de la propuesta adjudicada.

c) Realizar el pago por la INSPECTORIA, conforme a lo previsto en el presente
Contrato.

d) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

SEXTA. - (VIGENCIA) El presente CONTRATO entrará en vigenc¡a desde el día
s¡guiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

sÉPTrMA. - (RETENcroNEs poR pAcos pARcrALEs) Et rNspEcToR acepta
expresamente mediante nota s¡n CITE de fecha 78/02/2O25, que la ENTIDAD retendrá
el s¡ete por ciento (7 o/o) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de
Cu mplimiento de Contra to,

El importe de las retenc¡ones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido
por el INSPECTOR, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite
o acción jud¡cial, a su sólo requerimiento.

Si se procediera a la aprobac¡ón del Informe F¡nal del INSPECTOR dentro del plazo
contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Informe
correspond iente, dichas retenciones serán devueltas después en la Liqu¡dación del
contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

OCTAVA. - (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgará anticipo,

NOVENA, - (PLAZO DE PRESTACIóN DEL SERVICIO) Et INSPECTOR desarro ará
sus actividadesr hasta la Aprobación del Informe de Producto Final presentada por la
Entidad Eiecutora, de forma satisfactor¡a, en estr¡cto acuerdo con el alcance de
trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el Contrato.

El plazo referencial para el desarrollo del servicio es de 135 (Ciento Treinta y Cinco)
días calendario, que serán computados a part¡r de la emisión de la Orden de Inicio por
el FISCAL, para la INSPECTORIA,

El contrato de INSPECTORÍA es por la ejecución total del proyecto, mismo que tendrá
vigencia hasta la suscr¡pción del CERTIFICADO DE TERÍYINACION DE SERVICIO que será
suscrito una vez se emita el Acta de Entrega Def¡nitiva de Proyecto, las Actas de Entrega
Individual por beneficiario y se apruebe el INFORIvIE DE APROBACION DE PRODUCTO
FINAL del INSPECTOR.

DÉCIMA. - (lucAR DE pREsTAcróN DE sERvrcros) Et INspEcToR reatizará ta
INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en el Mun¡cip¡o de Potosí Provincia Tomas
Frías del departamento de Potosi; debiendo implementar una ofic¡na en la zona de
intervención, ubicada en lugar estratégico que permita su movilización a las v¡viendas
que son parte del proyecto, independ¡ente de los ambientes de la ENTIDAD
EJECUTORA que deberán ser aprobados por el FISCAL del Proyecto y estar
debidamente ident¡ficado.
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El INSPECTOR deberá permanecer en el lugar de prestación de servicios al menos
cuatro (4) días por semana o su equivalente en un mes, a fin de llevar un control y
segu¡miento estricto a las actividades del proyecto ejecutadas por la ENTIDAD
EJECUTORA y un (1) día en actividades relacionadas al proyecto misma que será
verificada en la Ficha de Seguimiento Semanal de Campo de INSPECTORIA, formularro
de actividades y reporte del aplicativo móvil SSP.

Tomando en cuenta la permanencia en obra exigida, el INSPECTOR no podrá ser
contratado en dos Proyectos de Ia AEVMENDA con ejecución s¡multánea, salvo que
uno se encuentre con Entrega Def¡nitiva s¡n que este interf¡era en c¡erre adm¡nistrat¡vo
y/o tenga o bse rvac¡on es.

DÉCIMA PRIMERA. - (DEL MoNTo Y FoRMA DE PAGo)

11.1. MONTO. - El monto total para la ejecución de la INSPECTORÍA objeto del
presente Contrato es de Bs. 82.090,55 (OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA 55/100
BOLIVIANOS).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos
los elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y
cumplimiento del Servicio de Inspectoría (conforme lo establecido en el numeral
XIV del presente TDR), este costo también comprende todos los costos refer¡dos
a salarios y su incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños
a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos de
transporte y viatico, es decir todo otro costo directo o indirecto ¡ncluyendo
utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su
conclusión.

En caso de que se hubiera iniciado la ejecución del proyecto, se descontará el
porcentaje del avance financiero, a través de contrato modificatorio.

11,2. FORMA DE PAGO. - El pago será paralelo al progreso del serv¡cio de la ENTIDAD
EJECUTORA, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, de
acu erdo al s¡guiente detalle:

10 o/o 8.209,06 Aprobación del informe Inicial

20o/o 16.418,1 1

41.o45,27

Contra entrega y Aprobación del informe de avance al 50o/o

3

4

fOTAL 100
o/o

20o/o 16.418,11
Contra entrega y Aprobación del informe de avance al
100o/o

5Oo/o Contra entrega y Aprobación del informe de Producto f¡nal

82.O90,55

f{o dc

P.9o
RequlCto para €l pago ('r)

Detalle
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5.1.r.6
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- (*) El requ¡sito para proceder con el pago se ref¡ere a la aprobación por parte
del FISCAL del Proyecto del informe/producto de la ENTIDAD EJECUTORA
(que fue aprobado por la INSPECTORÍA).

- Los porcentajes de pago del INSPECTOR tienen directa relación con los
porcentajes de pago de la ENTIDAD EJECUTORA en sus componentes de
Capacitación, Asistenc¡a Técnica y Seguimiento.

- El INSPECTOR debe elaborar un informe por cada producto aprobado a la
Ent¡dad para v¡abil¡zar el pago correspondiente a la Inspectoría.

- En caso de modif¡caciones a las cantidades del número de viviendas mayor al
100/o, se realizará un ajuste proporcional al número de viviendas en el monto
total del contrato de INSPECTORIA.

Conforme lo establecido en los Términos de Referencia, toda vez que la Consultoría es
pagada por productos; al INSPECTOR contratado se le realizará el pago por cada
informe/ prod u cto que verifique y apruebe de la ENTIDAD EJECUTORA. Los
informes/p rod uctos de la ENTIDAD EJECUTORA que no hayan sido aprobados por el
INSPECTOR contratado serán causal para modificar el monto de contrato y la forma de
pago, conforme a lo establecido en el presente contrato.

Los productos de la INSPECTORÍA corresponden a la cant¡dad de productos solicitados
a la ENTIDAD EJECUTORA del Proyecto.

DÉcrMA sEGUNDA. - (DoMrcrLro A EFEcTos DE NoTrFrcAcróN) Cuatquier aviso
o notificac¡ón entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y será enviada:

AI INSPECTOR:

Dirección: Avenida Santa Cruz N" 291 - Zona San Roque - Potosí.

Celular: 72399642

Correo electrónico: ingricaldi9@gmail.com

A Ia ENTIDAD:

Calle América No 75, Zona San Clemente de la ciudad de Potosi.

DÉcrMA TERCERA. - (DERECHos DEL rNspEcToR) Et rNspEcToR, tiene derecho
a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD,
por falta de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el
presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con el respaldo corres pond iente, al
FISCAL, hasta veinte (20) días hábiles posteriores al suceso.

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de c¡nco (5) días hábiles, tomará
conocim¡ento, analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada al
INSPECTOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL podrá
solicitar las aclaraciones respectivas al INSPECTOR, para sustentar su decisión.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL podrá
sol¡c¡tar en el plazo de cinco (5) días ad¡cionales, la emisión de informe a las
dependenc¡as técnica, financiera o legal de la ENTIDAD, según corresponda/ a objeto
de fundamentar la respuesta que se deba emit¡r para responder al INSPECTOR.
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Todo proceso de respuesta a reclamos¡ no deberá exceder los diez (10) días hábiles,
computables desde la recepc¡ón del reclamo documentado por el FISCAL. En caso de
que no se dé respuesta dentro del plazo señalado p receden teme nte, se entenderá la
plena aceptación de la solicitud del INSPECTOR considerando para el efecto el Silencio
Administrativo Positivo.

El FISCAL y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo
esta b lecid o en esta clá u su la.

DÉcrMA cuARTA. - (EsrrpuLAcróN soBRE rMpuEsros)
INSPECTOR el pago de todos los impuestos vigentes en
presentación de la pro pu esta.

Correrá por cuen ta
el país a la fecha

del
de

o

o

DÉCIMA QUINTA. - (FACTURACIó]{¡ Rara que se efectúe el pago, el INSPECTOR
deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD,
caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de lmpuestos Nacionales.

DÉCIMA SEXTA, - (MODIFICACIONES AL CONTRATO) La ENTIDAD podrá introducir
modificaciones que considere estrictamente necesarias para la prestación del Servic¡o
dentro de los alcances previstos en el Artículo 41 del Reglamento para la Contratación
Directa de obras, Adquisic¡ón de ¡4aterial de Construcción y Servicios de Consultoría
para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, aprobado por
Resolución Administrativa N" 070/2024 de 25/ lO/2024 y el Articulo 49 del Reglamento
del Programa y/o Proyectos de Vivienda Nueva, aprobado por Resolución Administrativa
N" 069/2024 de 25/70/2024, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas
modaficaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar dest¡nadas al
cumplimiento del objeto de la contratación.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando contrato modificatorio.

Contrato Modif¡cator¡o. -Es aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte
el alcance, monto del contrato y/o plazo. Deben ser sustentadas con inForme técnico y
legal que establezca la viabilidad técnica, legal y/o de financiam¡ento y destinados al
cumplimiento del objeto de la contratación.

El FISCAL o la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones únicamente a través de un
Contrato Modificatorio, sólo en caso extraordinario en que el servicio deba ser
complementado y se determ¡ne una modificación significativa en la INSPECTORÍA que
conlleve un decremento o incremento en los plazos o alcance. EI FISCAL deberá
formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y
razones por |as cuales debiera ser suscrito este documento. Esta(s) mod ificación (es ) no
deberá(n) exceder el diez por ciento (100/o) del monto del contrato principal. En caso de
que sign¡fique una disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el
INSPEcToR, a efectos de ev¡tar reclamos posteriores. El in forme- recom enda ción y
antecedentes serán cursados por el FISCAL a la ENTIDAD para realizar el
procesamiento del análisis legal y formulac¡ón del Contrato f\4odiFicatorio, antes de su
suscripción.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestación de
los servicios por parte del INSPECTOR, en ningún caso const¡tuye un documento
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regularizador de procedimiento de prestación de los servicios, excepto en casos
emergencia ¡robada, que incida en la prestación del servicio objeto de
I N SPECTO RIA.

Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que
establezcan la viabilidad técnica y de f¡nanciamiento.

El Contrato Modif¡catorio será suscrito por la lvlAE o por la autoridad delegada que
suscribió el contrato principal y el INSPECTOR.

DÉcrMA sÉprrMA. - (TNTRANSFERTBTLTDAD DEL coNTRATo) Et INspEcroR
bajo ningún título podrá ceder, transfer¡r, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza lvlayor, Caso Fortuito o necesidad
pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente, previa
aprobación de la lvlAE, bajo los mismos térm¡nos y condic¡ones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. - (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes, que,
salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL, se aplicarán las
s ig u ie ntes m u ltas:

18,1 Por cada día de retraso el equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato,
por las sig u ientes causales:

a) Cuando el Inspector demorare más de cinco (5) días calendario una vez
recibido el producto, en realizar la Aprobación o Rechazo fundamentado de los
productos presentados por Ia Entidad Ejecutora en la Ejecución del proyecto.

b) Cuando el INSPECTOR, demorare más de cinco (5) días calendar¡o una vez
recibido la nota, en responder las consultas formuladas por escrito o instructivo
de la ENTIDAD o por el FISCAL, en asuntos relacionados con el objeto del
presente co ntrato.

c) Cuando el INSPECTOR, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo
establecidos, según térm¡nos de referencia.

de
la

18.2

a)
b)

c)

d)

A la INSPECTORIA, se aplicará una multa de 2 por 1000 (del monto total del
contrato), por las sigu¡entes causales:

Por cada día de ausencia injustificada en el proyecto,
Cuando producto de la autorización de Entrega Provisional o Entrega Definitiva
del Proyecto emitido por el Inspector, el mismo no sea recepcionado por la
Comisión de Recepción del Proyecto, entendiéndose en este caso que el proyecto
no estaba concluido o no estaba en condiciones de procederse con su entrega. La
aplicación de las sanciones co rrespond ientes, se contabilizarán por el tiempo
transcurrido desde la primera solicitud de la lnspectoría hasta la nueva solicitud,
s¡empre y cuando la Comisión de Recepción apruebe dicha entrega.
Por día de retraso o incumplimiento en la puesta en obra de alguno de los
siguientes insumos considerados para la Inspectoría: oficina, muebles y enseresi
ropa de trabajo, equipo de computación y vehículos el cual deberá estar ver¡ficado
y validado por el F¡scal.
Cuando los productos sean observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez
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al Inspector, siendo que significaría que las observaciones no fueron subsanadas
en la primera, devolución. (aplica a los productos de ENTIDAD EJECUTORA e
INSPECTORIA),

e) Al Inspector contratado, se aplicará una multa de 2 por 1000 del monto total del
contrato por día calendario cuando se verifique la mala administrac¡ón y la falta
de actualización de las carpetas familiares.

a) De establecersei que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al nueve
por ciento (9olo) del monto total del Contrato, podrá ¡n¡c¡arse el proceso de
resolución del Contrato.

b) De establecerseT que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite
máx¡mo del doce por c¡ento (12olo) del monto total del Contrato, se comunicará
of¡cialmente esta situac¡ón al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la
resolución del Co ntrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al INSPECTOR, la
ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el doce por ciento (12olo) del monto total
del co ntrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el
FISCAL, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo
su directa responsabilidad, en cada producto del periodo correspond¡ente o en la
liquidación del contrato, realizado por cumplimiento o por resolución del mismo. En caso
de haberse cancelado todos los productos la multa se cobrará de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato o retenc¡ón del s¡ete por ciento (7olo).

DÉCIMA NovENA. - (INFoRMEs Y PRoPIEDAD DE Los MIsMos) EI INsPEcToR,
someterá a la consideración y aprobación de la ENTIDAD a través del FISCAL, los
sig u ientes informes:

19,1. INFORMES. -

19.1.1. Informe de aprobación In¡cial: En dos (2) ejemplares (1 original y 1

copia) en versión impresa y d¡gital edltable, conforme a lo establecido en
los Términos de Referencia y posteriormente a haberse emjtido el
Informe de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto
1de la ENTIDAD EJECUTORA (lnforme Inicial).

19.1.2. fnformes de aprobación Periódicos: En dos (2) ejemplares (1 original
y 1 copia) en versión impresa y di9¡tal editable, conforme a lo establecido
en los Términos de Referencia y posteriormente a haberse em¡tido el

(,n, \ lnforme de Conform¡dad del FISCAL del proyecto respecto al Producto
' / que corresponda de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe(s) de avance).

19.1.3. Informe de aprobación del Producto Final: El informe final debe ser
presentado por el INSPECTOR dos (2) ejemplares (1 orig¡nal y 1 copia)
en versión impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los
Términos de Referenc¡a y posteriormente a haberse emitido el informe
de Conformidad del FISCAL del proyecto respecto al Producto final de la

I 16

BOt.tvt¡
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ENTIDAD EJECUTORA (lnforme de Producto Final).

En caso de ser observado por el FISCAL, será devuelto al INSPECTOR,
para que éste realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el
FISCAL prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del
informe final.

19.2, PROPIEDAD DE LOS INFORMES EMERGENTES DE LA INSPECTORÍA: LOS

informes en orig¡nal, cop¡a y fotocopias de los mismos, como su soporte magnético,
y otros documentos resultantes de la prestación del servicio, así como todo
material que se genere durante los servic¡os del INSPECTOR, son de propiedad
de la ENTIDAD y en consecuencia, deberán ser entregados a ésta a la finalizac¡ón
de los servicios de INSPECTORÍA, quedando absolutamente prohibido al
INSPECTOR difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin
consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de
patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los
documentos emergentes de la Supervis¡ón, en cumplamiento del Contrato,

El INSPECTOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información
reservada y confidenc¡al a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato,
a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta prohibición se extiende
igualmente a los empleados, representantes y subcontratistas del INSPECTOR.

VIGÉSIMA. - ( RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL INSPECTOR)

20.1. Responsabilidad Técnica: El INSPECTOR asume la responsabilidad técnica
absoluta, de Ios servicios profesionales prestados bajo el presente contrato,
conforme lo establecido en los Térm¡nos de Referencia y propuesta.

20.2. Responsabilidad Civ¡l: El INSPECTOR será el único responsable por reclamos
judiciales y/o extrajud¡ciales efectuados por terceras personas que resulten de
actos u om¡siones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo
este Contrato. El INSPECTOR se obliga a tomar todas las previsiones que
pudiesen surgir por daño a terceros, se exonera de estas obligaciones a la
E NTI DAD.

vrcÉsrMA PRTMERA. - (CUMPLTMTENTO DE LEYES LABORALES). Et INSPECTOR
deberá dar estricto cumpl¡miento a la legislación laboral y social vigente en el Estado
Plurinacional de Bolivia respecto a su personal.

El INSPECTOR será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera ¡mpuesta por causa
de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

VIGÉSIMA SEGUNDA, - (cAUsAs DE FUERzA MAYoR Y/o cAso FoRTUITo). Con
el fin de exceptuar al INSPECTOR de determinadas responsa b¡lidades durante la
vigencia del presente contrato, el FISCAL tendrá la facultad de calificar las causas de
fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pud¡eran tener
efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato.
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Se entenderá por hechos de Fuerza ¡4ayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
justificadas, como aquellos eventos ¡mprevisibles o inevitables que se encuentren fuera
del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumpl¡miento de las
obligaciones dentro de las condiciones in¡cialmente pactadas. Los hechos de Fuerza
Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan
a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos
y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumpl¡miento de las obligaciones
inicialmente pactadas.

Para cualqu¡era de estos hechos puedan constitu¡r justificación de incumplimiento de
servic¡o de INSPECTORIA, de manera obl¡gatoria y justificada el INSPECTOR deberá
solicitar al FISCAL la emisión de un cert¡ficado de constanc¡a de la existenc¡a del hecho
de fuerza mayor, caso fortu¡to u otras causas deb¡damente justificadas, dentro de los
cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos Ios
respaldos necesar¡os que acrediten su solicitud y la petic¡ón concreta en relación al
impedimento de p restació n.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certiFicado de constancia
de la ex¡stencia del hecho de fuerza mayor, caso Fortuito u otras causas debidamente
just¡ficadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. S¡ el FISCAL
no da respuesta en el plazo referido p reced ente mente, se entenderá la aceptación tácita
de Ia ex¡stencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio admin¡strativo
positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, se procederá a
exonerar al INSPECTOR del pago de multas.

El INSPECTOR, con la aceptación del impedimento emit¡da por el FISCAL o por
aceptac¡ón tácita, podrá solicitar a la ENTIDAD, la modificación de la fecha prevista para
la conclusión del servicio o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de
penalidades, segú n corresponda.

La solicitud del INSPECTOR, para la calificación de los hechos de impedimento, como
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente just¡ficadas no serán
considerad a s como reclamos.

VIGÉSIMA TERCERA. - (TERMINACIóN DEL CONTRATO) El presente contrato
concluirá por una de las siguientes causas:

23.1, Por Cumpl¡miento del Contrato. Forma ordinar¡a de cumpl¡m¡ento, donde la
ENTIDAD como el INSPECTOR dan por terminado el presente Contrato, una vez
que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de
Cumpl¡miento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

V,y
Por Resoluc¡ón del contrato. Es la forma extraordinaria de terminación del

contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

t^a"
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23,2,1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales
atribuibles al INSPECTOR. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de
resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de los servic¡os, si em¡t¡da la Orden
de Inicio demora más de (10) días calendario en mov¡lizarse a la zona
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b)
de los tra bajos.
Por disolución del INSPECTOR (sea Empresa Consultora o Asoc¡ac¡ón
Accidental de Empresas Consu ltoras ).
Por quiebra declarada del INSPECTOR.
Por suspensión del servicio sin just¡ficación, por diez (10) días
calendario continuos, sin autorización escrita del FISCAL.
Por incumplimiento en la movilizac¡ón al servicio, del personal y equipo
ofertados, de acuerdo al Cronograma.
Por ¡ncumplimiento injustificado del programa de prestación de
serv¡cios s¡n que el INSPECTOR adopte medidas necesarias y
oportunas para recuperar su demora y asequrar la conclusión del
servicio dentro del plazo vigente.
Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos
de Refe rencia.
Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones
contractuales que afecten al servioo.
En caso de evid,enciarse que el INSPECTOR se encuentra ejecutando
la INSPECTORIA a través de otra persona.
Cuando el monto de las multas establecidas en la cláusula Decima
Octava, alcance el nueve por ciento (9%) del monto del contrato -
decis¡ón optativa de la ent¡dad, o el doce por c¡ento (12olo), de forma
ob lig atoria.

e)

f)

23.2.2 Resolución a requerimiento del INSPECTOR por causales atr¡buibles
a la ENTIDAD. El INSPECTOR, podrá proceder al trámite de resolución
del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la
suspensión de la prestación del servicio por más de treinta (30) días
calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende
efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión
del necesario Contrato Modif¡catorio, que en el caso de incrementos
g a ra ntice el pago.

c) Por incumplim¡ento injustificado en el pago de un certificado de pago
aprobado, por el FISCAL, por más de treinta (30) días calendario
computados a partir de la fecha de rem¡sión.

23,2.3. Reglas apl¡cables a la Resolución: De acuerdo a las causales de
Resolución de Contrato señaladas p reced ente mente, y considerando la
naturaleza del contrato que implica la realización de prestac¡ones
periódicas y sujetas a cronograma de servic¡os, su terminación solo
afectará a las prestaciones futuras, deb¡endo considerarse cumplidas las
prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolución del Cont

c)
d)

e)

h)

i)

i)

ENTIDAD o el INSPECTOR
notariada, a la otra parte,
claramente la causal que se a

rato por cualquiera de las causales señaladas, la
corresponda, dará aviso escrito med¡ante carta

ntención de resolver el Contrato, estableciendo
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Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se
enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de las prestac¡ones del serv¡cio,
se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con Ias
estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito
su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del térm¡no de los diez (10) días hábiles no
existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la
ENTIDAD o el INSPECTOR, según quien haya requerido la resolución del
contrato¡ notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del
contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales
atribu¡bles al INSPECTOR, se consolide en favor de la ENTIDAD las retenciones
efectuadas en cada pago parcial.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a real¡zar ta
liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, según corresponda, en base a la planilla de cómputo
de servicios prestados elaborada por el FISCAL.

Cuando Ia resolución sea por causales atribuibles al INSPECTOR, no se
reconocerán gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del INSPECTOR,
éste tendrá derecho a una evaluac¡ón de los gastos proporc¡onales que demande
la desmovilización y los comprom¡sos adqu¡ridos por el INSPECTOR para la
prestación del servicio, contra la presentación de documentos probatorios y
ce rtifica dos.

23.3. Resoluc¡ón por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de
los intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del
contrato que implica la realización de prestaciones periódicas o sujetas a
cronograma, su terminación sólo afectará a las prestac¡ones futuras, debiendo
considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio
objeto del Contrato, el INSPECTOR se encontrase con situaciones no atribuibles
a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
deb¡damente justificadas, que imposibilite la prestación del servicio, comunicará
por escrito su intención de resolver el contrato justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud/ mediante carta
, notariada dirigida al INSPECTOR, suspenderá la ejecución del servicio y resolverá
) el Contrato. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el
,/ INSPECTOR suspenderá la ejecución del servicio de acuerdo a las instrucciones

escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

, Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su
, voluntad, por causas de fuerza mayori caso fortuito o considera que la cont¡nuidad

de la relación contractual va en contTa los ¡ntereses del Estado, comunicará por
escrito la suspensión de la ejecución del servicio y resolverá el CONTRATO.

(
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Una vez eFectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la
liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

El INSPECTOR conjuntamente con el FISCAL, procederán a la verificación del
servicio de INSPECTORÍA prestado hasta la fecha de suspensión, evaluando los
compromisos que el INSPECTOR tuviera pendientes por subcontratos u otros
relativos al servicio, debidamente documentados con base a la planilla de computo
de servic¡os prestados elaborada por el FISCAL.

Asim¡smo, el FISCAL deberá considerar para efectos de la liquidación los costos
proporcionales que demanden la desmovilización de personal y equipo y algunos
otros gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

23.4, Resoluc¡ón de Contrato por causas de corrupción. Si en cualquier momento
antes de la terminación del servicio de Inspectoría se cuenta con imputación
formal por hechos de corrupción, relacionados con el proceso de contratación,
contra el INSPECTOR o un servidor público de la ENTIDAD, se procederá a la
resolución del Contrato, de manera inmediata, procediendo a remitir una carta
notariada dir¡gida a al INSPECTOR, comunicándole que se ha procedido a la
resolución del contra to.

vrcÉsrMA cuARTA. - (soLUcrÓN DE coNTRovERsrAs) En caso surgir
controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecuc¡ón del
presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento
jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA QUINTA. - (FISCALIZACIóN DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el
seguimiento y control del servicio de INSPECTORÍA a ser prestado por el INSPECTOR,
la ENTIDAD desarrollará las funciones de FISCALIZACIóN, a cuyo fin designará a un
Profesional Técnico especializado como FISCAL.

El FISCAL, tendrá la autor¡dad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los
asuntos correspond¡entes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las
atr¡buc¡ones e ¡nstrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

vrGÉsrMA sExTA. - (ApRoBAcrón oe DocuMENTos) Et FrscAL, una vez
recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros
documentos que emanen de la INSPECTORÍA y hará conocer al INSPECTOR la
aprobación de los mismos o en su defecto comunicara sus observaciones. En ambos
casos el FISCAL deberá comunicar su decisión respecto al informe en el plazo máximo
de cuatro (4) días háb¡les computados a partir de la fecha de su presentac¡ón.

En caso de existir observac¡ones causales del rechazo, la INSPECTORiI deberá
subsanar los mismos en un plazo no mayor a cuatro (4) días calendario.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - (CERTIFICADO DE LIQUIDACIóN FINAL) DentTo de |os
diez (10) días hábiles siguientes a la Fecha de la entrega del informe f¡nal o a la
terminación del contrato por resolución, el INSPECTOR con base a los servic¡os
prestados, elaborará y presentará el Certificado de liquidación final del servic¡o de
INSPECTORIA, con fecha y firma del representante del INSPECTOR y lo presentará al
FISCAL, en versión definit¡va para su aprobación. La ENTIDAD a través del FISCAL se
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reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinente previa a la aprobación
del Informe de Conciliación de Saldos por resolución de Contrato.

En caso de que el INSPECTOR, no presente al FISCAL el Cert¡ficado de liquidación final
dentro del plazo prev¡sto, el FISCAL deberá elaborar y aprobar en base a la planilla de
cómputo de servicios prestados el Certificado de Liquidación final, el cual será notificado
al INSPECTOR.

En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución
o ejecución de garantias, el cobro de multas y penalidades, la recuperación del ant¡cipo
y todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes
por terminación del contrato o resolución del contrato.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un certif¡cado de terminación de servicio
de Inspectoría, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de
concluido el trám¡te precedentemente especificado.

El INSPECTOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del
Certificado de l¡quidación Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los productos correspondientes.
b) Reposición de daños, si hubiere.
c) Las multas y penalidades, si hubiere.

Asimismo, el INSPECTOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente
(dentro de los veinte (20) días calendario de sucedido el hecho que origino el reclamo)
y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así el Cert¡ficado de liquidación final y debidamente aprobado por el FISCAL
éste se remit¡rá a la dependencia de la ENTIDAD que realizará el seguim¡ento del
servicio para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclarac¡ones que considere
pertinentes; de no existir observación alguna para el procesamiento del pago, autorizará
el m¡smo.

VIGÉSIMA OCTAVA. - (CoNSENÍIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y
estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y validez el Arq. Gustavo Adolfo Vega Mena - Director Departamental Potosí
en representación legal de la ENTIDAD y el Ing. Guillermo Esteban Ricaldi Alarcón en
representación legal del INSPECTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será
reg¡strado ante la Contraloría General del Estado en idioma español.

suscr¡to en la ciudad de Potosí, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil
inticinco.
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