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CONTRATO ADMINISTRATIVO
INSPECToRÍ,q. paRA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL

MUNICIPIO DE SUCRE - FASE (LXXX[I) 2024- CHUQUISACA
AEV-CH-DC otslzs

Conste por el presente Contrato Administrativo de Prestación de Servicios de inspectoría, que

celebran por una parte la AGENCIA ESTATAL DE VMENDA, con NIT 192310023, con
domicilio en la Calle Regimiento Campos 6 de Infantería N' 146; esquina Cleto Loayza (zona
mercado negro) de la ciudad de Sucre, representada por el Ing. ALVARO CHIRARI TORRES
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DE LA AGENCIA ESTATAL DE
VMENDA, con Cédula de Identidad 7501672 Ch, en el marco de la delegación realizada a través

de Resolución Administrativa No. Resolución Administrativa No. 07512024 de 3l de octubre 2024
en el marco del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de

Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de

Vivienda, que en adelante se denominará la ENTIDAD CONTRATANTE, y por otra parte la
empresa unipersonal JAIME LUIS PEREIRA PARIENTE siendo su representante legal JAIME
LUIS PEREIRA PARIENTE con Cédula de Identidad N" 3628954, con Identificación Tributaria
NIT 3628954012, con domicilio en Calle Nicolás Ortiz No 150 de la ciudad de Sucre, correo

electrónico:jlpereiraparientejp@gmail.com, Celular N" 72884105, que en delante se denominará el

INSPECTOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las

siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (ANTECEDENTES).- La ENTIDAD, mediante proceso de

contratación con Código Interno AEV-CH-DC 015125 (PRIMERA CONVOCATORIA), el día
18/02/2025, convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las

condiciones establecidas en los Términos de Referencia, proceso realizado para la contratación de

servicios de INSPECTORIA, realizado bajo las norrnas y regulaciones de contratación establecidas

en el marco del Decreto Supremo No.2299 de l8 de marzo de 2015 en proceso realizado bajo
Contratación Directa establecido en el marco del Reglamento para la Contratación Directa de Obras,

Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar
Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, Mediante Nota Interna
AEV/DIR.CHU/AGP_NOT/Nro.0l1012025 l-2025-03820, el lng. Marco Antonio Orellana Irala -
Respónsable de Gestión de Proyectos de Chuquisaca de la Agencia Estatal de Vivienda, solicitó la
autorización de inicio del PROCESO DE CONTRATACION INSPECTORIA PARA EL
PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE. FASE (LXXXIII)
2024 - CHUQUISACA. AEV-CH-DC 015125 (PRIMERA CONVOCATORIA), remite la
Certificación Programación Operativa Anual (POA) AEV/DIR.CHQ/POA N'0082/2024 defecha26
de noviembre de2024, elaborado por el Lic. Fernando Limachi Cardozo Técnico III Financiero y
RR.HH. Chuquisaca y aprobada por el Ing. Alvaro Chirari Torres Director Departamental de

Chuquisaca, ambos de la Agencia Estatal de Vivienda; Certificación Presupuestaria Preventivo:
CPCHQ-01lll2024 de fecha 2811112024 elaborado por el Lic. Fernando Limachi Técnico III
Financiero y RR.HH. Chuquisaca, Verificado por el Lic. Sergio Gutiérrez Caballero - Responsable
de Contratación de Proyectos Chuquisaca y aprobada por el Ing. Alvaro Chirari Torres Director
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Departamental de chuquisaca todos de la Agencia Estatal de vivienda; A"t19: la Sesión ordinaria

del Comité rZ""r* Departamen*,1'"'til^'io'it*-" 
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de fecha l0 de

diciembre ¿")óZ+;Constancia. *,.'io"ii'?Áó' fo'*ufu'lioi1i"¡f*""ión Resistro en el PAC de

fecha l2 ¿. r"ur"rá de2025,"o¡*"'o'" il'"""t'l*io,, '*li"tÜ'b'*io 
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(Ciento v"iriir¿, rr¿il Tresciento, '"r"iitl"olo^oo 
goli'iuno'¡' mismo que declara que el objeto

de la contratación Sl se encuentr"';ü;il;;" "l 
P.A¿:¿";;i; )i71 aL la Agencia Estatal de

Vivienda, que-"t tng. Álvaro anuti'ti*;t *;t;;""ur" é"-'i*u"ión Directa - RcD' quien a traves

de Nota ae-prouácio" fl ,io'-y'Áu,oriru.ior.,-¡;i^'ini"io 
de proceso de contratación

n'v¡orw.óHúrncp_Norsro. óioürói!'i_rox1r*rii¿"'i".i"rs 
de febrero dezo25, aprueba

el DcD v ";;;;; 
iñi"io del proceso de contratación'

Que la comisión de Evaluación de la ENTIDA_D, luego de efectuada^la,apertura de propuestas

presentadas ,"gún 
"on.ta 

el Acta i. np"n"u ¿" p'op"'"üt;;;;' t3z?ozs' realizó el análisis

y evaluació;?;.i; ,1,-T?.. oli,]íj"..;t.td9 :L]i.for;"^á" 
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febreró de 2025' emitido

portng.rr"*op¿r.rVelásquez-'i;;;i;llenDiseño;'ih';;;*'Lic'N'ancvRamírezQuesRt
Técnico rr en Contratación 9..rr"r*";iii'ü'it"""' 'o;Ü§;t-r-uto*ition 

dá calificación de la

Agencia erüüiJ" Vivienda ¿..ü""á". *1Jiunt" fU"**a'A'm emitido-Por el Ing' Áluaro Chirari

rorres Resfonsable contratación'rffi;r'iñ¿ói oruiüiiÜüÑ;ó¡r¡zo^z! ae recha 20 de febrero

de 2025,á"r pnoceso PF .ó.iit^toátio'-ntpeÜfónÍn 
pRRR' EL PR.YECT. DE

vrvrENDA cuALIrA'u¡^ ul iJ 
'üuÑrc-r1t9 b"J iÚóne- FAsE (Lxxxlll) 2024 '

.HUQUT'ACA. AEV_C"-oc óisáíte-nñe¡1CO"NVO-CATORTA),recomienda 
adjudicar a

favordelproponteempresa*ip*'")'"r'ntn'-'-iüi!-pnÁnm¡'PARIENTEsiendosu
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* *on'o * u'' t23'32s'20 (ciento

Veintitrés Mil Tresciento. V"¡iti""in"rJOlfOO nrfi"i"*ó, p"r haber obtenido el mayor puntaje'

notificado por el Ing. nruuro---órtiruri ro"t"'u 
"?;;¿t de Nota de Adjudicación

AEV/DrR.cHU/Acp_NOrnur".ó0"* lñois de fecha 28 febrero de2025'

ct Áusul,A SEGUNDA.- (LEGISI'lctÓx APLICABLE)'- El presente contrato se celebra al

amparo de las siguientes.disposiciones normattvas:- 'li 
:f'*:ll;1,-r"Ji[ifi],?it3ir1o, de Administración v contror Gubernamentares'

c) ili o"';,.Iili"*" cli;;iá'i Estado apro'bado pa'i t1'g::ll::i¡n 
de contratación Directa

d) ó::üil;;;; ü:2»e' de l8 de marzo de 2015' de autortzactor

para la AEVMEND-A' 
)bras, Adquisición de Materialde Construcción
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zotz suscrito entre la Agencia Estatal de

il;i;;, "l 
Banco Unión S'A'' v sus modificaciones'

h) Ley del Presupuesto ótn"tuf del Éstado y su Reglamentación'
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D Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

cLÁusuLA TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA).- El objeto del presente contrato es la prestación

dCI SCTViCiO dC INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN
EL MUNICIPIO DE SUCRE - FASE (LXXX[) 2024 - CHUQUISACA, que en adelante se

denominarán la INSPECTORIA, prestados por el INSPECTOR desde la orden de proceder de la
empresa emitida por el inspector hasta el cierre técnico e informe final, asegurando que se logren de

manera precisa las exigencias del proyecto, determinadas en los planos, el DCD, Especificaciones
Técnicas de la Obra y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato
y demás documentos contractuales, aplicando los más estrictos y rigurosos procedimientos técnicos

para garantizar como parte fundamental de su trabajo, la calidad y cantidad de las actividades

establecidas en el Proyecto Habitacional.

cLÁusuLA cuARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO).- Forman

parte del presente contrato, los siguientes documentos:

Términos de Referencia.
Documento de Contratación Directo Inspectoría
Propuesta Adjudicada.
Nota de Adjudicación AEV/DIR.CHU/ACP_NOTNro.008312025 de fecha 28 de febrero de

2025.

Otros Documentos específicos de acuerdo al objeto de la contratación.

a) Registro Único de Proveedores del Estado Certificado del RUPE N" 1822060 de fecha

10103/2025.

b) Fotocopia simple de Cedula de Identidad.
c) Certificación Electrónica del Número de Identificación Tributaria No3628954012 de

1010312025.

d) Certificado SEPREC Matricula de Comercio N' 3628954012.

e) Certificado N' 142025 de fecha 1010312025, emitido por la Gestora que certifica que no

presenta periodos adeudado en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

0 Notade Solicitud de fecha l0 de marzo de2025, solicitud de retenciones parciales del

7Yo como garantía de cumplimiento de contrato, en cada pago efectuado por la institución
por los servicios de inspectoría.

CLAUSULA QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES). - Las partes contratantes se

comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las clausulas establecidas en el

presente contrato.

5.1. Por su parte, el INSPECTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Realizar la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en forma eficiente, oportuna y en

el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones establecidas en el DCD asl

como las condiciones de su propuesta.
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b) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera
sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente contrato, por
acciones que se deriven de incumplimientos accidentes, atentados, etc.

c) Mantener vigentes las garantías presentadas, cuando corresponda.
d) Actualizar las garantía(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.
e) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.
f) Otras obligaciones que la entidad considere pertinente de acuerdo al objeto de contratación.

5.2. Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Apoyar a la INSPECTORIA, proporcionando la información necesaria referente a las

condiciones de trabajo.
b) Emitir la conformidad de la INSPECTORIA cuando los mismos cumplan con las

condiciones establecidas en los Términos de Referencia y en el DCD así como las

condiciones de la propuesta adjudicada.
c) Cumplir con cada una de las cláusulas del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- (VIGENCIA).- El contrato entrara en vigencia desde el día siguiente hábil
de su suscripción por ambas partes, hasta que las misma hayan dado cumplimiento a todas las

clausulas contenidas en el presente contrato.

cLÁusuLA sEpTrMA.- (RETENCTONES POR PAGOS PARCIALES).- El INSPECTOR
acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, en

sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez
que sea aprobado el Informe Final.

cLÁusuLA ocrAvA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTo DE coNTRATo).- La
INSPECTORIA, garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas

sus partes con el siete por ciento (7%) del monto total del contrato.

En caso de que ta INSPECTORIA, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe

de dicha garantía, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción
judicial. Si se procediera a la prestación del servicio del dentro del plazo contractual y en forma

satisfactoria, hecho que se hará constar mediante la aprobación del Informe Final correspondiente,
dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del contrato, juntamente con el Certificado de

Cumplimiento de Contrato.

La INSPECTORIA, llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía del Contratista,
en cuanto al monto y plazo, este deberá notificar al fiscal quince (15) días hábiles antes de su

vencimiento a efectos de requerir su ampliación al Contratista o solicitar a la AEVIVIENDA su

ejecución.

CLÁUSULA NOVENA.- (ANTICIPO).- En el presente contrato la ENTIDAD no otorgará
anticipo.
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clÁusul,^1, nÉcrrua.- (pLAZo DE pREST¿.cIóx DEL SERvICIo).- La INSPECToRIA
desarrollará sus actividades, hasta el cierre y la liquidación del proyecto, de forma satisfactoria, en

estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y

DCD. El trabajo de la inspectoría comenzara con la emisión de la Orden de Proceder emitida por la
ENTIDAD a través de la fiscalización, hasta la emisión del Certificado de Terminación de proyecto.

cr-Áusur,A DECIMA rRIMERA.- (LUGAR DE PREsT.LcIÓN DE SERvICIoS).- La

INSPECTORIA realizará las labores, objeto del presente contrato en el mismo sitio destinado al

emplazamiento de la Ejecución del proyecto, en una oficina implementada con recursos propios y

que se localizarácontiguo alazonade Construcción, previa Autorización de la Fiscalizaci6n.

clÁusur-a nÉcrnne SEGUNDA.- (DEL MoNTo y FoRMA DE PAGo).- El monto roral

propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato por un

monto de Bs. 123.325,20 (Ciento Veintitrés Mil Trescientos Veinticinco 20/100 Bolivianos), que

contempla el control del avance de obra y calidad de Obra, su recepción provisional y definitiva, la
aprobación certificados y planillas de avance de obra, la planilla final de liquidación y la presentación

del Informe Final del servicio aprobado por la ENTIDAD, este precio corresponde a la propuesta

adjudicada que forma parte de este Contrato.

Queda establecido que los precios consignados en la propuesta adjudicada incluyen todos los

elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio

de INSPECTORIA. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia

en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de

accidentes personales, gastos de transporte y viáticos, o sea todo otro costo directo o indirecto,

incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su conclusión.
Es de exclusiva responsabilidad de la INSPECTORIA, prestar los servicios contratados dentro del

monto establecido como costo del servicio de la INSPECTORIA, ya que no se reconocerán ni
procederán pagos por servicios que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados

expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

En caso de que se hubiera iniciado la Obra, se descontara el porcentaje de avance fisico. Cuando la

Fiscalización revise los informes para el pago de los Servicios prestados por la INSPECTORIA y
determine que el trabajo no ha sido el adecuado conforme a los Términos de Referencia, podrá

rechazar el pago y, si, corresponde, aplicar multas, ejecutar las garantías ylo realizar la resolución
contractual por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIÓN SoBRE IMPUESToS).- Correrá por

cuenta de la INSPECTORIA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de

presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (FACTURACIÓN).- Para que se efectúe el pago, la

INSPECTORIA deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la
ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (PREVIilÓ$.- El Contrato sólo podrá alterarse mediante un
Contrato Modificatorio, establecido en el Artículo 4l del Reglamento para la Contratación Directa
de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estatales de Vivienda, aprobado por Resolución Administrativa N' 07012024 de 25 de

octubre de 2024. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales
que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.
Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la
viabilidad técnica y de financiamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓD.- La INSPECTORIA no podrá transferir parcial, ni
totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la
ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- (MULTAS).- La INSPECTORIA se obliga a cumptir con el
cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula decima del presente Contrato Bajo
cualquier concepto previsto en los documentos contractuales de la obra, el fiscal debe computar,
establecer y reclamar el pago de multas atribuibles a la inspectoría, que deben ser cobrados en los
certificados de pago presentados por éste último.

En el caso de la INSPECTORIA, las causales parala aplicación de multas son:

a) A la INSPECTORIA contratado, se aplicará una multa de: el equivalente al 3 por 1.000 del
monto total del Contrato, por cada día de atraso en los siguientes casos:

Cuando la INSPECTORÍA demorare más de cinco (5) días calendario una vez recibido el

producto, enrealizar laaprobación oelrechazo fundamentadodelos productospresentados
por la entidad ejecutora en la Ejecución del proyecto

Cuando a inspectoría demorare más de cinco (5) días calendario una vez recibido la
nota, en responder las consultas formuladas por escrito o instructivos de la
AEVIVIENDA, en asuntos relacionados con el objeto del contrato.
Cuando el Inspector, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo
establecido (según numeral XX)

b) A la INSPECTORÍA se aplicará una multa de 2 por 1000 (del monto total del contrato), en

los siguientes casos:
o Por cada día de ausencia injustificada en el proyecto.
o Cuando producto de la Autorización de la Recepción Provisional o Recepción

Definitiva del Proyecto emitido por la inspectoría, el mismo no sea recepcionado
por la Comisión de Recepción del Proyecto, entendiéndose en este caso que el
proyecto no estaba concluido o no estaba en condiciones de procederse con su

entrega. La aplicación de las sanciones correspondientes, se contabilizaran por el

tiempo transcurrido desde la primera solicitud de la inspectoría hasta la nueva
solicitud, siempre y cuando la Comisión de Recepción apruebe dicha entrega.

nol,ivin
¡¡llllf:''i' ;'.'i í)i r')Qf.ir./ : .lfll l"'\1

,: -;:/' :'riJ.i r ',¡r ¡ilf tii¡.r,

o

O

w Bicentenario
BOLIVI

..1-.

A
¡Gonstruycndonuevossugños!

La Paz Oficrna Nacional: Calle Fernando Guachalla No. 411 esq. Av. 20 de Octubre
Teléfonos (591-2)126599 - 2148984 - 800102373 Fax'.2148743 - www.aevivienda.gob.bo / DNVSR:50fl50220 o 508-50220

Ofrc¡nas departamentales La Paz (2|-2125356, Potosi \2\-6120792, Santa Cruz (3)-33114886, Cochabamba (4)4124032.
Tariia /4)-6'1 10078 Chuouisaca 14)-6914698 Beni (31-50243114. Oruro 2)-5272666 Pando f5l-50243098

"$F



-- 11É: LJ /1l'i'l.irrl

BOLIVIA AEVIVIEN DA

Por día de retraso o incumplimiento en la puesta en obra de alguno de los siguientes
insumos considerados para la inspectoría; oficina, muebles y enseres, ropa de

trabajo, equipo de computación y vehículos el cual de vera estar verificado y
validado por el Fiscal.

Cuando los productos observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez al
Inspector , siendo que significara que no subsanaron las observaciones en la
primera devolución (aplica a los productos de entidad ejecutora e Inspectoría).

Al inspector contratado, se le aplicara una multa de I por 1000 del monto total del
contrato por días calendario cuando se verifique el incumplimiento en el control y
seguimiento de la mala administración y actualización de las carpetas familiares
(Entidad Ejecutora - Beneficiarios)

Se procederá al trámite de Resolución de Contrato cuando

De establecerse, que por aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del

nueve por ciento (9%) del monto total del contrato, podrá iniciarse el proceso de

Resolución de Contrato.
De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite
máximo del doce por ciento (12%) del monto total de contrato, se comunicara esta

situación al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la resolución de contrato.
Se procederá al cobro multas en cada producto de periodo correspondiente, se está

amerita, en caso de haberse cancelado todos los productos esta se cobrara de la
garantía o retención de siete por ciento (7%)

CLÁUSULA DÉCIMA oCTAVA.- (CONFIDENCIALIDAD).- Los materiales producidos por la
INSPECTORIA así como la información a la que este tuviere acceso, durante o después de la
ejecución presente contrato tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su

divulgación a terceros, excepto a Ia Entidad, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por
parte de la ENTIDAD en sentido contrario.

Así mismo la INSPECTORIA reconoce que la ENTIDAD es el único propietario de los productos
y documentos producidos por la INSPECTORIA, producto del presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA NovENA.. (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE
RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCERO§).- La INSPECTORIA se obliga a tomar
todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros, se exonera de estas obligaciones a la
ENTIDAD.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (DE LA EXoNERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y
SOCIALES AL CONTRATANTE)
La INSPECTORIA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato,
respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas

igaciones a la ENTIDAI)
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cLÁusuLA vrcÉsIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente

contrato concluirá por una de las siguientes causas:

20.1 Por Cumplimiento de Contrato De forma normal, una vez que ambas partes hayan dado

cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en é1, lo cual se hará constar por

escrito, en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
20.2 Por Resolución del Contrato Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el

contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y la INSPECTORIA, acuerdan las

siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

20.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles a la

INSPECTORIA.- La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los

siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de los servicios, si emitida la Orden de Proceder demora

más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. (En caso de

servicio de corta duración, este plazo puede ser reducido).
b) Por suspensión del servicio sin justificación, por quince (l 5) días calendario continuos, sin

autorización escrita del FISCAL DE OBRA.
c) Por incumplimiento en la movilización al servicio, del personal y equipo ofertados, de

acuerdo al Cronograma.
d) Por incumplimiento injustificado del programa de prestación de servicios sin que la

INSPECTORIA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar

la conclusión del servicio dentro del plazo vigente.
e) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia.

f) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al

servicio.
g) Cuando el monto de las multas establecidas en la cláusula Decima Sexta, alcance el diez por

ciento (10%) del monto del contrato - decisión optativa de la ENTIDAD, o el veinte por

ciento (20yo), de forma obligatoria.

20.2.2 Resolución a requerimiento de la INSPECTORIA por causales atribuibles a la

ENTIDAD.- La INSPECTORIA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los

siguientes casos:
a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la suspensión de la

prestación del servicio por más de treinta (30) días calendario.
b) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar aumento o

disminución en las cantidades de obra sin emisión del necesario Contrato Modificatorio, que

en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un cenificado de prestación de servicios

aprobado, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha

de remisión del certificado de prestación de servicios.

20.3 Regtas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de

las causáles señaladas, la ENTIDAD o La INSPECTORIA darán aviso escrito mediante carta

notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal

que se aduce.
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Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las

fallas, se normalizará el desarrollo de los servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar
normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito
su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles no existe ninguna
respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la ENTIDAD o la INSPECTORIA, según

quien haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte,
que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.
Esta carta notariada dará lugar a que cuando la resolución sea por causales atribuibles a la
INSPECTORIA, se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato,
manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de Correcta Inversión de Anticipo (en caso de

haberse otorgado), hasta que se efectúe la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía

Io permite; caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa

liquidación. La ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables a la
INSPECTORIA por concepto de servicios satisfactoriamente prestados. En este caso no se

reconocerá a la INSPECTORIA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en el

certificado de cómputo final de servicios prestados, a la INSPECTORIA preparará el Certificado de

Liquidación Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las

garantías pertinentes.
Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia de la INSPECTORIA, éste tendrá
derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la desmovilización y los

compromisos adquiridos por la INSPECTORIA para la prestación del servicio, contra la presentación

de documentos probatorios y certificados.

20.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o la
INSPECTORIA.- Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio
objeto del Contrato, la ENTIDAD o la INSPECTORIA se encontrase en una situación fuera de

control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilite la conclusión del servicio o

vayan contra los intereses del Estado; la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver
el contrato justificando la causa.
La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al INSPECTORIA, suspenderá los trabajos y
resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución,
la INSPECTORIA suspenderá el trabajo.
La INSPECTORIA conjuntamente con el personal designado por la entidad, procederán a la
verificación del servicio prestado hasta la fecha de suspensión, la evaluación de los compromisos que

la INSPECTORIA tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente
documentados. Asimismo, la entidad liquidará los costos proporcionales que demanden la
desmovilización de personal y equipo y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran
considerados sujetos a reembolso. Con estos datos la ENTIDAD elaborará el Certificado de

Liquidación Final y el trámite de pago será el previsto en el Contrato.

cLÁusuLA vIGÉSIMA sEGUNDA.- (soLUCIÓx or CoNTRovERSIAS).- En caso surgir
dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las

partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa,z
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propuesta adjudicada, sometidas ala Jurisdicción Coactiva Fiscal

cLAUSULA vrcEcrMA TERCERA- (DoMrcrLIo A EFECToS DE NoTIFICAcTóx¡.
Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén

referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:

Al INSPECTOR: Empresa unipersonal JAIME LUIS PEREIRA PARIENTE siendo su
representante legal JAIME LUIS PEREIRA PARIENTE, con domicilio en Calle Nicolás
Ortiz No 150 de la ciudad de Sucre, correo electrónico: jlpereiraparientejp@gmail.com,
Celular N' 72884105.

A la ENTIDAD CONTRATANTE: Con domicilio en la Calle Regimiento Campos 6 de

Infantería No 146; esquina Cleto Loayza(zona mercado negro) de la ciudad de Sucre.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (CoNSENTIMIENTO).- En señal de conformidad y para

su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cinco (5) ejemplares de un mismo
tenor y validez, el Ing. ALVARO CHIRARI TORRES en representación legal de la ENTIDAD, y
por otra la empresa unipersonal JAIME LUIS PEREIRA PARIENTE siendo su representante legal
JAIME LUIS PEREIRA PARIENTE como eI INSPECTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control, será registrado ante la Contraloría
General del Estado en Idioma español.

Es suscrito en la Ciudad de Sucre, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil veinticinco.
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