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MINUTA DE CONTRATO OE PRESTACIóN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE POTOSI

En el registro de Escnturas Públicas que corren a su car9o, sírvase usted insertar el presente
Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría como ENTIDAD EJECUTORA para el
*PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUNA-FASE (XI)
2025-POTOSÍ" con código interno AEV PT-PVC-06/25 (PRIN4ERA CONVOCATORIA), sujeto
a los siguientes términos y cond¡ciones:

I CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA. - (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES
son: LA AGENCIA ESTATAL DE VMENDA, con NIT No 192310023, con domicilio en la

Calle América No 75, Zona San Clemente, ciudad de Potosí, Provincia Tomas Frías del
departamento de Potosí, representada legalmente por el Arq, Gustavo Adolfo Vega lulena,

con Cédula de ldentidad N' 3046252 1J, en calidad de Director Departamental Potosí,
designado mediante N4emorandúm A EVlDG E/ D NAF/UGTH/ft4 N Of8l2O24 de fecha
14/05/2024 en virtud a la Resolución Adm nistrat¡va N" 075/2024 de 3tlLO/2o24, qúe en
adelante se denominará el CONTRATANTE y por otra parte EJoMAcH (Empresa
Unipersonal) legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, con NIT No

4085648019, con domicilio en Avenida Antonio la Calancha No 101, Zona San Cristóbal -
Sucre, legalmente representada por su propietario el Sr. Oscar Simón Chamoso Jesús, con
Cédula de Identidad No 4085648, conforme consta en el Certificado de Registro Unico de
Proveedores del Estado-RUPE N' 1843055 de fecha 16/04/2025, que en adelante se

denominará ENTIDAD EJEcUToRA, quienes celebran y suscriben el presente CONTRATO
DE CONSULTORÍA.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que el

CONTRATANTE, mediante Contratación Directa con código interno AEV- PT- PVC-06/25, se
convocó a proponentes interesados, a clue presenten documentos y propuestas técnicas y
económicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y condiciones establecidas en el

Documento de contratación Directa (DCD), aprobado mediante Resolución Administrativa
DDPT/AEV RCD/AP-DCD No 066/2025 de 28/0312025, proceso realizado ba.lo la normativa
de contratación establecida en el Decreto Supremo No 2299 de 18/O3l?015, el Reglamento
para la Contratación Directa de Obras, Adqu¡sición de ¡4aterial de Construcción y Servicios
de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda
aprobado mediante la Resolución Administrativa No 024/2025 de 09lO4/2025 y el
Procedimiento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de
Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Elecutar Programas y Proyectos
Estatales de Vivienda aprobado mediante la Resolución Administrativa No 02412025 de
09 /04/2025.

Que la Comisión de Evaluación y Calificación del CONTRATANTE, luego de efectuada la

apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo
emitido el Informe de Evaluación y Recomendación con cite: l-2O25-
08044lAEV/DIR.POT/AGP INF/Nro,0328/2025 de fecha 10 de abril de 2025, al

Responsable de Contratación Directa (RCD), el mismo que fue aprobado y en base al cual
se pronunció la Resolución Administrativa DDPT/AEV RCD/ADl No 021/2025 de fecha
15/0412025, resolviendo adludicar la CONSULTORIA como ENTIDAD EJECUTORA para
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el "PROYECTO DE VMENDA CUALITATM EN EL MUNICIPTO DE PUNA _ FASE (XI)
2O2s-POTOSÍ", con código interno AEV-PT-PVC 06125 (pRI[lERA CONVOCATORIA), at
proponente EJOMACH representada legalmente por el Sr. Oscar Simón Chamoso lesús, al
cumplir su propuesta con todos los requisitos de la convocatoria y ser la más conveniente
a los intereses del CONTRATANTE.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) El objeto del presente contrato es la
prestación del servicio de consultoria como ENTIDAD EJECUTORA para el: ,,PROYECTO
DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUNA.FASE (XI) 2025-
PorosÍ", desarrollando adecuadamente los componentes de: capacitación, Ásistencia
Técnica, segu¡miento y Adquisición de lvlateriales de construcción (provisió n/ Dotación de
wateriales) que comprenden la e¡ecución del proyecto con la participación activa de los
BeneFiciarios mediante un proceso de Autocon strucció n Asistida, hasta su conclusión, que
en adelante se denominara la coNsuLToRÍA, para lograr una meJora en las condiciones
de calidad de vida de los beneficiarios, con estrcta y absoluta su.leción a este contrato, a
los documentos que forman parte de ól y dando cumplimiento a las condiciones, precro,
regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y propuesta
ad.ludrcada.

como resultado del servicio, la ENTTDAD EJEcuroRA deberá efectuar la entrega de los
productos establecidos en los Términos de Referencia contenidos en el Documento de
Contratación Directa-DCD.

CUARTA. - (PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA) Et plazo totat para et
desarrollo del servicio de consultoría por la ENTTDAD EJEcuroRA es la sumatoria de los
plazos establecidos para cada producto del proyecto, el mismo que es rle 180 (ciento
ochenta) días calendario a par|r de la fecha de la orden de proceder emit da por el
Inspector del Proyecto. conslderando lo estab ecido en el cronograma de plazos de la
consultoría. El Plazo de e]ecucrón de la consultoría y el cronograma de plazos para cada
producto, no podrá ser ajustado por el proponente.

El plazo establecido precedentemente se distribuye de acuerdo al
de Plazos de la Consultoría:

s ig u iente Cronograma

Detalle

Plazo del

producto

(Dias

Calendar¡o)
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Producto I - Informe
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RUTA CRITICA ( Detalle Gráfico)

Producto 2 Informe de

avance al 5oo/o dc
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Producto3-lnformede
avance al 1000/0 de
ejecución física.

I llazo de e¡ecución ael 
I

Proyecto

Producto4-lnformede
Producto final.

I Plazo d

la Cons

e Ejecución de

ultoria

o El plazo de prestación de la coNSULTORÍA, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

a) Por mod¡ficac¡ón del servicio, por parte del CONTRATANTE, mediante el

procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima Novena;
b) Por otras causas previstas en el presente Contrato.

Componentes de
F¡nañc¡amiento

SEISCIENfOS C¡NCUENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

QUINTA. - IMONTO DEL CONTRATO) El monto total para la ejecución de la

corusur-ronÍa es de Bs. 3.42O.L42,27 (TRES MILLONES CUATROCTENTOS VETNTE

MrL CTENTOS CUARENTA Y DOS 27l1OO BOLTVTANOS).

Queda establecido que el monto consignado en el presente contrato incluye todos los

elementos s¡n excepc¡ón alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento
del servic¡o de CONSULTORÍA, incluidos los siguientes componentes:

I
Capacjtación, Asistencta Técnica y
Seguimiento

l OOo/o 650.a77,a9

Provisión y Dotación de Materiales
de Construcción

10O o/o 2.769.264,34

DOS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUAfRO

89 1OO BOLIVIANOS

t81 ,.OO BOLIVIANOSo 2

fota 3.42O.142,27

27 100 BoLrv¡aNos

Este monto también comprende todos los costos refer¡dos a salarios, inc¡dencia en ellos por

leyes sociales, ¡mpuestos, aranceles, daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de

acc¡dentes personales, gastos de transporte y viáticos; es dec¡r, todo otro costo d¡recto o

¡ndirecto incluyendo ut¡lidades que pueda tener incidencia en el monto total del serv¡c¡o,

hasta su conclusión.

Es de exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA, prestar el servicio de

CONSULTORÍA por el monto establec¡do como costo del servicio, ya que no se reconocerán
ni procederán pagos por servicios que excedan dicho monto.

Costo en Bs
(L¡teral)

Costo en Bs.
(Nuñeral)
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SEXTA. - (ANTICIPO PARA EL COMPONENTE DE PROVISIóN/DOTACIóN DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIóN) EI CONTRATANTE A rcqUEriMiENtO dE IA ENTIDAD
EJEcuroRA, podrá otorgar un único Antic¡po una vez suscr¡to el contrato, emit¡da la orden
de Proceder y previo cumplimiento a los requisitos establecidos para este f¡n.

Este tiene por objeto cubrir gastos de Provisión/Dotación de mater¡ales de construcción del
proyecto. El anticipo solic¡tado por la ENTTDAD EJEcuroRA deberá cubrir los gastos en
lo que se refiere al componente p rovisión/dotación de material de construcció-n, siendo
destinados únicamente al objeto del anticipo.

Dicho monto no deberá exceder el 20olo del monto asignado al componente de prov¡sión y
dotac¡ón de mater¡ales de construcción, según el monto establecido en el acáiite detalle
de Prec¡o Referenc¡al por Componente Provis¡ón/Dotación de materiales de construcción del
proyecto.

La ENTTDAD EJEcuroRA podrá sor¡citar er Anticipo para el componente de 
-.Provisión/Dotac¡ón de materiales de construcción, una vez suscrito el contrato y emit¡da la !

Orden de Proceder para garantizar la provisión y dotación materiales de consirucción de
manera oportuna. Para el efecto deberá presentar:

Detalle de la lista de materiales de construcción a ser adquiridos con el antic¡po,
aprobado por el inspector del proyecto.
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo para el componente de
Provis¡ón/Dotac¡ón de N4ateriales de Construcción por el total del monto
solicitado. En cuanto a la v¡gencia de la garantía, la m¡sma cubrirá todo el
contrato.

La deducción del Antic¡po se realizará en cada producto y deberá ser amortizada en su
total¡dad hasta la presentación del penúltimo producto (lnforme de avance al 1o0o/o de
ejecución física ).

La rNsPEcroRÍA llevará el control d¡recto de la vigencia y validez de la garantía, en
cuanto al monto y plazo, este deberá notificar al fiscal quince (15) días hábilás mediante
nota expresa antes de su vencim¡ento a efectos de requerir su ampliación a la ENTTDAD
EJEcuroRA o solicitar al CoNTRATANTE su liberac¡ón u ejecución si corresponde.

una vez provistos/dotados los mater¡ales de construcción de acuerdo al cronograma y
productos establecidos en los Términos de Referenc¡a del DCD, habiéndose ded-ucido la
totalidad del monto del anticipo y contando con la conformidad del rNspEcroR, el FrscAL
del Proyecto emitirá un ¡nforme de conformidad recomendando y solicitando lá liberac¡ón
de la "Garantía de Correcta Inversión de Anticipo para la Prov¡sión y Dotación de Mater¡ales
de Construcción ".

sÉprrMA. - (GARANTÍA DE cuMpLrMrENTo DE coNTRATo) La ENTTDAD
EJEcuroRA, garant¡za la correcta y fiel ejecuc¡ón del presente coNTRATo en todas sus
partes con la Boleta de carantía No BG-025157-0400, emit¡da por el Banco Bisa s.A. el
23/04/2025, con vigencia hasta et 02/0212026 a ta orden de la AGENCTA ESTATAL DE
vrvrENDA, por Bs. 239.409,96 (DosctENTos TREINTA y NUEVE MIL cuATRoctENTos
NUEVE 96/100 BoLIVIANoS), equivalente al siete por ciento ( ) det monto total det
Contrato.
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El ¡mporte de dicha garantía, será pagado a favor del CONTRATANTE, sin necesidad de
ningún trámite o acción judic¡al.

La vigencia de la Garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la

recepción del servic¡o de consultoría. Esta Garantía o Retención, será devuelta a la

ENTIDAD EJECUTORA una vez que se cuente con la conformidad de la entrega def¡nit¡va
y el pago del último producto.

La ENTIDAD EJECUTORA, tiene la obligac¡ón de mantener actualizada la Garantía de

Cumplimiento de Contrato durante la vigeñcia de éste. La INSPECTORÍA llevará el control
directo de la vigenc¡a de la garantía en cuanto al monto Y plazo, a efectos de requerir su

ampliación a la ENTIDAD EJECUTORA, o solicitar al CONTRATANTE su ejecución.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato, estará bajo custodia del Área Admin¡strat¡va, lo
que no eximirá la responsabilidad de la INSPECToRIA.

OCTAVA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIóN) Cualquier av¡so o not¡ficación
entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y será enviada legalmente a:

o A la ENTIDAD ETECUTORA: Avenida Anton¡o la Calacha No 101, Zona San Cristóbal
- Sucre; teléfono: 76129755) correo electrónico'r'¡r 'r 'rL r L' rrii I 'r',.

Al CONTRATANTE: Calle América N" 75, Zona San Clemente Ciudad Potosi;
teléfono: 2-6L20792.

o

a

1().1.
LO,2.
10.3.
to.4.

NOVENA, - (VIGENCIA DEL CONTRATO) El presente Contrato, entrará en v¡genc¡a desde
el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

DÉCIMA. - (DOCUMENTOS DE CONTRATo) Para cumplimiento de lo preceptuado en el
presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

10.5.

10.6.

Términos de Referencia
Documento de Contratac¡ón Directa - DCD.
Propuesta adjudicada.
Resolución Ad mi nistrat¡va de Adjud¡cación DDPT/AEV-RCD/ADI No 027 / 2025
de 75/04/2025,
Nota de Notif¡cac¡ón de Adjudicación con c¡te: CRT/AEV/DI R ' POT/
ACP/Nro.0 145/2025 de 76 / 04 / 2025.
A través nota de fecha 24/O4l2o2t, recepcionada en la misma fecha, el Ing.
Oscar S¡món Chamoso lesús representante legal de la EJOMACH procedió a

la presentac¡ón de documentación para la respectiva suscripción de contrato.
Cert¡ficado de Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE No 1843055,
de fecha L6/04/2025.
Cédula de ldentidad No 4085648 correspondiente al Sr. Oscar Simón Chamoso
Jesús (representante legal).
14atricula de Comerc¡o No 4085648019 (Matricula anter¡or: 39317 7» de
EJOMACH de fecha 78/07 /2024.
Certificación Electrónica del Número de Ident¡ficación Tributaria N"
408564801g.de fecha 77 /0412-02?
Formulario 500v2-lUE, Declarac¡ón lurada Anual del periodo O1/o4/2.o23 al
3t/ 03/2024 de t7 /04/2o2s.

LO.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10. 11. (r
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1O.12. Cert¡ficado de lnformación sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría
General del Estado No 767799 de factura: 2949 emisión 17/04/2025.

1o'13. Certificación de No Adeudo a la seguridad Social de Largo plazo No 209869
de t6/04/2025 emitida por la GESToRA púBLICA DE LA §EGURIDAD SOCIAL
DE LARGO PLAZO.

10,14, Garantía de Cumplimiento de Contrato Numero: BG-025157-0400 de
23/04/2025 emitida por Banco Bisa S.A.

DÉCrMA PRTMERA. - (rDrOMA) El presente contrato, toda la documentación aplicable al
mismo y la que emerja de la prestación del servic¡o de coNsuLToRÍA, deben ser
ela borados en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA. - (LEGISLACIóN IPI-¡CEELE AL CONTRATO) EI PTESENtC
contrato, al ser de naturaleza admin¡strativa, se celebra exclusivamente al amparo de las
s¡g u ientes d¡sposiciones:

a) Constitución Política del Estado.
b) Ley Na 1178, de ZO/07/7990, de Administrac¡ón y Control Gu berna menta les.c) Decreto supremo No 0181 de 28/06/2009, de las Normas Básicas del s¡stema de

Adm¡nistración de Bienes y Serv¡cios.
d) Decreto supremo No 0986 de 27/09/zor7, de creación de la Agencia Estatar de

V¡vienda, y sus normas conexas.
e) Decreto supremo No 2299, de 1,8/03/2ors, de autor¡zación a ra AEVIVIENDA para

eFectuar la contratación d¡recta de obras, material de construcción y serv¡c¡os de
consultoría, destinados a diseñar y/o ejecutar los programas y/o proyectos
estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en
los que concurra con las entidades territoriales autónomas.

f) Resolución Admin¡strativa No 069/2024 de 25/tO/2024 que aprueba et
Reglamento del programa y/o proyecto de Vivienda Cualitativa y sus
mod if¡caciones.

g) Resolución Administrat¡va No 0?4/2025 de Og/04/2025, que aprueba el
Reglamento para la contratación Directa de obras, Adquis¡c¡ón de Mater¡al de
Construcción y Serv¡cios de consultoría para Diseñar y Ejecutar programas y
Proyectos Estatales de Vivienda.

h) Resolución Administrat¡va No OZ4/2O25 de Ogl04/2025, que aprueba el
Procedim¡ento para la contratación Directa de obras, Adquisición de Material de
construcc¡ón y servicios de consurtoría para D¡señar y Ejecutar programas y
Proyectos Estata les de Vivienda.

¡) contrato de Fldeicomiso de 26/09/2012 suscrito entre la Agencia Estatal de
V¡vienda y el Banco Unión S.A., y sus modificaciones.

i) otras disposic¡ones relacionadas directamente con las normas anter¡ormente
menc¡onadas.

o

o
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!)É_c_r¡,r4 TERCERA. - (DEREcHos DE LA ENTTDAD EJEcuToRA) La ENTTDAD
EJEcuroRA, t¡ene derecho a plantear los reclamos que considere correctós, por cualquier
om¡s¡ón del coNTRATANTE, por falta de pago del servic¡o prestado, o por cualquier otro
aspecto consignado en el presente Contrato,

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito con el respaldo correspond ¡ente, a la
INSPECTORÍA, hasta ve¡nte (20) días cálendarios posteriores al suceso.

:"a¡/

La Paz Ofrcrna Nacronat Calte Í:ernando Guachalla No 41 .1
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La INSPECTORÍA, dentro del lapso ¡mpostergable de cinco (5) días calendario tomara
conoc¡miento, analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada a la

ENTIDAD EJECUTORA, aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la

INSPECTORÍA podrá solicitar las aclaraciones respectivas a la ENTIDAD ETECUTORA,
para sustenta r su decisión.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la INSPECTORIA, podrá
sol¡citar en el plazo de cinco (5) días calendarios ad¡c¡onales, la emisión de informe a las
dependencias técnica, financiera ylo legal del CONTRATANTE, según corresponda, a

objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir para responder a la ENTIDAD
EJ ECUTORA.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días,calendario,
computables desde la recepción del reclamo documentado por la INSPECTORIA. En caso
de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena

aceptación de la solicitud de la ENTIDAD EJECUTORA considerando para el efecto el S¡lencio
Admin¡strativo Pos¡t¡vo.

La INSPECTORiA y el CONTRATANTE, no atenderán reclamos presentados fuera del
plazo establec¡do en esta cláusula.

DÉcrMA cuARTA. - (EsTrPULAcroNEs soBRE rMPUEsTos) correrá por cuenta de la

ENTIDAD EJECUToRA el pago de todos los impuestos v¡gentes en el pais, a la fecha de
presentación de la p rop uesta.

En caso de que poster¡ormente, el Estado Plurinacional de Bol¡via ¡mplantara ¡mpuestos
ad¡c¡onales, disminuyera o ¡ncrementara los v¡gentes, mediante disposición legal expresa,
Ia ENTIDAD EJECUTORA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de v¡gencia
de d ¡cha normativa.

DÉCIMA QUINTA. - (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) La ENTIDAD
EJECUTORA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y soc¡al vigente en el

Estado Plur¡nacional de Bolivia, respecto a su personal.

La ENTIOAD EJECUTORA será responsable y deberá mantener al CONTRATANTE
exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera
impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

El pago de los aportes al Sistema Integrado de Pensiones es responsabil¡dad exclusiva de

la ENTIDAD ETECUTORA y deberá ser realizada de acuerdo a la Ley de Pensiones y
normat¡va vigente. Esta disposición es obligatoria de hacer cumplir por parte de la

INSPECTORIA.

DÉcrMA sExTA. - (PRorocoLrzAcrÓN DEL coNTRATo) El presente contrato, así

como sus modificac¡ones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por el

CONTRATANTE. El importe por concepto de protocolizac¡ón debe ser pagado d¡rectamente
por la ENTIDAD EJECUTORA. En caso que este monto no sea cancelado por la ENTIDAD
EJECUTORA, podrá ser descontado por el CONTRATANTE a t¡empo de hacer efectivo el
paqo correspond iente. Esta protocol¡zación contendrá los siguientes documentos:

Contrato (original) G
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- Documento de representación del CoNTRATANTE y poder del representante legal
de la ENTIDAD EJECUTORA (fotocopias legalizadas).

- Ga ra ntías (fotocopia simple).

En caso de que/ por cualquier c¡rcunstanc¡a, el presente documento no fuese protocolizado,
servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las
partes,

DÉcrMA ocrAvA. - (TNTRANSFERTBTLIDAD DEL coNTRATo) La ENTTDAD
EJEcuroRA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Contrato.
En caso excepc¡onal, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad
pública, procederá la cesión o la subrogación del contrato, total o parcialmente, prev¡a
aprobación de la MAE o la Autoridad que suscribió el contrato principal, bajo los mismos
términos y cond¡ciones del presente contrato.

DECTMA NovENA. - (cAsos DE FUERZA MAyoR y/o cAso FoRTUrro) con et fin de
exceptuar a la ENTTDAD EJEcuroRA de determinadas responsa b ilidades por mora o
¡ncumplimiento del presente contrato, la INSPECToRÍl tendrá la facultad de calificar las
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente just¡ficadas, que
pudieran tener efectiva consecuenc¡a sobre el cumpl¡m¡ento del presente contrato.

se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, caso Fortuito u otras causas debidamente
justificadas, como aquellos eventos imprev¡sibles o ¡nevitables que se encuentren fuera del
control y voluntad de las partes, haciendo ¡mposible el cumplim¡ento de las obligac¡ones
dentro de las cond¡ciones in¡cialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, caso Fortuitou otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se lim¡tan a: incend¡os,
inundaciones, desastres naturales, conmoc¡ones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones,
as¡mismo se incluye el ¡ncumpl¡miento del benef¡ciario, los días fest¡vos (locales), calendario
agrícola y otros aspectos inherentes relativos a la naturaleza del proyecto.

Para que cualquiera de estos hechos puedan_ constitu¡r justificac¡ón de impedimento o
demora en el cumplimiento de la coNsuLToRÍA o del cronograma de plazos, dando lugar
a retrasos en el avance del proyecto, de manera obligatoria y justificada la ENTTDAD
ElEcuroRA deberá presentar a la TNSpECToRÍA del proyecto el ¡nfo.-e y respaldos de
ex¡stencia de impedimento en la ejecución del proyecto para su consideración, el mismo
que deberá ser presentada en cada periodo de los productos del proyecto si corresponde,
sin el cual de n¡nguna manera y por ningún motivo podrá solic¡tar luego al rNspEcroR, Ia
ampliación del plazo de presentación de algún producto o la eiención del pago de
penalidades o la intenc¡ón de resolución de contrato.

La ENTTDAD EJEcuroRA, con Ia aceptación del ¡mped¡mento em¡t¡da por el rNspEcroR
o por aceptación tácita, podrá solicitar al CoNTRATANTE, Ia ampliación del plazo del
contrato. En caso de ampliación de plazo el mismo mínimamente deberá considerar un
periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato
como resultado del hecho de fuerza mayor o caso fortu¡to, salvo acuerdo contrario entre
las pa rtes.
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La solicitud de la ENTIDAD EJECUTORA, para la calificación
impedimento, como causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras
justificadas no serán consideradas como reclamos.

de los hechos de
causas deb¡damente

o

o

Se considerará como causa de ampliación de plazo el mal tiempo que de acuerdo al informe
o reporte del SENAMHI reporte una ¡ntens¡dad de lluvia mayor a 5 mm.

20.1.

20.2. Por Resoluc¡ón del Contrato Es la forma extraord¡naria de term¡nación del
contrato que procederá ún¡camente por las sigu¡entes causales:

20,2.1. Resolución a requerim¡ento del coNTRATANTE, por causales atribuibles
a la ENTIDAD EJECUTORA. El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de
resolución del Contrato, en los s¡guientes casos:

a) Por disolución de la ENTIDAD EJECUTORA (sea Empresa Consultora o
Asociación Accidental de Empresas Consultoras).

b) Por quiebra declarada de la ENTIDAD EJECUTORA.
cj Por suspensión de la prestac¡ón del servicio de CONSULToRÍA sin justificación,

por el lapso de cinco (5) días calendario cont¡nuos, sin autorización escrita de la
I N SPECTORIA.

d) Si emit¡da la Orden de Proceder, la ENTIDAD EJECUTORA demora más de diez
(10) días calendario en dar inicio a la prestac¡ón del servicio.

e) Por incumpl¡miento en relación al personal y equipo ofertados.
f) Por incumplimiento ¡njustificado del cronograma de servicios sin que la

ENTIDAD EJECUTORA adopte med¡das necesarias y oportunas para recuperar
su demora y asegurar la conclusión de la CONSULTORÍA dentro del plazo
v¡9ente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de
Referencia, u otras especificacio n es, o instrucciones escritas de la

INSPECTORIA.
h) Por tres (3) llamadas de atención a la ENTIDAD EJECUToRA por la misma

causa l.

¡) De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al
límite del siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, podrá iniciar el
proceso de resolución del Contrato (Decisión administrativa).

i) De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al
límite máximo del diez por c¡ento (10olo) del monto total del Contrato,
comunicará oficialmente esta situación a efectos del procesam¡ento de la
resolución del Contrato (de forma obligatoria).
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No se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega de los
materiales, equ¡pos e ¡nsumos, por ser obligación de la ENTIDAD EJECUTORA tomar y
adoptar todas las prev¡siones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

vrcÉsIMA. - (TERMTNAcIón oel CONTRATo) El presente contrato concluirá por una
de las sig u ientes causas:

Por Cumpl¡miento del Contrato Forma ordinaria de cumplimiento, donde el
CONÍRATANTE como la ENTIDAD EJECUTORA dan por terminado el presente
Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplim¡ento a todas las
condiciones y est¡pulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en
el Certif¡cado de Cumplimiento de Contrato, emitido por el CONTRATANTE.
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Esta carta notar¡ada dará lugar a que cuando la resolución sea por causales
atribuibles a la ENTIDAD EJECUTORA, se consolide a favor del
CONTRATANTE la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manten¡éndose
pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Antic¡po si se
hubiese otorgado ant¡cipo hasta que se efectúe la l¡quidación del contrato, si
aún la vigencia de dicha garantía lo permite; caso contrario si la v¡gencia está a
f¡nalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar
la liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra
para su respectivo pago y/o cobro, según corresponda, en base a la planilla de
cómputo de servicios prestados e¡aborada por la INSPECTORÍA.

a
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20.2,2, Resolución a requerim¡ento de la ENTIDAD EJECUTORA por causales
atr¡buibles al CONTRATANTE. La ENTIDAD EJECUTORA, podrá proceder al
trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Por ¡nstrucciones injustificadas del CONTRATANTE o de la INSPECTORÍA,

con conocim¡ento de la CONTRATANTE, para la suspensión de la prestación
de la CONSULTORIA por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE, pretende
efectuar aumento o disminución de los serv¡c¡os de la CONSULTOnÍa, sin
emisión del Contrato M od ificatorio.

c) Por ¡ncumplim¡ento injustif¡cado en el pago de un cert¡ticado de pago
aprobado por la INSPECTORIA, por más de cuarenta y cinco (45) días
calendario computados a part¡r de su fecha de aprobación.

20.2.3. Reglas aplicables a la Resoluc¡ón: De acuerdo a las causales de
Resolución de Contrato señaladas preced en teme nte, y considerando la
naturaleza del contrato que implica la realización de prestac¡ones periódicas y
sujetas a cronograma de servicios, su terminación solo afectará a las
prestaciones futuras, debiendo cons¡derarse cumplidas las prestac¡ones ya
realizadas por ambas pa rtes.

Para procesar la Resoluc¡ón del Contrato por cualquiera de las causales
señaladas, el CONTRATANTE o la ENTIDAD EJECUTORA, según corresponda,
dará aviso escrito med¡ante carta notariada, a la otra parte, de su intención de
resolver el Contrato, establec¡endo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles sigu¡entes de la fecha de notificac¡ón, se
enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de las prestac¡ones del
serv¡cio, se tomarán las med¡das necesar¡as para continuar normalmente con
las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresará por
escrito su conformidad a la solución, el av¡so de intens¡ón de resolución será
retirado.

Caso contrar¡o, s¡ al vencim¡ento del término de los diez (10) días hábiles no
existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin el
CONTRATANTE o la ENTIDAD EJECUTORA, según quien haya requerido la
resolución del contrato, notif¡cará mediante carta notariada a la otra parte, que
la resolución del contrato se ha hecho efectiva.
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Cuando la resolución sea por causales atr¡buibles a la ENTIDAD EJECUTORA,
no se reconocerán gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

2O.3, Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortu¡to o en resguardo de
intereses del

Estado. Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la
real¡zación de prestaciones periódicas o sujetas a cronograma, su term¡nación sólo
afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las
prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servic¡o objeto
del Contrato, la ENTIDAD EJECUTORA se encontrase con situaciones no atribu¡bles
a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas deb¡damente
justif¡cadas, que imposibilite la prestación del servicio, comunicará por escrito su
intención de resolver el contrato, justificando la causa.

El CoNTRATANTE, previa evaluación y aceptac¡ón de la solicitud, mediante carta
notariada dirig¡da a la ENTIDAD EJECUTORA, suspenderá la ejecución del servicio
y resolverá el Contrato. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, la
ENTIDAD EJECUTORA suspenderá la ejecución del servicio de acuerdo a las
instrucc¡ones escritas que al efecto em¡ta el CONTRATANTE.

Asim¡smo, si el CONTRATANTE se encontrase con situaciones no atribu¡bles a su
voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cons¡dera que la continu¡dad
de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por
escr¡to la suspensión de la ejecución del serv¡cio y resolverá el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la
l¡qu¡dac¡ón del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

La ENTIDAD EJECUTORA conjuntamente con la INSPECTORÍA, procederán a la
verificación del servicio de CONSULToRIA prestado hasta la fecha de suspensión,
evaluando los compromisos que la ENTIDAD ETECUTORA tuviera pend¡entes por
subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente documentados con base a Ia
planilla de cómputo de serv¡c¡os prestados elaborada por la INSPECTORÍA.

Asim¡smo, la INSPECTORÍA deberá considerar para efectos de la liquidación los
costos proporc¡onales que demanden la desmovilización de personal y equipo y
algunos otros gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

20,4. Resolución de Contrato por causas de corrupción' Si en cualqu¡er momento
antes de la terminación de la prov¡sión de la CONSULTORIA, se cuenta con
imputac¡ón formal por hechos de corrupción, relacionados con el proceso de
contratación y/o proyecto, contra la ENTIDAD EJECUToRA o un servidor público
del CoNTRATANTE, se procederá a la resolución del Contrato, de manera

lIoI,I V I A
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Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia de la ENTIDAD
EJECUTORA, ésta tendrá derecho a una evaluación de los gastos
proporcionales que demande la desmovilizac¡ón y los comprom¡sos adquiridos
por la ENTIDAD EJECUTORA para la prestación del servicio, contra la
presentación de documentos probator¡os y cert¡ficados.
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¡nmediata, procediéndose a notificar con una carta notariada dirig¡da a la ENTIDAD
EJECUTORA, comunicándole que se ha resuelto el contrato,

vrGÉsIMA PRIMERA. - (soLUcróN DE coNTRovERsrAs) En caso de surgir
controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución
del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento
jurídico para los contratos adm¡n¡strativos.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

vrGEsrMA SEGUNDA. - (CONTROL y SEGUTMTENTO DE LA CONSULTORIA) El
control, seguimiento y monitoreo de la CONSULTORÍA prestada por la ENTIDAD
EJECUTORA, será realizada por la INSPECTORÍA, designada por el CONTRATANTE,
quién se asegurará que la prestación del serv¡c¡o sea realizada de acuerdo a las condiciones
del Contrato y los Términos de Referencia, por tanto, tendrá la autoridad necesar¡a para:

Conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos co rrespond ¡entes al cumplimiento de
las act¡vidades a ser realizadas por la ENTIDAD EJECUTORA.
Aprobar o rechazar informes/prod uctos de la ENTIDAD EJECUTORA, de manera
fundamentada, en el plazo establecido en este documento.
Aprobar o rechazar materiales de construcción adquiridos por la ENTIDAD
EJECUTORA, que no cumplan con lo mínimo requerido en las Especificacio nes Técnicas
de Materiales de construcción. Los materiales de construcción deberán tener
certif¡cación de calidad y/o garantia.
Solicitar a la ENTIDAD EJECUTORA ensayos de laboratorio y ensayos in situ,
real¡zados en el periodo, adjuntando los documentos de respaldo.
Emit¡r Llamadas de Atención a la ENTIDAD EJECUTORA, de manera oportuna y
tundamentada.
Realizar el estricto segu¡miento y contro¡ al cumplim¡ento de las condiciones adicionales
ofertadas por la ENTIDAD EJECUTORA.

En caso de que el CONTRATANTE no esté de acuerdo con la
el FISCAL del proyecto definir la validez de la misma.

llamada de atención, pod rá

Asimismo, el CoNTRATANTE designará al FISCAL del proyecto, quién realizará el controly seguimiento a las actividades realizadas por la ENTIDAD EJECUTORA y por la
INSPECTORIA.

o

a
La rNsPEcroRÍA, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de
todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la coNSULToRÍA a ser real¡zada
por la ENTTDAD EJEcuroRA, bajo los términos del presente contrato y los documentos
que forman parte del mismo.

La rNsPEcroRÍA, tendrá la autoridad necesaria para conocer¡ analizar, rechazar o
aprobar los asuntos co rrespond ¡entes al cumplimiento del presente contrato, de acuerdo a
las atribuciones e ¡nstrucciones que por escr¡to le conf¡era expresamente el
CONTRATANTE.

El coNTRATANTE a través de la rNsPEcroRÍA, observará y evaluará permanentemente
el desempeño de la ENTIDAD EJECUTORA, a objeto de exigirle o en su caso mejorar el
desempeño y ef¡cienc¡a en la prestación de su serv¡c¡o, o de imponerle sanciones.
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El TÉcNrco oPERATrvo DE ÁREA (ToA), tendrá residencia en el lugar prev¡sto en el
Documento de Contratación Directa; prestará servicios a tiempo completo y está facultado
para:

a) Dirigir el servicio de CONSULTORIA.
b) Representar a la ENTIDAD EJECUTORA durante toda la,prestación del servicio.
c) Mantener permanentemente informada a la INSPECTORIA sobre todos los aspectos

relac¡on ados con el servicio.
d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central de la ENTIDAD

E] ECUTORA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal de la ENTIDAD EJECUTORA,

asignado al se rvicio.
f) Es el responsable del control de la asistenc¡a, asi como de la conducta y ética

profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir
medrdas correctivas en caso necesario.

g) Cuidará de la economía con la que debe desarrollarse la prestación del servicio de
Consultoría, a efectos de cumplir con el presupuesto asignado.

24,1. As¡gnación de personal: La ENTIDAD EJECUTORA debe asignar para la

ejecución del servicio de CONSULTORÍA, al personal profesional y técnico
experimentado, de acuerdo al número y especialidades señaladas en su propuesta,
de acuerdo al cronograma de serv¡cios.

24.2.Camb¡o de personal: Cualquier cambio de personal profesional y técn¡co
propuesto por la ENTIDAD EJECUTORA tendrá carácter excepcional y deberá estar
previamente autor¡zada por la INSPECTORIA, El reemplazo de personal será

o
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VIGÉSIMA TERCERA.- (REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA) LA ENTIDAD
EJECUTORA des¡gna como,su representante para la ejecución del presente contrato, al
TECNICO OPERATM DE AREA (TOA), personalconsiderado en la propuesta adjudicada
como profesional titulado, con suficiente experiencia en la dirección de CONSULTORÍAS
similares, que lo cualif¡can como idóneo para llevar a cabo sat¡sfactoria mente la prestación
del servicio de la CONSULTORIA objeto del presente contrato, m¡smo que será presentado
oficialmente antes del inicio del trabajo, med¡ante comunicac¡ón escrita dirigida a la
INSPECTORÍA.

En caso de ausencia temporal del servicio, por causas emergentes del presente contrato, u
otras de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, con
conocimiento y autorización del CONTRATANTE a través de la INSPECTORÍA; asumirá
esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autor¡dad para actuar en legal
representación de la ENTIDAD EJECUTORA.

Esta suplencia será temporal y no deberá exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos
de gravedad, caso contrario la ENTIDAD EJECUTORA deberá proceder a sustituir al
TÉcNIco oPERATIVO DE AREA (ToA), presentando a consideración del
CONTRATANTE una terna de profesionales de similar o mejor calificación en relación al
profes¡onal que será reemplazado.

una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo TÉcNIco oPERATIVO DE
Ánea (roa), éste recién entrará en ejerc¡cio de la función.

VIGÉSIMA CUARTA.. (PERSONAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA)
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factible sólo cuando la formación, capacidad y exper¡encia del nuevo personal sea
¡gual o superior al personal propuesto en la oferta de la ENTIDAD EJECUTORA.

24.3.Rétiro de personal de la ENTIDAD EJECUTORA a sol¡c¡tud del
CONTRATANTE: La ENTIDAD EJECUTORA retirará del serv¡cio a cualquier
personal cuyo cambio just¡ficado sea solicitado por el CONTRATANTE,
sustituyéndolo por otro de nivel sim¡lar o superior. En este caso, los gastos que
resulten emergentes del cambio, correrán por cuenta de la ENTIDAD EJECUTORA.

24,4. Segurosr La ENTIDAD EJECUTORA contratará exclusivamente por su cuenta los
seguros necesarios para la cobertura de cualquier riesgo que impl¡que la ejecución
del servicio de CONSULTORIA. Deberá presentar los seguros en cada producto. La
cobertura de los seguros debe cons¡derar el in¡cio del servicio hasta su conclusión,
y deben emit¡rse por los conceptos s¡guientes, cuyo costo estará incluido en los
precios de contrato:

a)Accidentes o incapacidad para el personal de la ENTIDAD EJECUTORA, de
acuerdo a la Ley General del Trabajo del Estado Plurinacional de Bol¡v¡a.

b) Seguro contra todo riesgo, de los vehículos y equ¡po asignados al servicio.
c) Seguro de salud a su personal.

24.5. Coord¡nación con la oficina pr¡ncipat de ta ENTIDAD EJECUTORA: La
ENTIDAD EJECUToRA a través del personal de su oficina pr¡ncipal, coordinará y
efectuará el control respectivo de la marcha del servicio de CONSULTORÍA y
mantendrá contacto permanente con el TÉcNIco opERATIvo DE ÁREA (ToA)
(o con el suplente de éste), vis¡tando periódicamente y cuantas veces sea necesario,
el lugar de prestación del servicio, las oficinas y/o los lugares de trabajo. Los
salarios, pasajes y viáticos de su personal que realice esta coordinación o
seguimiento, no serán reconocidos de forma separada, por cuanto forman parte de
los costos ind¡rectos de la propuesta de la ENTIDAD EJECUTORA.

VIGÉSIMA QUINTA. - (INFORMES) La ENTIDAD EJECUTORA, someterá a ta
cons¡deración y aprobación del CONTRATANTE a través de la INSpECTORÍA, los
s¡guientes informes que deberán ser realizados conforme lo estipulado en los Términos de
Referencia contenidos en el Documento de Contratación Directa - DCD:

25.L. Informe Inic¡al: En dos (2) ejemplares (1 original y 1 cop¡a), en versión
impresa y digital (editable), em¡tida la Orden de Proceder, la ENTIDAD
EJECUTORA deberá presentar en el plazo establecido en el Cronograma de
Plazos, el producto inicial a la INSPECTORIA para su tramitación y aprobación.

25.2.
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Estos seguros deberán presentarse al CONTRATANTE hasta los 5 días después de emitida
la Orden de Proced er.

Informes de avance Periód¡cos (50o/o y l00o/o de ejecución física): En
dos (2) ejemplares (1 original y l copia), en versión impresa y dig¡tal (editable),
poster¡or a la presentac¡ón del producto anterior, la ENTIDAD EJECUTORA
deberá presentar en el plazo establecido en el Cronograma de plazos, el
producto correspondiente a la INSPECTORIA, una vez se alcance el requisito
del porcentaje de ejecución fís¡ca señalado. (ñ
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25.3. Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su

¡mportancia, incidan en el desarrollo normal del servic¡o de CONSULTORIA, a

reiuerimienio del CoNTRATANTE a través de la INSPECToRÍA, la ENTIDAD
EJECUTORA emitirá informe especial sobre el tema específico requerido, en

dos (2) ejemplares (1or¡9¡nal y l cop¡a) en el plazo determ¡nado de acuerdo a

la complejidad del asunto y comunicado en la solicitud, computable a partir del
dia s¡guiente de la solicitud, conteniendo el detalle y las recomendaciones para
que el CONTRATANTE pueda adoptar las decis¡ones más adecuadas.

25,4. Informe de Producto Final: En dos (2) ejemplares (1 orig¡nal y l cop¡a), en
versión impresa y digital (editable), poster¡or a la fecha de Entrega Provisional
(conclusión real) de las viviendas soc¡ales y en el plazo establec¡do por la

Comisión de Recepción, la ENTIDAD EJECUTORA deberá verificar que las

observaciones señaladas en la entrega provis¡onal, han sido subsanadas por los

benefic¡arios con el apoyo y as¡stencia técnica de la ENTIDAD EJECUTORA y

se procederá con la ENTREGA DEFINITM de las viviendas sociales que son

el requ¡s¡to para la presentación del producto final, además de cumplir con los

otros requisitos señalados para la entrega del producto.

VIGÉSIMA SEXTA, - (APROBACIóX OE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS

MrsMos)

26.1. Proced¡miento de aprobación:

O

a

Aprobar el producto: en un plazo máximo de cinco (5) días calendario;
deberá aprobar el producto correspondiente y remitir al FISCAL del Proyecto,
quien deberá dar su conformidad o requerir su com plem entación. (En caso que

la presentación del producto rem¡t¡do al FISCAL se encuentre en fin de

semana o feriado este deberá ser presentado el primer día hábil).
Devolver con observaciones el producto: en el plazo máximo de c¡nco (5)
días calendario y en caso de ex¡st¡r observac¡ones que pueden ser
subsanadas, se aceptara la presentación del producto correspondiente y la

ENTIDAD EIECUTORA deberá subsanar los mismos en un plazo no mayor
tres (3) días calendario; recibido el producto por el INSPECTOR por

segunda vez, este deberá aprobar el mismo en un plazo máximo de dos (2)
días calendario y deberá ser remitido al FISCAL del Proyecto. En caso de

continuar las observaciones deberá ser sujeto a multas.
Rechazar la presentac¡ón del producto: En el plazo máximo de dos (2) días
calendario, el Inspector rechazara la presentación del Producto
correspond iente, s¡ revisada la documentación, este no cumple con los

requis¡tos mínimos establecidos en la presentación de cada Producto y su L¡sta

de Control co rrespond ¡ente. Este hecho deberá ser notif¡cado formalmente a

través del Inspector y será considerado como producto que no cumple con las

condiciones establecidas y sancionado conforme lo establecido en el presente
termino de referencia.
Aprobado el Producto por parte del INSPECTOR, el mismo deberá remitirse a
ICONTRATANTE para que el FISCAL del Proyecto em¡ta su conformidad;
quien podrá proceder de la siguiente manera:
El FIscAL del Proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para la rev¡sión
del producto. Si no existiesen observaciones al producto presentado, el

FISCAL del Proyecto elaborará el lnforme de Conformidad para rem¡tir el
producto a la ¡nstancia co rrespo nd iente.

[l"
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CAPACITACIóN,
ASISTENCIA TÉCNIcA Y

SEGUIMIENTO

PROVISIóN/DOTACIóN DE
MATERIALES
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' El FrscAL del proyecto podrá hacer observaciones ar producto presentado
dentro de los cinco (5) días hábiles y devolver al Inspector para su
corrección. La ENTIDAD EJECUTORA t¡ene tres (3) días calendario para
sus correcciones y la INSPECTORÍA dos (Z) días calendario para su
reingreso al CONTRATANTE.

. Si hubiera observac¡ones al producto por segunda vez por parte del
FrscAL del Proyecto antes de ser rem¡tido a otra instancia, dentro de tres
(3) días hábiles este deberá not¡f¡car tal situación y sancionar al INSPECTOR
y a la ENTIDAD EJECUTORA, por el lapso que demorasen en subsanar y/o
corregir dichas observaciones ante el FISCAL de proyecto.

26.2. Propiedad de los documentos emergentes de la CONSULTORÍA: EI
documento final en original, cop¡a y fotocopias del mismo, como su soporte
magnético, y otros documentos resurtantes de ra prestación del servicio, así
como todo material que se genere durante los servicios de la ENTIDAD
EJECUTORA, son de propiedad del CONTRATANTE y en consecuenc¡a,
deberán ser entregados a ésta a la finalización del servicio, quedando O
abso¡utamente proh¡b¡do a ra ENTTDAD EJEcuroRA difund¡r d¡cha
documentación, totar o parc¡armente, sin consentim¡ento escrito previo der
CO NTRATANTE.
El presente contrato otorga ar CoNTRATANTE el derecho de autor, derechos

de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectuai sobre los
documentos emergentes de ra coNSULToRÍa, en cumpr¡miento der contrato
La ENTTDAD EJEcuroRA está prohibida de divurgar o reverar cuarquier
información reservada y conf¡denciar a ra que pueda tener acceso en ra
ejecución del contrato, a menos que se re haya autorizado por escrito. Esta
prohibición se extiende igualmente a los empleados, representantes y
subcontratistas de la ENTIDAD EJECUTORA.

La ENTTDAD EJEcuroRA soro podrá mencionar er serv¡c¡o a terceros, como prueba
de sus antecedentes profes¡onares, sobre ro cual er CoNTRATANTE emit¡rá ra
cert¡ficac¡ón d eta llada pertinente.

vrGÉsrMA sÉprrMA. - (FoRMA DE pAGo) El pago se reatizará de acuerdo al avance de
la corsuLToRrA, conforme lo establecido en el presente contrato, según el sigu¡ente 

O
COMPONENTES DE FINANCIAMIENTO

Requ¡sito para proceder con el
pa90 (*)

Aprobac¡ón delHasta 40olo

2 2Oo/o Hasta 30o/o

informe Inicral
Aprobación del informe de avance al
500/o

-+3 2Oo/o Aprobación del informe de avance al
100o/o

50o/o Oo/o Aprobación del Informe de producto
fina l,

BOL!VIA AEV IVIE NOA
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o/o

1 lOo/o

Hasta 30o/o
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Notas. - Conforme a lo establecido en los Térm¡nos de Referencia:

(*) El requisito para proceder con el pago se ref¡ere a la aprobación del I nforme/Prod ucto
por parte del CONTRATANTE.

(++) Cuando el porcentaje solic¡tado por producto del componente de Provisjón/
Dotación de Materiales, no alcance al porcentaje establecido, éste podrá ser
ajustado en el penúltimo producto.
- Para el pago de cada I nfo rme/Prod ucto, la ENTIDAD EJECUTORA deberá

presentar la nota fiscal (factura) co rrespond iente, a nombre del Fideicomiso
AEVIVIE N DA.

- El periodo del producto final no contempla provisión y dotación de mater¡ales de
construcc¡ón, salvo casos especiales y debidamente justificados.

o La ENTIDAD EJECUTORA presentará a la INSPECTOaÍA, para su revisión en versión
definitiva, el informe periódico y un certif¡cado de pago debidamente llenado, con fecha y
firmado por el Técnico Operat¡vo de Área (TO ), que consignará todas las actividades
reallzadas para la ejecuc¡ón de la coNsULToRIA.

a

Los días de retraso en los que incurra la ENTIDAD EJECUTORA por la entrega del informe
periódico y el respectivo certificado de pago, serán contabilizados por la INSPECToRÍA, a
efectos de deduc¡r los mismos del plazo en que la CONTRATANTE haya demorado en
realizar el pago de los serv¡cios prestados.

La INSPECTORIA, dentro del plazo previsto para la aprobac¡ón de documentos ¡nd¡cará
por escrito la aprobación del ¡nforme periódico y del certificado de pago o los devolverá
para que la ENTIDAD EIECUTORA real¡ce las correcciones necesar¡as para su nueva
presentación con la nueva fecha.

El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por la INSPECTORIA, (con la fecha
de aprobación), será rem¡t¡do a la dependenc¡a que corresponda del CONTRATANTE, en
el plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde su recepción, para que se
procese el pago co rrespond iente.

El pago de cada cert¡ficado se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles sigu¡entes a
la fecha del procesamiento de pago por la dependenc¡a prevista del CONTRATANTE.

La ENTIDAD EJECUTORA recibirá el pago del monto cons¡gnado en el cert¡ficado de pago,
menos las deducciones que corres po nd iesen.

Si el pago del certificado no se realizara dentro de los treinta y tres (33) días hábiles
computables apartir de la fecha de remisión de la INSPECTORIA a la dependenc¡a prevista
del CONTRATANTE para el pago, la ENTIDAD EIECUTORA tendrá derecho a reclamar
por el tiempo transcurrido desde el día treinta y tres (33) hasta el día en que se haga
efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de demora para efectos de compensación
según corresponda.

1 l,( )l.t v tA
AEVIVIE N DA

TOTAL 1O0 o/o

Si en ese tiempo, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en
tiempo por similar porcentaje al que falta recib¡r en pago.
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Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha
de aprobación del certificado de pago, la ENTIDAD EJECUTORA t¡ene el derecho de
reclamar el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso,
a partirdel día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual
promed¡o ponderada nominal del sistema bancario por el monto no pagado, valor que será
calculado dividiendo d¡cha tasa entre 365 días y mult¡plicándola por el número de días de
retraso que incurra el CONTRATANTE.

En caso de que se hubiese pagado parc¡almente el certificado de avance del servicio, el
reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado,

A este fin la ENTIDAD EJECUTORA deberá hacer conocer at CONTRATANTE la demora
en el pago (en días), mediante nota dirig¡da a la INSPECTORIA dentro de los cinco (5)
días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total, qu¡en
pondrá de inmediato a conocim¡ento del CONTRATANTE.

El informe de la INSPECTORÍA consignará tamb¡én la deducción de los días de demora en
Ia presentación del certificado en que en su caso hub¡ese incurr¡do la ENTIDAD
E] ECUTORA.

En caso de que la ENTIDAD EJECUTORA, no presente a la INSPECTORÍA el respectivo
certificado de avance del servicio hasta quince (15) días calendar¡o posteriores al plazo
prev¡sto, la INSPECTORÍa deberá elaborar el certificado en base a los datos de control del
s.ervicio prestado que disponga y lo enviará para la firma del TÉCNICO OPERATM DE
AREA (TOA), con la respect¡va llamada de atención por este incumplim¡ento contractual,
adv¡rtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión.

VIGÉSIMA OCTAVA, - (FACTURACIóru¡ la e nrroAD EJECUTORA emitirá ta factura
correspond¡ente a favor del CONTRATANTE por el antic¡po, cuando éste exista y una vez
que cada informe periódico y el certificado de cada pago hayan sido aprobados por la
INSPECTORIA, En caso de que no sea emitida la factura respectiva, Ia CONTRATANTE
no hará efectivo el pago.

VIGÉSIMA NOVENA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

29.t El presente contrato podrá ser modificado dentro de los alcances previstos en el
Artículo 41 del Reglamento para la Contratac¡ón Directa de Obras, Adqu¡s¡ción de
t'4aterial de Construcción y Servicios de consultoría para Diseñar y Ejecutar
Programas y proyectos Estatales de V¡vienda, aprobado med¡ante la Resolución
Administrativa No 024/2025 de 09/0412025, siempre y cuando exista acuerdo entre
las partes. Las modif¡caciones al Contrato deberán estar destinadas al cumplimiento
del objeto de contratación y ser sustentadas por informe técnico, y cuando
corresponda ¡nforme f¡nanciero y/o legal, que establezca la viabilidad legal y de
financia m ie nto.

contrato podrán efectuarse med¡ante los siguientes

o

o

29.2 Las modificaciones al
instru mentos:

Z@"'
AEVIVIE N OA

En cada caso, el informe de la INSPECTORIA consignará tamb¡én la deducción de los días
de demora en la presentación del certificado en que en su caso hub¡ese incurrido a la
ENTIDAD EJECUTORA.
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a) orden de Cambio para Proyectos de v¡vienda Cual¡tat¡va. La Orden de
Cambio para este tipo de proyectos se aplica cuando la modificación a ser
introducida implica una modificación de plazos, ajuste o redistribución de
cant¡dades de mater¡ales de construcc¡ón, sin modificación de precios unitarios, nl
creación de nuevos items. El ajuste o redistr¡bución no deberá disminuir más del
diez por ciento (10 o/o ) del componente " prov isión/d otación de mater¡ales de
co nstrucción " del contrato principal.

Las modificaciones aplicaran únicamente al componente de provisión y dotación
de materiales.

La solicitud de emisión de Orden de Cambio deberá ser analizada y aprobada por

las instanc¡as responsables del seguimiento de la obra del CONTRATANTE y no
podrá exceder el monto del Contrato princ¡pal o del Componente de Provisión y

Dotac¡ón de lvlateriales según corresponda.

El documento denominado Orden de Cambio deberá contener mínimamente,
número correlat¡vo, fecha y objeto, debiendo ser elaborado con los sustentos
técn icos.

Esta Orden de Cambio será aprobada y firmada por el INSPECTOR y el FISCAL
del Proyecto y la autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el

contrato principal y la ENTIDAD EJECUTORA.

La Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las
instancias correspond ¡e ntes.

Las Ordenes de Cambio cuando se soliciten para realizar modificaciones de los
plazos establecidos para los productos; la ENTIDAD EJECUTORA deberá
presentar la sol¡citud documentada para Ordenes de Cambio a la INSPECTORIA
del Proyecto con un plazo mínimo de seis (6) días calendario de anticipación al

cumplimiento del plazo de entrega del ¡nforme/prod ucto correspond iente. El

INSPECToR deberá revisar y aprobar la solicitud en un plazo máximo de cuatro
(a) días calendario, debiendo ser entregado al FISCAL del Proyecto con un plazo

máximo de dos (2) días hábiles de anticipación al cumpl¡miento del plazo de
entrega del informe/producto correspondiente

b) Contrato Modificatorio. Es aplicable cuando la modificación a ser ¡ntroducjda
afecte el alcance, monto y/o plazo del Contrato, sin dar lugar al ¡ncremento de los
precios un¡tar¡os. Deben ser sustentadas con informe técnico y legal que
establezca la viabilidad técnica, legal y/o de financiamiento y destinados al

cumplim¡ento del objeto de la contratac¡ón.

El Contrato lvlodificatorio será suscr¡to por la MAE o por la autoridad delegada que

suscribió el contrato principal y la ENTIDAD EIECUTORA.

Se podrá realizar uno o var¡os contratos modificator¡os, que sumados no deberán
exceder el diez por ciento (10olo) del monto del contrato principal'

Si para el cumplimiento del objeto del contrato, fuese necesaria la creación de
nuevos ¡nsumos (volúmenes o cant¡dades no previstas), los prec¡os unitarios de

/1 2@"o"",
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estos ítems deberán ser evaluados. El contrato modif¡cator¡o no deberá ejecutarse
en tanto no sea aprobado por las instanc¡as co rrespond ¡entes.

TRIGÉSIMA. - (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES) LOS SCTV|C¡OS AdiCIONAIES
ordenados conforme la modal¡dad descrita en la Cláusula Vigésima Novena, serán pagados
según lo expresamente establecido en el Contrato lvlod ¡ficatorio.

En caso de ex¡stir estos servicios ad¡cionales la ENTTDAD EJEcuroRA los consignará en
el certif¡cado de pago.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) QUEdA CONVEN¡dO ENtrC
las partes contratantes, que salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u
otras causas debidamente comprobadas por la TNSpECToRÍA a la ENTTDAD EJEcuroRA
contratada, se le aplicará Multas y Llamadas de Atención.

31.1 MULTAS: A la ENTIDAD EJECUTORA contratada, se Ie aplicara lo siguiente:

a) una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto totar del contrato, por cada día
calendario de atraso. Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

o

b) Una multa del 1 por 1000 (del monto total del contrato), por cada personal
sustituido o ausenc¡a (ToA, Educador social y Almacenero) s¡n previa just¡ficación
y autorizac¡ón del rNsPEcroR excepto por incapacidad física del profesional, caso
de muerte o por causas de salud. En cualquiera de los casos la ENTIDAD
EJEcuroRA contratada, deberá acreditar oportunamente con los cert¡ficados
respectivos de la causa aducida.

Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, no cumpla con la entrega de los productos
en los p lazos establecidos.
Cuando la ENTIDAD EJECUTORA demorare más de cinco (5) días
calendario en responder las consultas (instructivos, cartas, ¡nforme, otros)
formuladas por escr¡to por el CONTRATANTE o por la INSPECTOnÍa, en
asuntos relacionados con el objeto del contrato.

a
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c) una multa del 1 por 1000 del monto total del contrato por dia calendario de retraso
o incumpl¡miento de la puesta en obra de alguno de los siguientes insumos
considerados para los Costos Operativos: almacenes, oficina, muebles y enseres,
ropa de trabajo, equipo de computac¡ón, herramientas, personal de proyecto y
vehículos propuesto, el mismo deberá ser valorado por el Inspector de proyecto y
validado por el FISCAL del proyecto.

d) una multa del 1 por 1000 del monto total del contrato por día calendar¡o cuando
la ENTIDAD ETECUTORA presente el producto observado ya corregido pero que
contenga nuevamente observac¡ones por el rNspEcroR/ FrscAL se procederá
al cobro de la multa respectiva.

e) A la ENTIDAD EJECUTORA contratada, se le aplicará una multa del 1 por 1000
del monto total del contrato por día calendario cuando se verifique la ausencia, la
mala administración y la falta de actualización de las carpetas fam¡l¡ares.

f) Cuando la ENTTDAD EJEcuroRA reciba su tercera llamada de atenc¡ón o
subsecuentes llamadas de atención por no cumplir con alguna de las cond¡ciones

l-a Paz ofrcrna Nacronal Calle f:ernando Guachalta No .tr11esq Av 20deoctubre trtpJ,W* 
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Ad¡c¡onales ofertadas en el Formulario C-2 de la propuesta adjud¡cada, se aplicará
una multa del 1 por 1000 del monto total del contrato.

Se realizará llamadas de atención cuando se evidencien las causas y/o motivos del
¡ncumpl¡m¡ento.

31,2 LLAMADAS DE ATENCIóN: La INSPECTORIA del proyecto podrá emit¡r
llamadas de atención a la ENTIDAD EJECUTORA por:

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la

INSPECTORÍA, con base a los informes que se emitan producto del desarrollo de la

CONSULTORÍA, bajo su directa responsabilidad, de los Certif¡cados de pago o en la

Liquidación del contrato realizada por cumplimiento del contrato o por resolución del
m ismo.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.
EJ ECUTO RA )

( RESPONSABIL¡DAD Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

32.1 Responsabilidad Técnica: La ENTIDAD EJECUTORA asume la responsabilidad
técnica absoluta, de los serv¡c¡os profesionales prestados bajo el presente contrato,
conforme lo establecido en los Términos de Referencia y su propuesta.

En consecuencia, la ENTIDAD EJECUTORA garantiza y responde del servicio prestado
bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requer¡da su presenc¡a por escrito o de
cualquier personal bajo su dependencia que haya participado de la prestación del
servicio, para realizar cualquier aclaración, de forma poster¡or a la l¡qu¡dación del
contrato, se obliga a atender los requerim¡entos y estar a completa disposición del
CONTRATANTE,

En caso de no responder favorablemente a d¡cho requerim¡ento, el CoNTRATANTE
hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales pertinentes,
en razón de que el serv¡cio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo
cual la ENTIDAO EJECUTORA es responsable ante el Estado.

La ENTIDAD EJECUToRA, en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará
paqos indirectos de terceros, en relación con el servicio objeto de este Contrato, o con
los pagos que de éstos deriven.

No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, func¡onar¡os
públ¡cos o personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial
del serv¡c¡o encomendado a la ENTIDAD EJECUfORA, o de los resultados o

recomendaciones de éste.

o

o

tvtA
:cfrl

ol

o Incumplimiento a las instrucc¡ones impartidas por el Inspector del proyecto.
. Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilizac¡ón del equipo comprometido

en su propuesta para la ejecución del proyecto.
. Incumplimiento en el porcentaje de partic¡pación del personal femenino en obra.
. Incumplim¡ento en uno o más puntos del Formulario C-2.

La tercera llamada de atención por la misma causal, se podrá const¡tuir en una causal para
la Resolución de Co ntrato.
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32.2 Responsab¡l¡dad Civ¡l: La ENTIDAD EJECUTORA será la única responsable por
reclamos jud¡c¡ales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten
de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestac¡ón del servicio bajo
este Contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA (SUSPENSIóN DE ACTIVIDADES) EI CONTRATANTE CStá
facultado para suspender temporalmente los serv¡cios que presta la ENTIDAD
EJECUTORA, en cualquier momento¿ por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o
razones conven¡entes a los ¡ntereses del Estado; para lo cual notif¡cará a la ENTTDAD
EJEcuroRA por escrito por intermed¡o de la rNspEcroRÍA, con una ant¡cipación de cinco
(5) días calendar¡o, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable.
Esta suspens¡ón puede ser total o parc¡al.

En este caso el CoNTRATANTE reconocerá a favor de la ENTTDAD EJEcuroRA los gastos
en que éste,¡ncurra por mantenimiento del personal en el servicio objeto de la
CONSULTORIA, siempre y cuando el lapso de la suspensión sea may o.r a los ( 10) diez días
calendario. A los efectos del pago de estos gastos, la INSPECTORIA llevará el control
respect¡vo de personal paralizado y elaborará el respect¡vo informe conteniendo el importe
y plazo que en su caso corresponda.

As¡m¡smo, la ENTTDAD EJECUTORA podrá soticitar al CoNTRATANTE la suspensión
temporal de sus servicios en la coNsuLToRÍA, cuando se presentan situaciones de fuerza
mayor, caso fortuito o por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten a la ENTIDAD
EJEcuroRA en la prestación de sus servic¡os, esta suspensión puede ser parcial o total.
Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando el CoNTRATANTE la autorice de
manera expresa considerando como incumpl¡miento toda suspensión realizada sin
autorización. El número de días en que los trabajos se encuentren suspend¡dos se añadirá
al plazo del coNTRATo, a cuyo efecto la rNsPEcroRrA preparará la respectiva orden de
cambio. De manera excepcional el CoNTRATANTE podrá realizar la aprobación de
suspensiones que se hayan realizado sin autor¡zación prev¡a, siempre y cuando dichas
suspensiones se hayan generado en situac¡ones de extrema necesidad o emerqencia
deb¡damente comprobadas por la ENTTDAD EJEcuroRA. cuando el servicio fuera
totalmente suspendido por más de diez (10) días calendario a efectos de reconocimiento
del pago, se seguirá el procedimiento ya prev¡sto en la presente cláusula.

o
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si los servic¡os se suspenden parcial o totalmente por negligencia de la ENTTDAD
EJEcuroRA en observar y cumplir correctamente las estipulaciones del contrato y/o de
los documentos que forman parte del mismo, el t¡empo que los servicios permanezcan
suspendidos, no merecerán ninguna ampliación del plazo del servicio o ajuste de plazos del
cronograma de servicio, n¡ corresponderá pago alguno por el personal parado.

TRIGÉSIMA CUARTA. - (CERTIFICADO DE LIQUIDACIóN FINAL) DENTTO dE IOS diEZ
(10) días calendar¡o siguientes a la fecha de entrega del producto final o a la terminación
del contrato por resolución, la ENTTDAD EJEcuroRA con base a la planilla de cómputo r^
9u t_"IY.]9t prestados, elaborará y presentará el.Certificado de Liquidación Final del servicio U\de coNsuLToRÍA, con fecha y ta f¡rma det TÉcNIco opERATIvo DE ÁREA (ToA),. a
la rNsPEcroRÍA para su aprobación. El CoNTRATANTE a través de ta rNspEtToRrA
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Bajo esta responsabilidad se establece que la ENTIDAD EJECUTORA, se hará pasible
a las sanciones legales pertinentes, cuando se haya establec¡do su culpab¡lidad, por la
via legal co rrespond ie nte.
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se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pert¡nente previa a la aprobac¡on
del certificado de liquidación final.

En caso de que la ENTIDAD EJECUTORA, no presente al CONTRATANTE el Certificado
de Liquidación Final dentro del plazo previsto, el CONTRATANTE deberá elaborar y aprobar
en base a la planilla de cómputo de servicios prestados el Cert¡ficado de Liqu¡dac¡ón Final,
el cual será notificado a la ENTIDAD EJECUTORA.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato,
otorgado por la Autor¡dad competente del CONTRATANTE luego de concluido el trámite
precedentemente especificado.

Este cierre de Contrato no libera de responsa bilidades a la ENTIDAD EJECUTORA, por
negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

TRIGÉSIMA, QUINTA, - (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL) ta ENTIDAD EJECUTORA deberá tener presente que deberá
descontarse del importe del Certificado de Liquidación Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados.
b) Reposición de daños, si hubieren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hub¡era saldos

pend ientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.
e) Por la protocol¡zac¡ón del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo

oportu na mente.

Asimismo, la ENTIDAD EJECUTORA podrá establecer el ¡mporte de los pagos a los cuales
considere tener derecho, que hub¡esen sido reclamados sustentada y oportunamente
dentro de los diez (10) días calendario de suced¡do el hecho que originó el reclamo) y que
no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE.

Preparado así el Certif¡cado de Liquidación Final y debidamente aprobado por la
INSPECTORÍA, ésta lo remitirá a la dependencia del CONTRATANTE que realiza el
seguim¡ento del servicio, para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones
que cons¡dere pertinentes; de no existir observación alguna para el procesamiento del
pago, autor¡zará el m¡smo.
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En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devolución
o ejecución de garantías, el cobro de multas y penalidades, la recuperación del ant¡c¡po y
todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes por
terminación del contrato por cumpl¡miento o resolución del mismo.

La INSPECTORÍA y el CONTRATANTE no darán por f¡nalizada la l¡qu¡dación del contrato,
si la ENTIDAD EJECUTORA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a
los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el CONTRATANTE a
través de la INSPECTORÍa podrán efectuar correcciones en el Certificado de Liquidación
Final aprobado reservándose el derecho de que aún después del pago final, en caso de
establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente
pagados a la ENTIDAD EJECUTORA.
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Este proceso utilizará los plazos prev¡stos en la Cláusula Vigésima Séptima del presente
Contrato, para el pago de saldos en caso que existiesen.

TRIGÉSIMA SEXTA. - (CONFORMIDAD) En señalde conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y
validez el Arq. Gustavo Adolfo Vega Mena en calidad de Director Departamental Potosi en
representación legal del CONTRATANTE y el Ing. Oscar Simón Chamoso lesús en
representación legal de la ENTIDAD EJECUTORA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado
ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario (a) se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo
y seg u ridad.

Es suscrito en la ciudad de Potosí, a los veintinueve días del mes de abrll del año dos mil ove inticinco,

)-.,1- I
dteqa ¡4enaArq. U Adof imón Chamoso lesú s

DIRECTOR PARTAMENTAL POTOSI REPRESENTANTE LEGAL
EJOMACH

ENTIDAD EJECUTORA
AGENCIA STATAL DE VIVIENDA

O NTRATA NTE
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