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CONTRATO ADMINISTRATIVO
INSpEcronÍ,1paRt EL pRoyECTo DE vIvIENDA cUALITATIvA EN EL

MUNTCIPIO DE SAN LUCAS- FASE (XXVD 202s - CHUQUISACA
AEV-CH-DC 062t25

Conste por el presente Contrato Administrativo de Prestación de Servicios de inspectoría, que
celebran por una parte la AGENCIA ESTATAL DE VMENDA, con NIT 192310023, con
domicilio en la Calle Regimiento Campos 6 de Infantería N' 146; esquina Cleto Loayza (zona
mercado negro) de la ciudad de Sucre, representada por el Ing. MARCO ANTONIO ORELLANA
IRALA DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA a.i. DE LA AGENCIA
ESTATAL DE VMENDA, con Cédula de Identidad 7461052 Ch, en el marco de la delegación
realizada a través de Resolución Administrativa No. Resolución Administrativa No. 07512024 de 3l
de octubre 2024 en el marco del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de
Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos
Estatales de Vivienda, que en adelante se denominará la ENTIDAD CONTRATANTE, y por otra
parte la empresa unipersonal CONCADD siendo su representante legal ABRAHAM ISAAC
SINGURI FLORES con Cédula de Identidad N" 7209770, con Identificación Tributaria NIT
7209770019, con domicilio en Calle Alberto Kisen de la ciudad de Tarija, correo electrónico:
concaddTTT@gmail.com, Celular N' 72951232, que en delante se denominará el INSPECTOR,
quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (ANTECEDENTES).- La ENTIDAD, mediante proceso de
contratación con Código Intemo AEV-CH-DC 062125 (PRIMERA CONVOCATORIA), el día
2910512025, convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia, proceso realizado parala contratación de
servicios de INSPECTORIA, realizado bajo las norrnas y regulaciones de contratación establecidas
en el marco del Decreto Supremo No. 2299 de l8 de marzo de 2015 en proceso realizado bajo
Contratación Directa establecido en el marco del Reglamento para la Contratación Directa de Obras,
Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar
Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, Mediante Nota Interna
AEV/DIR.CHU/AGP_NOTNro.042512025l-2025-14653, el Ing. Ireneo Pérez Velásquez- Técnico
II en Diseño I de Chuquisaca de la Agencia Estatal de Vivienda, solicitó la autorización de inicio del

PROCESO DE CONTRATACIÓN INSPECTORÍE PENN EL PROYECTO DE VIVIENDA
CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS - FASE (XXVI) 2025 - CHUQUISACA.
AEV-CH-DC 062125 (PRIMERA CONVOCATORIA), remite la Certificación Programación
Operativa Anual (POA) AEV/DIR.CHQ/POA N'0010/2025 de fecha 19 de marzo de 2025,
elaborado por la Lic. Paola Jimena Nuñez Reynaga- Técnico III Financiero y R.R.H.H. Chuquisace
y aprobada por el Ing. Alvaro Chirari Torres Director Departamental de Chuquisaca, ambos de la
Agencia Estatal de Vivienda; Certificación Presupuestaria Preventivo: CPCHQ-002312025 de fecha
2010312025 elaborado por la Lic. Paola Jimena Nuñez Reynaga- Técnico III Financiero y R.R.H.H.
Chuquisaca, Verificado por el Lic. Fernando Limachi Cardozo - Responsable Administrativo
Financiero Chuquisaca y aprobada por el Ing. Alvaro Chirari Torres Director Departamental de
Chuquisaca todos de la Agencia Estatal de Vivienda; Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico
Departamental de Chuquisaca AEV/CHU/CTD Nro. 02712025 de fecha 26 de marzo de 2025;
Constancia Inscripción PAC, Formulario de Verificación Registro en el PAC de fecha 29 de mayo de
2025, objeto de la contratación INSPECTORÍA pene EL PROYECTO DE VIVIENDA
CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS - FASE (XXVI) 2025 _ CHUQUISACA
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modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA D.5.2299; Monto: Bs. 131 .292,82 (Ciento Treinta y Un

Mit Doscientos Noventa y Dos 82/100 Bolivianos), mismo que declara que el objeto de la
contratación SI se encuentra registrado en el PAC-Gestión 2025 de la Agencia Estatal de Vivienda,
que el Ing. Marco Antonio Orellana Irala Responsable Contratación Directa - RCD, quien a través

de Nota de probación del DCD y Autorización del Inicio de Proceso de Contratación

AEV/DIR.CHU/ACP_NOTA{ro. O2O312O25l-2025-14653 de Fecha 29 de mayo de2025, aprueba el

DCD y autoriza el inicio del proceso de contratación.

Que la Comisión de Evaluación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas

presentadas según consta el Acta de Apertura de Propuestas de fecha 0310612025, ¡ealizí el análisis

y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Evaluación y Recomendación

AEV/DIR.CHU/AGP_|NFA,{ro.0373/2025l-2025-14653, de fecha 04 de junio de2025, emitido por

Lic. Sergio Emilio Gutiérrez Cabatlero- Responsable de Contratación de Proyectos Chuquisaca, Lic.

Julieta Wara Tito André- Técnico III en Gestión Social II Chuquisaca, TODOS de la Comisión de

Calificación de la Agencia Estatal de Vivienda designados mediante Memorándum emitido por el

Ing. Marco Antonio Orellana Irata Responsable Contratación Directa (RCD) AEVCH/RCD/N'
OgSl2O25 de fecha 02 de junio de 2025, del PROCESO DE CONTRATACION INSPECTORIA
PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS-
FASE (XXVI) 2025- CHUQUTSACA. AEV-CH-DC 06212s (PRIMERA CONVOCATORIA),
recomienda adjudicar a favor del proponte CONCADD siendo su representante legal ABRAHAM
ISAAC SINGURI FLORES por un monto de Bs. 131.292,82 (Ciento Treinta y Un Mil Doscientos

Noventa y Dos 82/100 Bolivianos), por haber obtenido el mayor puntaje, notificado por el Ing. Marco

Antonio Orellana Irala a través de Nota de Adjudicación AEV/DIR.CHU/ACP-NOTA.Iro.023612025
de fecha 09 dejunio de2025.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE).- El presente Contrato se celebra al

amparo de las siguientes disposiciones normativas:
a) Constitución Política del Estado.

b) Ley No I178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

c) Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión.

d) Decreto Supremo No. 2299, de l8 de marzo de 2015, de autorización de Contratación Directa

para la AEVIVIENDA.

e) Reglamento paralaContratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción

y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de

Vivienda, aprobado por Resolución Administrativa N' 02412025 de 09 de abnl de 2025'

f) Resolución Administrativa No. 07512024 de 3l de octubre 2024 Responsable de Proceso de

Contratación Directa RCD Director Departamental.

g) Contrato de Fideicomiso de 26 de septiembre de 2012 suscrito entre la Agencia Estatal de

Vivienda y el Banco Unión S.A., y sus modificaciones.

h) Ley del Presupuesto General del Estado y su Reglamentación.

i) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.
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ct Áusur,A TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA).- El objeto del presente contrato es la prestación
dCI SCrviCiO dC INSPECTONÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN
EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS - FASE (XXVD 2025- CHUQUISACA, que en adelante se

denominarán la INSPECTORIA, prestados por el INSPECTOR desde la orden de proceder de la
empresa emitida por el inspector hasta el cierre técnico e informe final, asegurando que se logren de

manera precisa las exigencias del proyecto, determinadas en los planos, el DCD, Especificaciones
Técnicas de la Obra y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato
y demás documentos contractuales, aplicando los más estrictos y rigurosos procedimientos técnicos
para garantizar como parte fundamental de su trabajo, la calidad y cantidad de las actividades
establecidas en el Proyecto Habitacional.

CLAUSULA CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO).- Forman
parte del presente contrato, los siguientes documentos:

Términos de Referencia.
Documento de Contratación Directo Inspectoría
Propuesta Adjudicada.
Nota de Adjudicación AEV/DIR.CHU/ACP NOTA.,lro.023612025 de fecha 09 de junio de

202s.

Otros Documentos específicos de acuerdo al objeto de la contratación.

a) Registro Único de Proveedores del Estado Certificado del RUPE N'1867188 de fecha

t0/0612025.

b) Fotocopia simple de Cedula de Identidad.

c) Certificación Electrónica del Número de Identificación Tributaria No7209770019 de

1010612025.

d) Certificado SEPREC Matricula de Comercio N" 7209770019.

e) Cenificado N' 302815 de fecha 1010612025, emitido por la Gestora que certifica que no

presenta periodos adeudado en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

0 Nota de Solicitud de fecha 13 de junio de2025, solicitud de retenciones parciales delT%o

como garantía de cumplimiento de contrato, en cada pago efectuado por la institución
por los servicios de inspectoría.

CLÁUSULA QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES). - Las partes contratantes se

comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las clausulas establecidas en el

presente contrato.

5.1. Por su parte, el INSPECTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Realizar la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en forma eficiente, oportuna y en

el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones establecidas en el DCD así

como las condiciones de su propuesta.

b) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera

sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente contrato, por

acciones que se deriven de incumplimientos accidentes, atentados, etc.
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c) Mantener vigentes las garantías presentadas, cuando corresponda.

d) Actualizar las garantía(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.

e) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

f) Otras obligaciones que la entidad considere pertinente de acuerdo al objeto de contratación.

5.2. Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Apoyar a la INSPECTORIA, proporcionando la información necesaria referente a las

condiciones de trabajo.

b) Emitir la conformidad de ta INSPECTORIA cuando los mismos cumplan con las

condiciones establecidas en los Términos de Referencia y en el DCD así como las

condiciones de la propuesta adjudicada.

c) Cumplir con cada una de las cláusulas del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- (VIGENCIA).- El contrato entrara en vigencia desde el día siguiente hábil

de su suscripción por ambas partes, hasta que las misma hayan dado cumplimiento a todas las

clausulas contenidas en el presente contrato.

cLÁusuLA sEpTrMA.- (RETENCTONES POR PAGOS PARCIALES).- El INSPECTOR
acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, en

sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez

que sea aprobado el Informe Final.

CLÁUSULA OCTAVA.- (cARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).- La

INSPECTORIA, garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas

sus partes con el siete por ciento (7%) del monto total del contrato.

En caso de que la INSPECTORIA, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe

de dicha garantía, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción

judicial. Si se procediera a la prestación del servicio del dentro del plazo contractual y en forma

iatisfactoria, hecho que se hará constar mediante la aprobación del Informe Final correspondiente,

dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del contrato, juntamente con el Certificado de

Cumplimiento de Contrato.

La INSPECTORIA, llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía del Contratista,

en cuanto al monto y plazo, este deberá notificar al fiscal quince (15) días hábiles antes de su

vencimiento a efectos de requerir su ampliación al Contratista o solicitar a la AEVIVIENDA su

ejecución.

CLÁUSULA NOVENA.- (ANTICIPO).- En el presente contrato la ENTIDAD no otorgará

anticipo.

6LÁUSULA DÉCIMA.- (PLAz;o DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO).. La INSPECTORIA
desarrollará sus actividades, hasta el cierre y la liquidación del proyecto, de forma satisfactoria, en

estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y

DCD. El trabajo de la inspectoría comenzara con ta emisión de la Orden de Proceder emitida por la

ENTIDAD a través de la fiscalización, hasta la emisión del Certificado de Terminación de proyecto'

,* t,*"a'r ,r,"f
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clÁusur,A DECTMA rRIMERA.- (LUGAR DE pREsrncIóN DE sERvICIos).- La
INSPECTORIA realizará las labores, objeto del presente contrato en el mismo sitio destinado al

emplazamiento de la Ejecución del proyecto, en una oficina implementada con recursos propios y
que se localizarácontiguo alazonade Construcción, previa Autorización de la Fiscalización.

ct Áusul.l oÉcnvr.t SEGUNDA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO).- El monto total
propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato por un

monto de Bs. 131.292,82 (Ciento Treinta y Un Mil Doscientos Noventa y Dos 82/100 Bolivianos),
que contempla el control del avance de obra y calidad de Obra, su recepción provisional y definitiva,
la aprobación certificados y planillas de avance de obra, la planilla final de liquidación y la
presentación del Informe Final del servicio aprobado por la ENTIDAD, este precio corresponde a la
propuesta adjudicada que forma parte de este Contrato.

Queda establecido que los precios consignados en la propuesta adjudicada incluyen todos los

elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio
de INSPECTORIA. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia
en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de

accidentes personales, gastos de transporte y viáticos, o sea todo otro costo directo o indirecto,
incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su conclusión.
Es de exclusiva responsabilidad de la INSPECTORIA, prestar los servicios contratados dentro del

monto establecido como costo del servicio de la INSPECTORIA, ya que no se reconocerán ni
procederán pagos por servicios que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados

expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

En caso de que se hubiera iniciado la Obra, se descontara el porcentaje de avance fisico. Cuando la
Fiscalización revise los informes para el pago de los Servicios prestados por la INSPECTORIA y
determine que el trabajo no ha sido el adecuado conforme a los Términos de Referencia, podrá
rechazar el pago y, si, corresponde, aplicar multas, ejecutar las garantías ylo realizar la resolución
contractual por incumplimiento.

cLÁusuLA DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIÓN soBRE IMPUEsros).- correrá por

cuenta de la INSPECTORIA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de

presentación de la propuesta.

cLÁusuLA DÉCIMA CUARTA.- (FACTURACIÓN).- Para que se efectúe el pago, la
INSPECTORIA deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la
ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (PREVISIÓ$.- El Contrato sólo podrá alterarse mediante un

Contrato Modificatorio, establecido en el Artículo 4l del Reglamento para la Contratación Directa
de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estatales de Vivienda, aprobado por Resolución Administrativa No 02412025 de 09 de abril
de 2025. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que

establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.
Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la
viabilidad técnica y de financiamiento.
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ct Áusul.l uÉcIru¡. sExrA.- lcrstÓx¡.- La INSPECTORIA no podrá rransferir parcial, ni
totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la
ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

clÁusut l oÉcIvra sEprIMA.- (MULTAS).- La INSPECTORIA se obliga a cumplir con el

cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula decima del presente Contrato Bajo
cualquier concepto previsto en los documentos contractuales de la obra, el fiscal debe computar,
establecer y reclamar el pago de multas atribuibles a la inspectoría, que deben ser cobrados en los

certificados de pago presentados por éste último.

En el caso de la INSPECTORIA, las causales parala aplicación de multas son:

a) A la INSPECTORIA contratado, se aplicará una multa de: el equivalente al 3 por 1.000 del

monto total del Contrato, por cada día de atraso en los siguientes casos:

Cuando la INSPECTORÍA demorare más de cinco (5) días calendario una vez recibido el

producto, en realizar la aprobación o el rechazo fundamentado de los productos presentados

por la entidad ejecutora en la Ejecución del proyecto

Cuando a inspectoría demorare más de cinco (5) días calendario una vez recibido la

nota, en responder las consultas formuladas por escrito o instructivos de la

AEVIVIENDA, en asuntos relacionados con el objeto del contrato.

Cuando el Inspector, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo

establecido (según numeral XX)

b) A la INSPECTORÍA se aplicará una multa de 2 por 1000 (del monto total delcontrato), en

los siguientes casos:

o Por cada día de ausencia injustificada en el proyecto.

¡ Cuando producto de la Autorización de la Recepción Provisional o Recepción

Definitiva del Proyecto emitido por la inspectoría, el mismo no sea recepcionado

por la Comisión de Recepción del Proyecto, entendiéndose en este caso que el

proyecto no estaba concluido o no estaba en condiciones de procederse con su

entrega. La aplicación de las sanciones correspondientes, se contabilizaran por el

tiempo transcurrido desde la primera solicitud de la inspectoría hasta la nueva

solicitud, siempre y cuando la Comisión de Recepción apruebe dicha entrega.

o Por día de retraso o incumplimiento en la puesta en obra de alguno de los siguientes

insumos considerados para la inspectoría; oficina, muebles y enseres, ropa de

trabajo, equipo de computación y vehículos el cual de vera estar verificado y

validado por el Fiscal.

o Cuando los productos observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez al

Inspector, siendo que significara que no subsanaron las observaciones en la

primera devolución (aplica a los productos de entidad ejecutora e Inspectoría).

o Al inspector contratado, se le aplicara una multa de I por 1000 del monto total del

contrato por días calendario cuando se verifique el incumplimiento en el control y

re
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seguimiento de la mala administración y actualización de las carpetas familiares

(Entidad Ejecutora - Benefi ciarios)

Se procederá al trámite de Resolución de Contrato cuando:

De establecerse, que por aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del

nueve por ciento (9%) del monto total del contrato, podrá iniciarse el proceso de

Resolución de Contrato.

De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite

máximo del doce por ciento (12%) del monto total de contrato, se comunicara esta

situación al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la resolución de contrato.

Se procederá al cobro multas en cada producto de periodo correspondiente, se está

amerita, en caso de haberse cancelado todos los productos esta se cobrara de la

garanfia o retención de siete por ciento (7%)

ct ÁusuL.l »Écnvr¡. ocTAvA.- (CoNFIDENCIALIDAD).- Los materiales producidos por la
INSPECTORIA así como la información a la que este tuviere acceso, durante o después de la
ejecución presente contrato tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su

divulgación a terceros, excepto a la Entidad, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por
parte de la ENTIDAD en sentido contrario.

Así mismo la INSPECTORIA reconoce que la ENTIDAD es el único propietario de los productos

y documentos producidos por la INSPECTORIA, producto del presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA.. (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE
RESroNSABILIDADES poR oaño A TERCERoS).- La INSPECTORIA se obliga a tomar
todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros, se exonera de estas obligaciones a la

ENTIDAD.

CLÁUSULA vIGÉSIMA.- (DE LA ExoNERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y
SOCIALES AL CONTRATANTE)
La INSPECTORIA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato,

respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas

obligaciones a la ENTIDAD.

cLÁusuLA vIGÉsIMA rRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL coNTRATo) El presente

contrato concluirá por una de las siguientes causas:

20.1 Por Cumplimiento de Contrato De forma normal, una vez que ambas partes hayan dado

cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en é1, lo cual se hará constar por

escrito, en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
20.2 Por Resolución del Contrato Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el

contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y la INSPECTORIA, acuerdan las

siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

20.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles a la
INSPECTORIA.- La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los

siguientes casos:

a

o

a
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a) Por incumplimiento en la iniciación de los servicios, si emitida la Orden de Proceder demora

más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. (En caso de

servicio de corta duración, este plazo puede ser reducido).

b) Por suspensión del servicio sin justificación, por quince ( I 5) días calendario continuos, sin

autorización escrita del FISCAL DE OBRA.
c) Por incumplimiento en la movilización al servicio, del personal y equipo ofertados, de

acuerdo al Cronograma.

d) Por incumplimiento injustificado del programa de prestación de servicios sin que la

INSPECTORIA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar

la conclusión del servicio dentro del plazo vigente.

e) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia.

f) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al

servicio.
g) Cuando el monto de las multas establecidas en la cláusula Decima Sexta, alcance el diez por

ciento (10%) del monto del contrato - decisión optativa de la ENTIDAD, o el veinte por

ciento (20yo), de forma obligatoria.

20.2.2 Resolución a requerimiento de la INSPECTORIA por causales atribuibles a la
ENTIDAD.- La INSPECTORIA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los

siguientes casos:
a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la suspensión de la

prestación del servicio por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar aumento o

disminución en las cantidades de obra sin emisión del necesario Contrato Modificatorio, que

en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de prestación de servicios

aprobado, por miis de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha

de remisión del certificado de prestación de servicios.

20.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de

las causales señaladas, la ENTIDAD o La INSPECTORIA darán aviso escrito mediante carta

notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal

que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las

fallas, se normalizará el desarrollo de los servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar
normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito
su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles no existe ninguna
respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la ENTIDAD o la INSPECTORIA, según

quien haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariadaala otra parte,

que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que cuando la resolución sea por causales atribuibles a la
INSPECTORIA, se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato,

manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de Correcta Inversión de Anticipo (en caso de
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haberse otorgado), hasta que se efectúe la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía
lo permite; caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa

liquidación. La ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables a la
INSPECTORIA por concepto de servicios satisfactoriamente prestados. En este caso no se

reconocerá a la INSPECTORIA gastos de desmovilizaciín de ninguna naturaleza. Con base en el
certificado de cómputo final de servicios prestados, a la INSPECTORIA preparará el Certificado de
Liquidación Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las
garantías pertinentes.
Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia de la INSPECTORIA, éste tendrá
derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la desmovilización y los
compromisos adquiridos por la INSPECTORIA para la prestación del servicio, contra la presentación
de documentos probatorios y certificados.

20.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o la
INSPECTORIA.- Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio
objeto del Contrato, la ENTIDAD o la INSPECTORIA se encontrase en una situación fuera de
control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilite la conclusión del servicio o
vayan contra los intereses del Estado; la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver
el contrato justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al INSPECTORIA, suspenderá los trabajos y
resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución,
la INSPECTORIA suspenderá el trabajo.

La INSPECTORIA conjuntamente con el personal designado por la entidad, procederán a la
verificación del servicio prestado hasta la fecha de suspensión, la evaluación de los compromisos que
la INSPECTORIA tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente
documentados. Asimismo, la entidad liquidará los costos proporcionales que demanden la
desmovilización de personal y equipo y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran
considerados sujetos a reembolso. Con estos datos la ENTIDAD elaborará el Certificado de
Liquidación Final y el trámite de pago será el previsto en el Contrato.

cLÁusuLA vIGÉsIMA sEGUNDA.- (soLUCIÓN DE coNTRovERsIAS).- En caso surgir
dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las
partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa,
propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

CLAUSULA VIGECIMA TERCERA. (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓD.
Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:

Al INSPECTOR: CONCADD siendo su representante legal ABRAHAM ISAAC
SINGURI FLORES con domicilio en Calle Alberto Kisen de la ciudad de Tarija, correo
electrón ico : concaddl 7 7@gmai l.com, Cel ul ar N" 7 29 5 1 232.

A la ENTIDAD CONTRATANTE: Con domicilio en la Calle Regimiento Campos 6 de
Infantería N" 146; esquina Cleto Loayza(zona mercado negro) de la ciudad de Sucre.

Bbr,ÍviA
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ClÁUSUL.l vlcÉSruA CUARTA. - (CONSENTIMIENTO).- En señal de conformidad y para

su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cinco (5) ejemplares de un mismo

tenor y validez, el Ing. MARCO ANTONIO ORELLANA IRALA en representación legal de la

ENTIDAD, y por otra la empresa unipersonal CONCADD siendo su representante legal

ABRAHAM ISAAC SINGURI FLORES como el INSPECTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control, será registrado ante la Contraloría

General del Estado en ldioma español.

Es suscrito en la Ciudad de Sucre, a los 17 días del mes de junio del año dos mil veinticinco.
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