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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS “INSPECTORIA PARA
EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCON ﬂ RUCCION EN E L MUNICIPIO DE SAN

BOR.IA — FASE (1) 2{:?5 - BENI" Codigo del Proceso de Confratacion: AEV-BN-DC-
01712025 {?%M?ﬁ%?@ifz CONVOCATORIA).

CONTRATACION DIRECTA

PRIMERA. - (LAS PARTES) Conste por el presente Contrato Administrativo para la prestacion
de servicios de consultoria, que celebran por una parte AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA,
con NIT N° 192310023, con domicilio en la Avenida Ejercito N° 427 entre las Calles Sucre y
Vaca Diez — Zona San Vicente, en la ciudad de Trinidad, del Departamento del Beni,
representada legalmente por el ARQ. PEDRO RODNEY MEDINA VASQUEZ, con Cédula de
identidad N°4841840 Exp. en La Paz, en calidad de Director Departamental Beni designado
mediante Memorandum AEV/DGE/DNAF/UGTH/MN_025/2023 de fecha 15 de marzo de 2023,
. en calidad de Director Departamental Beni, que en adelante se denominara la ENTIDAD; y por
otra parte el Ing. Katterin Marlem Rodriguez Duran, con cédula de identidad N° 10824296,
mayor de edad habil por ley, Ingeniero Civil de profesion, con Nit. 10824296014, que en

adelante se denominara la INSPECTORIA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato
Administrativo.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, mediante proceso de contratacion con Codigo
Interno AEV/BN/DC-01772025, en fecha 20/06/2025 en la pagina Web de la AEVIVIENDA vy
mesa de partes a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia, proceso realizado para la contratacion
de servicios de INSPECTORIA, realizado bajo las normas y regulaciones de contratacion
establecidas en el Decreto Supremo N° 2299, de 18 de marzo de 2015 y su Reglamento para
la Contratacién Directa de Obras, Material de Construccién y Servicios de Consultoria para
Disefiar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, y como norma supletoria el
Decreto Supremo N° 0181 de 29 de junio del 2009.

Que la Comision de Evaluacion de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas
presentadas, realiz6 el analisis y evaluacion de las mismas, habiendo emitido Informe
AEVIDIR BEN/AGP _INF/Nro.0483/2025 de fecha 27 de Junio de 2025 al Responsable del
. Proceso Contratacion Directa (RCD), quién resolvié aprobar el Informe descrito y adjudicar la
prestacion del servicio, al proponente ing. Katterin Mariem Rodriguez Duran, al cumplir su
propuesta con todos los requisitos y ser la mas conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA. - (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de las
siguientes disposiciones normativas:

a) Constitucion Politica del Estado.

b) Ley N°1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

¢) Decreto Supremo N° 2299, de 18 de marzo de 2015, de Autorizacién de Contratacion Directa
ala AEVIVIENDA.

d) Reglamento para la Contratacion Directa de Obras, Material de Construccion y Servicios de
Consultoria para Disefiar y/o Ejecutar Programas y/o Proyectos Estatales de Vivienda
aprobado mediante Resolucién Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024.

e) Resolucion Administrativa N° 075/2024 de 31 de octubre de 2024 de delegacion de
Responsable de Proceso de Contratacion Directa —RCD, al Sr. Director Departamental.

f) RA. 030/2025 de 05 de mayo de 2025, que aprueba el "Reglamento del Programa y/o
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Proyectos de Vivienda Cualitativa” “Reglamento del Programa y/o Proyectos de Vivienda
Nueva” “Procedimiento para la Gestién del Programa y/o Proyectos de Vivienda Cualitativa” y
"Procedimiento para la Gestion del Programa y/o Proyectos de Vivienda Nueva’,

g) Contrato de Fideicomiso de 26 de septiembre de 2012 suscrito entre la Agencia Estatal de
Vivienda y el Banco Unién S.A., y sus modificaciones.

h) Ley del Presupuesto General del Estado y su Reglamentacion.

i} Decreto Supremo N° 0181 (como norma supletoria)

J) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

CUARTA. - (OBJETO Y CAUSA). - El objeto del presente contrato es la prestacion del servicio
de “INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN
EL MUNICIPIO DE SAN BORJA ~ FASE (L) 2025 — BEN!” Cédigo del Proceso de
Contratacion: AEV-BN-DC-017/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA), que en adelante se
denominara la INSPECTORIA, prestado por el Ing. Katterin Marlem Rodriguez Duran, de
conformidad con los Términos de Referencia y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta
sujecion al presente Contrato y a los documentos que forman parte de él.

QUINTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO). - Forman parte del presente
contrato, los siguientes documentos:

a) Términos de Referencia

b) Propuesta Adjudicada

¢) Certificacion Presupuestaria CPBNI-0022/2025 de 09/04/2025

d) Nota de adjudicacién CRT/AEV/DIR.BEN/ACP/ Nro.0219/2025 de 01/07/2025.

e) Cédula de Identidad N° 7637831 del Proponente Adjudicado Ing. Katterin Marlem Rodriguez
Duran.

f) Registro Unico de Proveedores del Estado Certificado del RUPE N°. 1877893 de fecha

03/07/2025.

g) Certificacion Electrénica del Servicio de Impuestos Nacionales NIT 7637831017 fecha
03/07/2025.

h) Solicitud de Retencién del 7% en calidad de Garantia de cumplimiento de Contrato de fecha
04/07/2025.

SEXTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES). - Las partes contratantes se comprometen y
obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las clausulas establecidas en el presente
contrato.

6.1 Por su parte, del INSPECTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Realizar la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en forma eficiente, oportuna y

en el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones establecidas en los
Términos de Referencia, asi como las condiciones de su propuesta.

b) Asumir directa e integramente el costo de todos los posibles dafios Y perjuicios que
pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecucién del presente contrato,
por acciones que se deriven de incumplimientos accidentes, atentados, etc.

¢) Mantener vigentes las garantias presentadas.

d) Actualizar las garantias(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.

e) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

) Realizar el control, seguimiento y monitoreo a la ENTIDAD EJECUTORA encargada de
la ejecucion del Proyecto.
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g) Cumplir con los objetivos y el alcance de la consultoria, establecidos en los Términos de
Referencia.

Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Apoyar al INSPECTOR, proporcionando la informacion necesaria referente a las
condiciones de trabajo.

b) Emitir la conformidad de la INSPECTORIA cuando los mismos cumplan con las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, asi como las condiciones de la propuesta
adjudicada.

¢) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

SEPTIMA. - (VIGENCIA) El presente CONTRATO entrard en vigencia desde el dia de su
suscripcion por ambas partes, hasta la terminacién del contrato con la suscripcion del
CERTIFICADO DE TERMINACION DE SERVICIO, que se efectuara una vez que:

e Se emita el Acta de Entrega Definitiva de Proyecto.

e Se emitan las Actas de Entrega Individual por Beneficiario.

e Se Apruebe el INFORME DE APROBACION DEL PRODUCTO FINAL del
INSPECTOR.

OCTAVA. - (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) EI INSPECTOR acepta
expresamente mediante nota con fecha 04/07/2025, que la ENTIDAD retendra el siete por ciento
(7%) de cada pago parcial, para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
INSPECTOR, quedara en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningln tramite o accion
judicial, a su sélo requerimiento.

Si se procediera a la aprobacién del Informe Final del INSPECTOR dentro del plazo contractual
y en forma satisfactoria, hecho que se hara constar mediante el Informe correspondiente, dicha
retencion sera devuelta después en la Liquidacion del contrato, juntamente con el Certificado
de Cumplimiento de Contrato.

NOVENA. - (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgara anticipo.

DECIMA.- (PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO) El INSPECTOR desarrollara sus
actividades, hasta el cierre y la liquidacién, de la CONSULTORIA efectuada por la ENTIDAD
EJECUTORA con la Aprobacion del Informe de Producto Final presentada por la Entidad
Ejecutora que debe supervisar, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de
trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de servicios, en
el plazo de 134 (Ciento Treinta y Cinco) dias Calendario, que seran computados a partir de la
emisién de la Orden de Inicio por el FISCAL, para la INSPECTORIA.

10.1 El plazo previsto para la INSPECTORIA tendra un plazo similar al de la ejecucién del
PROYECTO, sin embargo se deja claramente establecido que el plazo de la
INSPECTORIA es por producto, vale decir que la INSPECTOR debera controlar y
ser responsable de la ejecucién del Proyecto desde el momento en que se recibe la
Orden de Inicio hasta la Recepcidén Definitiva y el cierre financiero del proyecto,
considerando que en el intermedio puedan ocurrir interrupciones que alarguen la
ejecucién del Proyecto.

10.2 El plazo de prestaciéon de la INSPECTORIA, podra ser ampliado en los siguientes
casos:




a) Por modificacion del servicio, por parte de la ENTIDAD, mediante contrato

modificatorio.
b) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del

mismo.

En caso de que se necesite una reposicion de plazo o ampliacién de plazo, segun corresponda,
para que las familias beneficiarias concluyan adecuadamente los trabajos de autoconstruccion
asistida, la INSPECTORIA a solicitud de la ENTIDAD EJECUTORA debera aprobar una
ampliacion de plazo previo cumplimiento de los procedimientos establecidos por la
AEVIVIENDA, sin que esto signifiqgue necesariamente un incremento en el monto establecido
en el contrato.

DECIMA PRIMERA. - (LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS) EI INSPECTOR realizara
la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, conforme lo establecido en los Términos de
Referencia, debiendo implementar una oficina en la zona de intervencién, ubicada en lugar
estratégico que permita su movilizacién a las viviendas que son parte del proyecto,
independiente de los ambientes de la ENTIDAD EJECUTORA que deberan ser aprobados por
el FISCAL del Proyecto y estar debidamente identificado.

DECIMA SEGUNDA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) MONTO EI monto total para la
ejecucion de la INSPECTORIA objeto del presente Contrato es de Bs.- 69.5652,61 (Sesenta y
Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Dos 51/100 bolivianos).

Queda establecido que los montos consignados en el presente contrato incluyen todos los
elementos (seguimiento, control y monitoreo), sin excepcién alguna, que sean necesarios para
la realizacién y cumplimiento de la INSPECTORIA y no se reconoceran ni procederan pagos
por servicios que excedan dicho monto.

12.1 FORMA DE PAGO. - El pago sera paralelo al progreso del servicio de la ENTIDAD
EJECUTORA, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, de acuerdo al
siguiente detalle:

Nede |~ - Detalle - e . :
o ok - Requisito para proceder con el pago (*)
1 10 % 6.955,25 Aprobacién del informe Inicial
2 20% 13.910,50 Contra entrega y Aprobacién del informe de avance al 50%
3 20 % 13.910,50 Contra entrega y Aprobacién del informe de avance al 100%
4 50 % 34.776,26 Contra Entrega y Aprobacién del informe de Producto final
TOTAL | 100% Bs.- 69.552,51 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos cincuenta y Dos 51 /100 bolivianos)

Notas:
- (%) Elrequisito para proceder con el pago se refiere a la aprobacion por parte del FISCAL del Proyecto del informe/producto de

la ENTIDAD EJECUTORA (que fue aprobado por la INSPECTORIA)
Los porcentajes de pago del INSPECTOR tienen directa relacion con los porcentajes de pago de la ENTIDAD EJECUTORA
en sus componentes de Capacitacién, Asistencia Técnica y Seguimiento.

- En caso de modificaciones a las cantidades del nimero de viviendas mayor al 10%, se realizara un ajuste proporcional al
ntimero de viviendas en el monto total del contrato de INSPECTORIA.

Conforme lo establecido en los Términos de Referencia, toda vez que la presente consultoria
es pagada por productos; al INSPECTOR contratado se le realizara el pago por cada
informe/producto que verifique y apruebe de la ENTIDAD EJECUTORA.
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Los Informes/productos de la ENTIDAD EJECUTORA que no hayan sido aprobados por el
INSPECTOR contratado seran causal para modificar el monto de contrato y la forma de pago,
conforme a lo establecido en el presente contrato.

Los productos de la INSPECTORIA corresponden a la cantidad de productos solicitados a la
ENTIDAD EJECUTORA del Proyecto.

DECIMA TERCERA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION) Cualquier aviso o
notificacion entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y sera enviada:

» AIINSPECTOR: Bolivia, Trinidad, Urb. Tahuichi Calle 1 Nro. 235
» Teléfono/Celular: 10824296
» Email: katterinromarlemrodriguezduran@gmail.com

» Ala ENTIDAD: Domicilio: Avenida Ejercito N° 427 entre las Calles Sucre y Vaca Diez
— Zona San Vicenfe Teléfono y/o Celular: 50243114 Correo Electrénico
info@aevivienda.qgob.bo TRINIDAD-CERCADO- BENI.

DECIMA CUARTA. - (DERECHOS DEL INSPECTOR) EI INSPECTOR, tiene derecho a
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omision de la ENTIDAD, por falta
de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y con el respaldo correspondiente, al
FISCAL, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomara conocimiento,
analizara el reclamo y emitira su respuesta de forma sustentada a la INSPECTOR aceptando o
rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL podra solicitar las aclaraciones
respectivas a la INSPECTOR, para sustentar su decision.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL podra solicitar en
el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emision de informe a las dependencias técnica,
financiera o legal de la ENTIDAD, segun corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta
que se deba emitir para responder al INSPECTOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no debera exceder los diez (10) dias habiles,
computables desde la recepcién del reclamo documentado por el FISCAL..

El FISCAL y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo establecido en
esta clausula.

DECIMA QUINTA. - (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS) Correra por cuenta del
INSPECTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha de presentacion de
la propuesta.

DECIMA SEXTA. - (FACTURACION) Para que se efectle el pago, el INSPECTOR debera
emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD, caso contrario
la ENTIDAD debera retener los montos de obligaciones tributarias pendientes, para su posterior
«_Ppago al Servicio de Impuestos Nacionales.
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DECIMA SEPTIMA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO) La ENTIDAD podra introducir
modificaciones que considere estrictamente necesarias para la prestacién de Servicios de
Consultoria Contratacion de Inspectoria, en todos los casos son responsables por los resultados
de la aplicacion de los instrumentos de modificacién descritos, el Fiscal asignado al Proyecto y
el Inspector.

Los Informes/productos de la Entidad Ejecutora que no hayan sido aprobados por el Inspector
contratado seran causal para modificar el monto de contrato y la forma de pago, conforme los
procedimientos descritos en el contrato de Inspectoria.

Las modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando el siguiente instrumento:

17.1 Es aplicable cuando la modificacién a ser introducida afecte el alcance, monto del contrato
y/o plazo. Deben ser sustentadas con informe técnico y legal que establezcan la viabilidad
técnica, legal y/o financiamiento y destinados al cumplimiento del objeto de la
contratacién.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestacion de
los servicios por parte del(a) INSPECTOR(A), en ninglin caso constituye un documento
regularizador de procedimiento de prestacion de los servicios, excepto en casos de
emergencia probada, que incida en la prestacién del servicio objeto de la INSPECTORIA.

17.2 La ENTIDAD, o el FISCAL designado, previo el tramite respectivo de aprobacién, podra

introducir modificaciones al CONTRATO que considere estrictamente necesarias.

DECIMA OCTAVA. - (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) EI INSPECTOR bajo ningln
titulo podra ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad publica,
procedera la cesion o subrogacion del contrato total o parcialmente, previa aprobacién de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA NOVENA. - (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes que, salvo
casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL, se aplicaran las siguientes
multas:

a) A la INSPECTORIA contratada, se aplicaré una multa de: el equivalente al 3 por 1.000 del
monto total del Contrato, por cada dia de atraso en los siguientes casos:

Cuando el Inspector demorare méas de cinco (5) dias calendario una vez recibido el
producto, en realizar la Aprobacién o Rechazo fundamentado de los productos presentados
por la Entidad Ejecutora en la Ejecucién del proyecto.

e Cuando el Inspector demorare més de cinco (5) dias calendario una vez recibido la nota,
en responder las consultas formuladas por escrito o instructivo de la AEVIVIENDA, en
asuntos relacionados con el objeto del contrato.

¢ Cuando el Inspector, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo establecido.

b) A la Inspectoria, se aplicara una multa de 1 por 1000 (del monto total del contrato), en los
siguientes casos:

¢ Por cada dia de ausencia injustificada en el proyecto.
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e Cuando producto de la Autorizacion de Entrega Provisional o Entrega Definitiva del
Proyecto emitido por el Inspector, el mismo no sea recepcionado por la Comisién de
Recepcioén del Proyecto, entendiéndose en este caso que el proyecto no estaba concluido
0 no estaba en condiciones de procederse con su entrega. La aplicaciéon de las sanciones
correspondientes, se contabilizaran por el tiempo transcurrido desde la primera solicitud
de la Inspectoria hasta la nueva solicitud, siempre y cuando la Comisién de Recepcién
apruebe dicha entrega.

e Por dia de retraso o incumplimiento en la puesta en obra de alguno de los siguientes
insumos considerados para la Inspectoria: oficina, muebles y enseres, ropa de trabajo,
equipo de computacion y vehiculos aspecto que debera ser verificado y validado por el
Fiscal

e Cuando los productos sean observados y devueltos por el Fiscal por sequnda vez al
Inspector, siendo que significaria que las observaciones no fueron subsanadas en la
primera devolucion. (aplica a los productos de Entidad Ejecutora e Inspectoria).

e Alinspector contratado, se aplicaréd una multa del 1 por 1000 del monto total del contrato
por dia calendario cuando se verifique la mala administracién y la falta de actualizacién
de las carpetas familiares.

- Se procedera al tramite de resolucién del Contrato, cuando:

e De establecerse, que por la aplicacién de multas por moras se ha llegado al nueve por
ciento (9%) del monto total del Contrato, podré iniciar el proceso de resolucion del
Contrato.

e De establecerse, que por la aplicacién de multas por moras se ha llegado al limite méximo
del doce por ciento (12%) del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta
situacion al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la resolucion del Contrato.

e Se procedera al cobro de las multas en cada producto del periodo correspondiente, si esta
amerita, en caso de haberse cancelado todos los productos esta se cobrara de la Garantia
o retencion del siete por ciento (7%).

VIGESIMA. - (INFORMES Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS) La INSPECTORA, sometera a la
consideracion y aprobacion de la ENTIDAD a través del FISCAL, los siguientes informes:

20.1 INFORMES. - El Inspector debera realizar la presentacién de cada uno de sus productos,
en un maximo de diez (10) dias calendario, posteriores a haberse emitido el informe de
conformidad del Fiscal del proyecto respecto al producto de la Entidad Ejecutora.

20.1.1 Informe de aprobacion Inicial: En dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia) en
version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los Términos de
Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe de Conformidad del

FISCAL del proyecto respecto al Producto 1 de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe
Inicial).

20.1.2 Informes de aprobacién Periédicos: En dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia)
en version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los Términos de
Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe de Conformidad del
FISCAL del proyecto respecto al Producto que corresponda de la ENTIDAD
EJECUTORA (Informe(s) de avance).

20.1.3 Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su
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importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o de la obra, a
requerimiento de la ENTIDAD a través del FISCAL, el INSPECTOR emitira informe
especial sobre el tema especifico requerido, en dos (2) ejemplares (1 original y 1
copia) en version impresa y digital editable, en el plazo de cinco (5) dias calendario,
computables a partir del dia siguiente de la notificacion con la la solicitud,
conteniendo el detalle y las recomendaciones para que la ENTIDAD pueda adoptar
las decisiones mas adecuadas.

20.1.4 Informe de aprobacion del Producto Final: El informe final debe ser presentado
por el(a) INSPECTOR(A) dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia) en version
impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia
y posteriormente a haberse emitido el Informe de Conformidad del FISCAL del
proyecto respecto al Producto final de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe de
Producto Final).

En caso de ser observado por el FISCAL, sera devuelto al(a) INSPECTOR(A), para
que este realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el FISCAL prevea
al efecto de forma expresa en la carta de devolucion del informe final.

20.2 PROPIEDAD DE LOS INFORMES EMERGENTES DE LA INSPECTORIA: Los informes
en original, copia y fotocopias de los mismos, como su soporte magnético, y otros
documentos resultantes de la prestacion del servicio, asi como todo material que se
genere durante los servicios de la INSPECTOR, son de propiedad de la ENTIDAD y en
consecuencia, deberan ser entregados a ésta a la finalizacion de los servicios de
INSPECTORIA, quedando absolutamente prohibido al INSPECTOR difundir dicha
documentacion, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y
cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes
de la Supervisién, en cumplimiento del Contrato.

EI INSPECTOR esta prohibido de divulgar o revelar cualquier informacién reservada y
confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecucion del Contrato, a menos que se le
haya autorizado por escrito. Esta prohibicién se extiende igualmente a los empleados,
representantes y subcontratistas del INSPECTOR.

VIGESIMA. PRIMERA- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL INSPECTOR)

211  Responsabilidad Técnica: El INSPECTOR asume la responsabilidad técnica absoluta,
de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido
en los Términos de Referencia y propuesta.

21.2 Responsabilidad Civil: el INSPECTOR sera el Unico responsable por reclamos
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u
omisiones relacionadas exclusivamente con la prestacion del servicio bajo este Contrato.
EI INSPECTOR(A) se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a
terceros, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA. - (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) EI INSPECTOR debera
dar estricto cumplimiento a la legislacion laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de
Bolivia respecto a su personal.
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EIINSPECTOR sera responsable y deberd mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier

muita o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de
incumplimiento o infraccion de dicha legislacién laboral o social.

VIGESIMA TERCERA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) Con el fin de
exceptuar al INSPECTOR de determinadas responsabilidades durante la vigencia del presente
contrato, el FISCAL tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor, caso fortuito u
otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la
ejecucion del Contrato.

Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del
control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro
de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras
causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres

. naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que
afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

El(a) INSPECTOR(A), con la aceptacion del impedimento emitida por el FISCAL o por aceptacion
tacita, podra solicitar a la ENTIDAD, la modificacion de la fecha prevista para la conclusién del

servicio o realizar la ampliacién de plazo o la exencién del pago de penalidades, segun
corresponda.

La solicitud del(a) INSPECTOR(A), para la calificacion de los hechos de impedimento, como

causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no seran
consideradas como reclamos.

VIGESIMA CUARTA. - (TERMINACION DEL CONTRATO) EI presente contrato concluira por
una de las siguientes causas:

241 Por Cumplimiento del Contrato. Forma ordinaria de cumplimiento, donde la ENTIDAD
como el(a) INSPECTOR(A) dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas
partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el

mismo, lo cual se hara constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por
. la ENTIDAD.

24.2 Por Resoluciéon del Contrato. Es la forma extraordinaria de terminaciéon del contrato
que procederd Unicamente por las siguientes causales:

24.1.1 Resolucion a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles del
INSPECTOR. La ENTIDAD, podra proceder al tramite de resolucion del Contrato,
en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciacién de los servicios, si emitida la Orden de Inicio
demora mas de quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

b) Por disolucion del INSPECTOR (sea Empresa Consultora o Asociacion Accidental
de Empresas Consultoras).

¢) Por quiebra declarada del INSPECTOR.

d) Por suspension del servicio sin justificacién, por diez (10) dias calendario continuos,
sin autorizacion escrita del FISCAL.




e) Por incumplimiento en la movilizacién al servicio, del personal y equipo ofertados,
de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del programa de prestacion de servicios sin que el
INSPECTOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y
asegurar la conclusion del servicio dentro del plazo vigente.

9) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de
Referencia.

h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que
afecten al servicio.

i) Cuando el monto de las multas establecidas en la clausula Decima Octava, alcance
el nueve por ciento (9%) del monto del contrato ~ decisién optativa de la ENTIDAD,
o0 el doce por ciento (12%), de forma obligatoria.

24.1.2 Resolucién a requerimiento de la INSPECTOR por causales atribuibles a la
ENTIDAD. EI INSPECTOR, podra proceder al tramite de resolucién del Contrato,
en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la suspension de
la prestacion del servicio por mas de treinta (30) dias calendario.

b) Si apartandose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar
aumento o disminucién en las cantidades de obra sin emisién del necesario
Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

¢) Porincumplimiento injustificado en el pago de un certificado de pago aprobado, por
el FISCAL, por més de treinta (30) dias calendario computados a partir de la fecha
de remision.

Reglas aplicables a la Resoluciéon: De acuerdo a las causales de Resolucion de
Contrato sefialadas precedentemente, y considerando la naturaleza del contrato que
implica la realizacion de prestaciones periddicas y sujetas a cronograma de servicios, su
terminacién solo afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las
prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolucion del Contrato por cualquiera de las causales sefialadas, la
ENTIDAD o el INSPECTOR, segln corresponda, dard aviso escrito mediante carta
notariada, a la otra parte, de su intencién de resolver el Contrato, estableciendo claramente
la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se enmendaran
las fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato v el
requirente de la resolucion, expresara por escrito su conformidad a la solucion, el aviso de
intension de resolucién serd retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existiese
ninguna respuesta, el proceso de resolucion continuara, a cuyo fin la ENTIDAD o el
INSPECTOR, segun quien haya requerido la resolucion del contrato, notificard mediante
carta notariada a la otra parte, que la resolucién del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dard lugar a que: cuando la resolucién sea por causales atribuibles al
INSPECTOR, se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, manteniéndose pendiente de ejecucion la Garantia de Correcta Inversién del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectue la liquidacion del contrato, si
aun la vigencia de dicha garantia lo permite; caso contrario si la vigencia esta a finalizar y




AR

oot

no se amplia, seréa ejecutada con cargo a esa liquidacion.

Una vez efectivizada la Resolucion del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacion del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, seguin corresponda, en base a la planilla de computo de servicios
prestados elaborada por el FISCAL.

Cuando la resolucion sea por causales atribuibles al INSPECTOR, no se reconoceran
gastos de desmovilizacion de ninguna naturaleza.

Solo en caso que la resolucién no sea originada por negligencia del INSPECTOR, éste
tendra derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales que demande la
desmovilizacion y los compromisos adquiridos por el INSPECTOR para la prestacion del
servicio, contra la presentacion de documentos probatorios y certificados.

24.4 Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los

intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que
implica la realizaciéon de prestaciones periddicas o sujetas a cronograma, su terminacion
s6lo afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones
ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacién de la prestacién del servicio objeto del
Contrato, el INSPECTOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que
imposibilite la prestacion del servicio, comunicara por escrito su intencion de resolver el
contrato justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al INSPECTOR, suspendera la ejecucion del servicio y resolvera el Contrato. A la
entrega de dicha comunicacion oficial de resoluciéon, el INSPECTOR suspendera la

ejecucion del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la
ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspension de
la ejecucién del servicio y resolvera el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolucion del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacidén del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, segun corresponda.

El(a) INSPECTOR(A) conjuntamente con el FISCAL, procederan a la verificacion del
servicio prestado hasta la fecha de suspension, la evaluacion de los compromisos que el(a)
INSPECTOR(A) tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio,
debidamente documentados. Asimismo, la ENTIDAD liquidara los costos proporcionales
que demanden la desmovilizacién de personal y equipo y algunos otros gastos que a juicio
de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso. Con estos datos la ENTIDAD
elaborara el Estado de Desembolsos y el tramite de pago acuerdo a procedimiento.
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Asimismo, el FISCAL debera considerar para efectos de la liquidacién los costos
proporcionales que demanden la desmovilizacion de personal y equipo y algunos otros
gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

24.5 Resolucién de Contrato por causas de corrupcion. Si en cualquier momento antes
dela terminacion de la provision del SERVICIO, se cuenta con imputacion formal por hechos
de corrupcioén, relacionados con el proceso de contratacion, contra el SUPERVISOR o un
servidor publico de la ENTIDAD, se procedera a la resolucion del Contrato, de manera
inmediata, procediendo a remitir una carta notariada dirigida
al SUPERVISOR, comunicandole que se ha procedido a la resolucion del contrato.

VIGESIMA QUINTA. - (SOLUCION DE CONTROVERSIAS) En caso surgir controversias sobre
los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecucién del presente contrato, las partes
acudiran a la jurisdiccion prevista en el ordenamiento juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA SEXTA. - (FISCALIZACION DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el
seguimiento y control del servicio de INSPECTORIA a ser prestado por el INSPECTOR, Ia
ENTIDAD desarrollara las funciones de FISCALIZACION, a cuyo fin designara a un Profesional
Técnico especializado como FISCAL.

EI FISCAL, tendré la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos
correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e
instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

VIGESIMA SEPTIMA. - (APROBACION DE DOCUMENTOS) El FISCAL, una vez recibidos los
informes, revisara cada uno de éstos de forma completa, asi como otros documentos que
emanen de la INSPECTORIA y hara conocer al INSPECTOR |a aprobacién de los mismos o en
su defecto comunicara sus observaciones. En ambos casos el FISCAL debera comunicar su
decision respecto al informe en el plazo maximo de cuatro (4) dias habiles computados a partir
de la fecha de su presentacion. Este plazo no incluye el de las posibles observaciones,
comentarios o solicitudes de informacion adicionales.

El documento final, debera ser analizado por el FISCAL quien debera comunicar su aprobacion
o rechazo dentro del plazo maximo de veinte (20) dias calendario.

VIGESIMA OCTAVA. -(INFORME DE CONCILIACION DE SALDOS POR RESOLUCION DE
CONTRATO) Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion con la
confirmacion de Resolucién de Contrato, el INSPECTOR con base a los servicios prestados,
elaborara y presentara el Informe de Conciliacion de Saldos por resolucion de Contrato del
servicio de INSPECTORIA, con fecha y firma suya o de su representante y lo presentara al
FISCAL para su aprobacion. La ENTIDAD a través del FISCAL se reserva el derecho de realizar
los ajustes que considere pertinentes previas a la aprobacion del Informe de Conciliacién de
Saldos por resolucion de Contrato.

En caso de que el INSPECTOR, no presente al FISCAL el Informe de conciliacién de Saldos
por resolucion de contrato dentro del plazo previsto, el FISCAL debera elaborar y aprobar en
base a la planilla de cémputo de servicios prestados el Estado de Desembolsos, el cual sera
notificado al(a) INSPECTOR(A).

En la liquidacion del contrato se estableceran los saldos a favor o en contra, fa devolucion o
ejecucion de garantias, el cobro de multas y penalidades, la recuperacion del anticipo y todo




otro aspecto que implique la liguidacion de deudas y acrecencias entre las partes por resolucién
del contrato.

El cierre de contrato debera ser acreditado con el Estado de Desembolsos de Inspectoria,
otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de concluido el tramite
precedentemente especificado.

El(a) INSPECTOR(A) debera tener presente que debera descontarse del importe del Estado de
Desembolsos los siguientes conceptos;

a) Sumas anteriores ya pagadas en los productos correspondientes.
b) Reposicion de dafios, si hubieren.
¢) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado asi el Estado de Desembolsos y debidamente aprobado por el FISCAL, éste lo
remitira a la dependencia de la ENTIDAD que corresponda.

VIGESIMA NOVENA. - (CONSENTIMIENTO) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cinco ejemplares de un mismo tenor y validez
el Arq. Pedro Rodney Medina Vasquez, en calidad de Director Departamental Beni, en calidad
de Director Departamental Beni, en representacion legal de la ENTIDAD vy Ing. Katterin Marlem
Radriguez Duran, en calidad de INSPECTOR.

Este documento, conforme afjdisposiciones legales de control fiscal vigentes, seré registrado
ante la Contraloria General dg} Estado.

Santisima Trinidad, 10 de Julio del 2025

Ing. K tterin Marfem Rodriguez Duran

Arq. Pedro Rodney q
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