. BOLIVIA
AEVIVIENDA

DD/BENI/INSP No. 14/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS “INSPECTORIA PARA
EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE REYES - FASE (XIl)
2025 - BENI” Codigo del Proceso de Contratacién: AEV-BN-DC-002/2025 (SEGUNDA
CONVOCATORIA).

CONTRATACION DIRECTA

PRIMERA. - (LAS PARTES) Conste por el presente Contrato Administrativo para la prestacion
de servicios de consultoria, que celebran por una parte AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA,
con NIT N° 192310023, con domicilio en la Avenida Ejercito N° 427 entre las Calles Sucre y
Vaca Diez — Zona San Vicente, en la ciudad de Trinidad, del Departamento del Beni,
representada legalmente por el ARQ. PEDRO RODNEY MEDINA VASQUEZ, con Cédula de
Identidad N°4841840 Exp. en La Paz, en calidad de Director Departamental Beni designado

-~ mediante Memorandum AEV/DGE/DNAF/UGTH/MN_025/2023 de fecha 15 de marzo de 2023,
en calidad de Director Departamental Beni, que en adelante se denominara la ENTIDAD:; y por
otra parte el Ing. Yessica Andrea Bravo Calderon, con cédula de identidad N° 10802174,
mayor de edad, habil por ley, Ingeniera Civil de profesién, con Nit. 10802174015, que en
adelante se denominara la INSPECTORIA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato
Administrativo.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, mediante proceso de contratacion con Cédigo
Interno AEV/BN/DC-002/2025, en fecha 18/06/2025 en la pagina Web de la AEVIVIENDA y
mesa de partes a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia, proceso realizado para la contratacion
de servicios de INSPECTORIA, realizado bajo las normas y regulaciones de contratacién
establecidas en el Decreto Supremo N° 2299, de 18 de marzo de 2015 y su Reglamento para
la Contratacién Directa de Obras, Material de Construccién y Servicios de Consultoria para
Disefiar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, y como norma supletoria el
Decreto Supremo N° 0181 de 29 de junio del 2009.

Que la Comisién de Evaluacion de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas
presentadas, realizé el andlisis y evaluacion de las mismas, habiendo emitido Informe
AEV/DIR.BEN/AGP_INF/Nro.0491/2025 de fecha 26 de Junio de 2025 al Responsable del
Proceso Contratacién Directa (RCD), quién resolvié aprobar el Informe descrito y adjudicar la
prestacion del servicio, al proponente Ing. Yessica Andrea Bravo Calderon, al cumplir su
propuesta con todos los requisitos y ser la mas conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA. - (LEGISLACION APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de las
siguientes disposiciones normativas:

a) Constitucion Politica del Estado.

b) Ley N°1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

¢) Decreto Supremo N° 2299, de 18 de marzo de 2015, de Autorizacién de Contratacién Directa
ala AEVIVIENDA.

d) Reglamento para la Contratacién Directa de Obras, Material de Construccién y Servicios de
Consultoria para Disefiar y/o Ejecutar Programas y/o Proyectos Estatales de Vivienda
aprobado mediante Resolucién Administrativa N° 070/2024 de 25/10/2024.

e) Resolucion Administrativa N° 075/2024 de 31 de octubre de 2024 de delegacion de
Responsable de Proceso de Contratacién Directa —RCD, al Sr. Director Departamental.

) R.A. 030/2025 de 05 de mayo de 2025, que aprueba el "Reglamento del Programa y/o
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Proyectos de Vivienda Cualitativa” “Reglamento del Programa y/o Proyectos de Vivienda
Nueva” “Procedimiento para la Gestion del Programa y/o Proyectos de Vivienda Cualitativa” y
"Procedimiento para la Gestion del Programa y/o Proyectos de Vivienda Nueva”,

g) Contrato de Fideicomiso de 26 de septiembre de 2012 suscrito entre la Agencia Estatal de
Vivienda y el Banco Unién S.A., y sus modificaciones.

h) Ley del Presupuesto General del Estado y su Reglamentacion.

i) Decreto Supremo N° 0181 (como norma supletoria)

J) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

CUARTA. - (OBJETO Y CAUSA). - El objeto del presente contrato es la prestacién del servicio
de “INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO
DE REYES — FASE (XII) 2025 - BENI” Cédigo del Proceso de Contratacion: AEV-BN-DC-
002/2025 (SEGUNDA CONVOCATORIA), que en adelante se denominara la INSPECTORIA,
prestado por el Ing. Yessica Andrea Bravo Calderon, de conformidad con los Términos de
Referencia y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujecion al presente Contrato y a
los documentos que forman parte de él.

QUINTA. - (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO). - Forman parte del presente
contrato, los siguientes documentos:

a) Términos de Referencia

b) Propuesta Adjudicada

¢) Certificacion Presupuestaria CPBNI-008/2025 de 19/03/2025

d) Nota de adjudicacién CRT/AEV/DIR.BEN/ACP/ Nro.0209/2025 de 30/06/2025.

e) Cédula de Identidad N° 10802174 del Proponente Adjudicado Ing. Yessica Andrea Bravo
Calderon.

f) Registro Unico de Proveedores del Estado Certificado del RUPE N°. 1877499 de fecha
03/07/2025.

g) Certificacion Electrénica del Servicio de Impuestos Nacionales NIT 10802174015 fecha

10/06/2025.
h) Solicitud de Retencién del 7% en calidad de Garantia de cumplimiento de Contrato de fecha

09/07/2025.

SEXTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES). - Las partes contratantes se comprometen y
obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las clausulas establecidas en el presente
contrato.

6.1 Por su parte, del INSPECTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Realizar la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en forma eficiente, oportuna y

en el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones establecidas en los
Terminos de Referencia, asi como las condiciones de su propuesta.

b) Asumir directa e integramente el costo de todos los posibles dafios y perjuicios que
pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecucion del presente contrato,
por acciones que se deriven de incumplimientos accidentes, atentados, etc.

¢) Mantener vigentes las garantias presentadas.

d) Actualizar las garantias(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.

e) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

f) Realizar el control, seguimiento y monitoreo a la ENTIDAD EJECUTORA encargada de
la ejecucion del Proyecto.

Telgfonos: (591-2) 2147767 ~ 2148984 - 2117569 — 2140062 — 800102373 Fax: 2148743 / DNVSR 50850220
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g) Cumplir con los objetivos y el alcance de la consultoria, establecidos en los Términos de
Referencia.

Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Apoyar al INSPECTOR, proporcionando la informacién necesaria referente a las
condiciones de trabajo.

b) Emitir la conformidad de la INSPECTORIA cuando los mismos cumplan con las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, asi como las condiciones de la propuesta
adjudicada.

¢) Cumplir cada una de las cldusulas del presente contrato.

SEPTIMA. - (VIGENCIA) EIl presente CONTRATO entrara en vigencia desde el dia de su
suscripcion por ambas partes, hasta la terminacién del contrato con la suscripcién del
CERTIFICADO DE TERMINACION DE SERVICIO, que se efectuara una vez que:
» Se emita el Acta de Entrega Definitiva de Proyecto.
» Se emitan las Actas de Entrega Individual por Beneficiario.
e Se Apruebe el INFORME DE APROBACION DEL PRODUCTO FINAL del
INSPECTOR.

OCTAVA. - (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) EI INSPECTOR acepta
expresamente mediante nota con fecha 03/07/2025, que la ENTIDAD retendra el siete por ciento
(7%) de cada pago parcial, para constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
INSPECTOR, quedard en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningln tramite o accién
judicial, a su sélo requerimiento.

Si se procediera a la aprobacion del Informe Final del INSPECTOR dentro del plazo contractual
y en forma satisfactoria, hecho que se hara constar mediante el Informe correspondiente, dicha
retencidn sera devuelta después en la Liquidacion del contrato, juntamente con el Certificado’
de Cumplimiento de Contrato.

NOVENA. - (ANTICIPO) En el presente contrato no se otorgara anticipo.

DECIMA.- (PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO) ElI INSPECTOR desarrollard sus
actividades, hasta el cierre y la liquidacion, de la CONSULTORIA efectuada por la ENTIDAD
EJECUTORA con la Aprobacion del Informe de Producto Final presentada por la Entidad
Ejecutora que debe supervisar, de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance de
trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el cronograma de servicios, en
el plazo de 150 (Ciento Cincuenta) dias Calendario, que seran computados a partir de la
emision de la Orden de Inicio por el FISCAL, para la INSPECTORIA.

10.1 El plazo previsto para la INSPECTORIA tendra un plazo similar al de la ejecucion del
PROYECTO, sin embargo se deja claramente establecido que el plazo de la
INSPECTORIA es por producto, vale decir que la INSPECTOR debera controlar y
ser responsable de la ejecucion del Proyecto desde el momento en que se recibe la
Orden de Inicio hasta la Recepcion Definitiva y el cierre financiero del proyecto,
considerando que en el intermedio puedan ocurrir interrupciones que alarguen la
ejecucion del Proyecto.

10.2 El plazo de prestacion de la INSPECTORIA, podra ser ampliado en los siguientes
casos:
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a) Por modificacién del servicio, por parte de la ENTIDAD, mediante contrato
modificatorio.

b)Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del
mismo.

En caso de que se necesite una reposicion de plazo o ampliacién de plazo, segun corresponda,
para que las familias beneficiarias concluyan adecuadamente los trabajos de autoconstruccion
asistida, la INSPECTORIA a solicitud de la ENTIDAD EJECUTORA debera aprobar una
ampliacion de plazo previo cumplimiento de los procedimientos establecidos por la
AEVIVIENDA, sin que esto signifique necesariamente un incremento en el monto establecido
en el contrato.

DECIMA PRIMERA. - (LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS) El INSPECTOR realizara
la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, conforme lo establecido en los Términos de
Referencia, debiendo implementar una oficina en la zona de intervencion, ubicada en lugar
estratégico que permita su movilizacién a las viviendas que son parte del proyecto,
independiente de los ambientes de la ENTIDAD EJECUTORA que deberan ser aprobados por
el FISCAL del Proyecto y estar debidamente identificado.

DECIMA SEGUNDA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) MONTO EIl monto total para la
ejecucion de la INSPECTORIA objeto del presente Contrato es de Bs.- 72.835,44 (Setenta y
Dos Mil Ochocientos Treinta y Cinco 44/100 bolivianos).

Queda establecido que los montos consignados en el presente contrato incluyen todos los
elementos (seguimiento, control y monitoreo), sin excepcién alguna, que sean necesarios para
la realizacion y cumplimiento de la INSPECTORIA y no se reconoceran ni procederan pagos
por servicios que excedan dicho monto.

12.1 FORMA DE PAGO. - El pago sera paralelo al progreso del servicio de la ENTIDAD
EJECUTORA, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, de acuerdo al
siguiente detalle:

o

ra proceder con

% Bs. :
1 10 % 7.283,54 Aprobacidn del informe Inicial
2 20 % 14.567,09 Contra entrega y Aprobacion del informe de avance al 50%
3 20 % 14.567,09 Contra entrega y Aprobacion del informe de avance al 100%
4 50 % 36.417,72 Contra Entrega y Aprobacién del informe de Producto final
TOTAL | 100% Bs.- 72.835,44 (Setenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Cinco 44 /100 bolivianos)

Notas:
- (¥ Elrequisito para proceder con el pago se refiere a la aprobacién por parte del FISCAL del Proyecto del informe/producto de
la ENTIDAD EJECUTORA (que fue aprobado por la INSPECTORIA)
Los porcentajes de pago del INSPECTOR tienen directa relacin con los porcentajes de pago de la ENTIDAD EJECUTORA
en sus componentes de Capacitacion, Asistencia Técnica y Seguimiento.
- En caso de modificaciones a las cantidades del numero de viviendas mayor al 10%, se realizara un ajuste proporcional al
ntimero de viviendas en el monto total del contrato de INSPECTORIA.

Conforme lo establecido en los Términos de Referencia, toda vez que la presente consultoria
es pagada por productos; al INSPECTOR contratado se le realizard el pago por cada
informe/producto que verifique y apruebe de la ENTIDAD EJECUTORA. :

00N LN
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Los Informes/productos de la ENTIDAD EJECUTORA que no hayan sido aprobados por el
INSPECTOR contratado serén causal para modificar el monto de contrato y la forma de pago,
conforme a lo establecido en el presente contrato.

Los productos de la INSPECTORIA corresponden a la cantidad de productos solicitados a la
ENTIDAD EJECUTORA del Proyecto.

DECIMA TERCERA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION) Cualquier aviso o
notificacion entre las partes contratantes debe realizarse por escrito y sera enviada:

» AIINSPECTOR: Bolivia, Trinidad, Zona Bello Horizonte, calle 23 de Julio.
» Teléfono/Celular: 73917554
> Email: yessitita1995@gmail.com

> A la ENTIDAD: Domicilio: Avenida Ejercito N° 427 entre las Calles Sucre y Vaca Diez
— Zona San Vicente Teléfono y/o Celular: 50243114 Correo Electrénico
info@aevivienda.qob.bo TRINIDAD-CERCADO- BENI.

DECIMA CUARTA. - (DERECHOS DEL INSPECTOR) El INSPECTOR, tiene derecho a
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisién de la ENTIDAD, por falta
de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y con el respaldo correspondiente, al
FISCAL, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

El FISCAL, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomara conocimiento,
analizara el reclamo y emitira su respuesta de forma sustentada a la INSPECTOR aceptando o
rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL podra solicitar las aclaraciones
respectivas a la INSPECTOR, para sustentar su decision.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL podra solicitar en
el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emision de informe a las dependencias técnica,
financiera o legal de la ENTIDAD, segun corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta
gue se deba emitir para responder al INSPECTOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no debera exceder los diez (10) dias habiles,
computables desde la recepcién del reclamo documentado por el FISCAL.

EI FISCAL y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo establecido en
esta clausula.

DECIMA QUINTA. - (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS) Correrd por cuenta del
INSPECTOR el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha de presentacién de
la propuesta.

DECIMA SEXTA. - (FACTURACION) Para que se efectte el pago, el INSPECTOR debera
emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD, caso contrario
la ENTIDAD debera retener los montos de obligaciones tributarias pendientes, para su posterior
pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
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DECIMA SEPTIMA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO) La ENTIDAD podra introducir
modificaciones que considere estrictamente necesarias para la prestacion de Servicios de
Consultoria Contratacion de Inspectoria, en todos los casos son responsables por los resultados
de la aplicacion de los instrumentos de modificacién descritos, el Fiscal asignado al Proyecto y
el Inspector.

Los Informes/productos de la Entidad Ejecutora que no hayan sido aprobados por el Inspector
contratado seran causal para modificar el monto de contrato y la forma de pago, conforme los
procedimientos descritos en el contrato de Inspectoria.

L.as modificaciones al contrato podran efectuarse utilizando el siguiente instrumento:

17.1 Es aplicable cuando la modificacion a ser introducida afecte el alcance, monto del contrato
y/o plazo. Deben ser sustentadas con informe técnico y legal que establezcan la viabilidad
técnica, legal y/o financiamiento y destinados al cumplimiento del objeto de la
contratacion.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestacion de
los servicios por parte del(a) INSPECTOR(A), en ninglin caso constituye un documento
regularizador de procedimiento de prestacién de los servicios, excepto en casos de
emergencia probada, que incida en la prestacion del servicio objeto de la INSPECTORIA.

17.2 La ENTIDAD, o el FISCAL designado, previo el tramite respectivo de aprobacion, podra

introducir modificaciones al CONTRATO que considere estrictamente necesarias.

DECIMA OCTAVA. - (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) EI INSPECTOR bajo ningtin
titulo podra ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad publica,
procedera la cesion o subrogacion del contrato total o parcialmente, previa aprobacion de la
MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA NOVENA. - (MULTAS) Queda convenido entre las partes contratantes que, salvo
casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL, se aplicaran las siguientes
multas:

a) A la INSPECTORIA contratada, se aplicara una multa de: el equivalente al 3 por 1.000 del
monto total del Contrato, por cada dia de atraso en los siguientes casos:

Cuando el Inspector demorare mas de cinco (5) dias calendario una vez recibido el
producto, en realizar la Aprobacién o Rechazo fundamentado de los productos presentados
por la Entidad Ejecutora en la Ejecucion del proyecto.

e Cuando el Inspector demorare mas de cinco (5) dias calendario una vez recibido la nota,
en responder las consultas formuladas por escrito o instructivo de la AEVIVIENDA, en
asuntos relacionados con el objeto del contrato.

e Cuando el Inspector, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo establecido.

b) A la Inspectoria, se aplicara una multa de 1 por 1000 (del monto total del contrato), en los
siguientes casos:

» Por cada dia de ausencia injustificada en el proyecto.
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e Cuando producto de la Autorizacién de Entrega Provisional o Entrega Definitiva del
Proyecto emitido por el Inspector, el mismo no sea recepcionado por la Comisién de
Recepcién del Proyecto, entendiéndose en este caso que el proyecto no estaba concluido
0 no estaba en condiciones de procederse con su entrega. La aplicacién de las sanciones
correspondientes, se contabilizaran por el tiempo transcurrido desde la primera solicitud
de la Inspectoria hasta la nueva solicitud, siempre y cuando la Comisién de Recepcion
apruebe dicha entrega.

» Por dia de retraso o incumplimiento en la puesta en obra de alguno de los siguientes
insumos considerados para la Inspectoria: oficina, muebles y enseres, ropa de trabajo,
equipo de computacion y vehiculos aspecto que deberd ser verificado y validado por el
Fiscal

e Cuando los productos sean observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez al
Inspector, siendo que significaria que las observaciones no fueron subsanadas en la
primera devolucién. (aplica a los productos de Entidad Ejecutora e Inspectoria).

e Al inspector contratado, se aplicard una multa del 1 por 1000 del monto total del contrato
por dia calendario cuando se verifique la mala administracion Y la falta de actualizacion
de las carpetas familiares.

Se procedera al trémite de resolucion del Contrato, cuando:

e De establecerse, que por la aplicacién de multas por moras se ha llegado al nueve por
ciento (9%) del monto total del Contrato, podréa iniciar el proceso de resolucién del
Contrato.

 De establecerse, que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite maximo
del doce por ciento (12%) del monto total del Contrato, comunicard oficialmente esta
situacion al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la resolucién del Contrato.

¢ Se procedera al cobro de las multas en cada producto del periodo correspondiente, si esta
amerita, en caso de haberse cancelado todos los productos esta se cobraré de la Garantia
o retencion del siete por ciento (7%).

VIGESIMA. - (INFORMES Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS) La INSPECTORA, sometera a la
consideracion y aprobacion de la ENTIDAD a través del FISCAL, los siguientes informes:

20.1 INFORMES. - El Inspector debera realizar la presentacion de cada uno de sus productos,
en un maximo de diez (10) dias calendario, posteriores a haberse emitido el informe de
conformidad del Fiscal del proyecto respecto al producto de la Entidad Ejecutora.

20.1.1 Informe de aprobacién Inicial: En dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia) en
version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los Términos de
Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe de Conformidad del
FISCAL del proyecto respecto al Producto 1 de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe
Inicial).

20.1.2 Informes de aprobacién Periédicos: En dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia)
en version impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los Términos de
Referencia y posteriormente a haberse emitido el Informe de Conformidad del
FISCAL del proyecto respecto al Producto que corresponda de la ENTIDAD
EJECUTORA (Informe(s) de avance).

20.1.3 Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su
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importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o de la obra, a
requerimiento de la ENTIDAD a través del FISCAL, el INSPECTOR emitira informe
especial sobre el tema especifico requerido, en dos (2) ejemplares (1 original y 1
copia) en version impresa y digital editable, en el plazo de cinco (5) dias calendario,
computables a partir del dia siguiente de la notificacién con la la solicitud,
conteniendo el detalle y las recomendaciones para que la ENTIDAD pueda adoptar
las decisiones mas adecuadas.

20.1.4 Informe de aprobacién del Producto Final: El informe final debe ser presentado
por el(a) INSPECTOR(A) dos (2) ejemplares (1 original y 1 copia) en version
impresa y digital editable, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia
y posteriormente a haberse emitido el Informe de Conformidad del FISCAL del
proyecto respecto al Producto final de la ENTIDAD EJECUTORA (Informe de
Producto Final).

En caso de ser observado por el FISCAL, sera devuelto al(a) INSPECTOR(A), para
que este realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el FISCAL prevea
al efecto de forma expresa en la carta de devolucion del informe final.

20.2 PROPIEDAD DE LOS INFORMES EMERGENTES DE LA INSPECTORIA: Los informes
en original, copia y fotocopias de los mismos, como su soporte magnético, y otros
documentos resultantes de la prestacion del servicio, asi como todo material que se
genere durante los servicios de la INSPECTOR, son de propiedad de la ENTIDAD y en
consecuencia, deberan ser entregados a ésta a la finalizacién de los servicios de
INSPECTORIA, quedando absolutamente prohibido al INSPECTOR difundir dicha
documentacién, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y
cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes
de la Supervision, en cumplimiento del Contrato.

EI INSPECTOR esta prohibido de divulgar o revelar cualquier informacién reservada y
confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecucion del Contrato, a menos que se le
haya autorizado por escrito. Esta prohibicién se extiende igualmente a los empleados,
representantes y subcontratistas del INSPECTOR.

VIGESIMA. PRIMERA- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL INSPECTOR)

211 Responsabilidad Técnica: El INSPECTOR asume la responsabilidad técnica absoluta,
de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido
en los Términos de Referencia y propuesta.

21.2 Responsabilidad Civil: el INSPECTOR serd el Unico responsable por reclamos
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u
omisiones relacionadas exclusivamente con la prestacion del servicio bajo este Contrato.
EI INSPECTOR(A) se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a
terceros, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA. - (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) EI INSPECTOR debera
dar estricto cumplimiento a la legislacion laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de
Bolivia respecto a su personal.
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EIINSPECTOR sera responsable y debera mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier
multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de
incumplimiento o infraccién de dicha legislacién laboral o social.

VIGESIMA TERCERA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) Con el fin de
exceptuar al INSPECTOR de determinadas responsabilidades durante la vigencia del presente
contrato, el FISCAL tendré la facultad de calificar las causas de fuerza mayor, caso fortuito u
otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la
ejecucion del Contrato.

Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del
control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro
de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras
causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres
naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que
afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

El(a) INSPECTOR(A), con la aceptacién del impedimento emitida por el FISCAL o por aceptacion
tacita, podra solicitar a la ENTIDAD, la modificacion de la fecha prevista para la conclusién del
servicio o realizar la ampliacion de plazo o la exencién del pago de penalidades, segin
corresponda.

La solicitud del(a) INSPECTOR(A), para la calificacién de los hechos de impedimento, como
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no seran
consideradas como reclamos.

VIGESIMA CUARTA. - (TERMINACION DEL CONTRATO) El presente contrato concluirg por
una de las siguientes causas:

241 Por Cumplimiento del Contrato. Forma ordinaria de cumplimiento, donde la ENTIDAD
como el(a) INSPECTOR(A) dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas
partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el
mismo, lo cual se hara constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por
la ENTIDAD.

24.2 Por Resolucion del Contrato. Es la forma extraordinaria de terminacion del contrato
que procedera Unicamente por las siguientes causales:

24.1.1 Resolucién a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles del
INSPECTOR. La ENTIDAD, podré proceder al tramite de resolucion del Contrato,
en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciacion de los servicios, si emitida la Orden de Inicio
demora mas de quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

b) Por disolucién del INSPECTOR (sea Empresa Consultora o Asociacién Accidental
de Empresas Consultoras).

¢) Por quiebra declarada del INSPECTOR.

d) Por suspension del servicio sin justificacion, por diez (10) dias calendario continuos,
sin autorizacién escrita del FISCAL.
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e) Por incumplimiento en la movilizacion al servicio, del personal y equipo ofertados,
de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del programa de prestacion de servicios sin que el
INSPECTOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y
asegurar la conclusion del servicio dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de
Referencia.

h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que
afecten al servicio.

i) Cuando el monto de las multas establecidas en la clausula Decima Octava, alcance
el nueve por ciento (9%) del monto del contrato — decision optativa de la ENTIDAD,
o el doce por ciento (12%), de forma obligatoria.

24.1.2 Resolucién a requerimiento de la INSPECTOR por causales atribuibles a la
ENTIDAD. EI INSPECTOR, podra proceder al tramite de resolucion del Contrato,
en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la suspension de
la prestacion del servicio por mas de treinta (30) dias calendario.

b) Si apartandose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar
aumento o disminucién en las cantidades de obra sin emisién del necesario
Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

¢) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de pago aprobado, por
el FISCAL, por mas de treinta (30) dias calendario computados a partir de la fecha
de remision.

24.3 Reglas aplicables a la Resolucion: De acuerdo a las causales de Resolucién de

Contrato sefialadas precedentemente, y considerando la naturaleza del contrato que
implica la realizacion de prestaciones periddicas y sujetas a cronograma de servicios, su
terminacion solo afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las
prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolucion del Contrato por cualquiera de las causales sefaladas, la
ENTIDAD o el INSPECTOR, segun corresponda, dara aviso escrito mediante carta
notariada, a la otra parte, de su intencion de resolver el Contrato, estableciendo claramente
la causal que se aduce.

Sidentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se enmendaran
las fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el
requirente de la resolucion, expresara por escrito su conformidad a la solucién, el aviso de
intension de resolucion sera retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias hébiles no existiese
ninguna respuesta, el proceso de resolucién continuard, a cuyo fin la ENTIDAD o el
INSPECTOR, segun quien haya requerido la resolucién del contrato, notificara mediante
carta notariada a la otra parte, que la resolucién del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada daré lugar a que: cuando la resolucion sea por causales atribuibles al
INSPECTOR, se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, manteniéndose pendiente de ejecucion la Garantia de Correcta Inversiéon del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectle la liquidacién del contrato, si
aun la vigencia de dicha garantia lo permite; caso contrario si la vigencia esta a finalizar y
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no se amplia, sera ejecutada con cargo a esa liquidacion.

Una vez efectivizada la Resolucién del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacion del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su

respectivo pago y/o cobro, seglin corresponda, en base a la planilla de cémputo de servicios
prestados elaborada por el FISCAL.

Cuando la resoluciéon sea por causales atribuibles al INSPECTOR, no se reconoceran
gastos de desmovilizacion de ninguna naturaleza.

Sélo en caso que la resolucién no sea originada por negligencia del INSPECTOR, éste
tendra derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande la
desmovilizacion y los compromisos adquiridos por el INSPECTOR para la prestacion del
servicio, contra la presentacion de documentos probatorios y certificados.

244 Resolucién por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los

intereses del Estado: Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que
implica la realizacion de prestaciones periddicas o sujetas a cronograma, su terminacion
solo afectara a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones
ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacién de la prestacién del servicio objeto del
Contrato, el INSPECTOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que
imposibilite la prestacién del servicio, comunicara por escrito su intencién de resolver el
contrato justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptaciéon de la solicitud, mediante carta notariada
dirigida al INSPECTOR, suspendera la ejecucién del servicio y resolvera el Contrato. A la
entrega de dicha comunicacion oficial de resolucién, el INSPECTOR suspendera la

ejecucion del servicio de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la
ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspension de
la ejecucién del servicio y resolvera el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolucién del contrato, las partes procederan a realizar la
liquidacion del contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, segun corresponda.

El(a) INSPECTOR(A) conjuntamente con el FISCAL, procederan a la verificacion del
servicio prestado hasta la fecha de suspension, la evaluacion de los compromisos que el(a)
INSPECTOR(A) tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio,
debidamente documentados. Asimismo, la ENTIDAD liquidara los costos proporcionales
que demanden la desmovilizacidn de personal y equipo y algunos otros gastos que a juicio
de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso. Con estos datos la ENTIDAD
elaborara el Estado de Desembolsos y el tramite de pago acuerdo a procedimiento.
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Asimismo, el FISCAL debera considerar para efectos de la liquidacién los costos
proporcionales que demanden la desmovilizacién de personal y equipo y algunos otros
gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

24.5 Resolucion de Contrato por causas de corrupcién. Si en cualquier momento antes
dela terminacion de la provision del SERVICIO, se cuenta con imputacion formal por hechos
de corrupcion, relacionados con el proceso de contratacion, contra el SUPERVISOR o un
servidor publico de la ENTIDAD, se procedera a la resolucion del Contrato, de manera
inmediata, procediendo a remitir una carta notariada dirigida
al SUPERVISOR, comunicandole que se ha procedido a la resolucion del contrato.

VIGESIMA QUINTA. - (SOLUCION DE CONTROVERSIAS) En caso surgir controversias sobre
los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecucién del presente contrato, las partes
acudiran a la jurisdiccion prevista en el ordenamiento juridico para los contratos administrativos.

VIGESIMA SEXTA. - (FISCALIZACION DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el
seguimiento y control del servicio de INSPECTORIA a ser prestado por el INSPECTOR, la
ENTIDAD desarrollara las funciones de FISCALIZACION, a cuyo fin designara a un Profesional
Técnico especializado como FISCAL.

EI FISCAL, tendra la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos
correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e
instrucciones que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

VIGESIMA SEPTIMA. - (APROBACION DE DOCUMENTOS) El FISCAL, una vez recibidos los
informes, revisara cada uno de éstos de forma completa, asi como otros documentos que
emanen de la INSPECTORIA y hara conocer al INSPECTOR la aprobacion de los mismos o en
su defecto comunicara sus observaciones. En ambos casos el FISCAL debera comunicar su
decision respecto al informe en el plazo maximo de cuatro (4) dias hébiles computados a partir
de la fecha de su presentacién. Este plazo no incluye el de las posibles observaciones,
comentarios o solicitudes de informacién adicionales.

El documento final, debera ser analizado por el FISCAL quien debera comunicar su aprobacion
o rechazo dentro del plazo maximo de veinte (20) dias calendario.

VIGESIMA OCTAVA. - (INFORME DE CONCILIACION DE SALDOS POR RESOLUCION DE
CONTRATO) Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién con la
confirmacion de Resolucion de Contrato, el INSPECTOR con base a los servicios prestados,
elaborara y presentara el Informe de Conciliacion de Saldos por resolucién de Contrato del
servicio de INSPECTORIA, con fecha y firma suya o de su representante y lo presentara al
FISCAL para su aprobacion. La ENTIDAD a través del FISCAL se reserva el derecho de realizar
los ajustes que considere pertinentes previas a la aprobacion del Informe de Conciliacion de
Saldos por resolucién de Contrato.

En caso de que el INSPECTOR, no presente al FISCAL el Informe de conciliacién de Saldos
por resolucion de contrato dentro del plazo previsto, el FISCAL debera elaborar y aprobar en
base a la planilla de cémputo de servicios prestados el Estado de Desembolsos, el cual sera
notificado al(a) INSPECTOR(A).

En la liquidacién del contrato se estableceran los saldos a favor o en contra, la devolucién o
ejecucion de garantias, el cobro de multas y penalidades, la recuperacion del anticipo y todo
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otro aspecto que implique la liquidacién de deudas y acrecencias entre las partes por resolucion
del contrato.

El cierre de contrato debera ser acreditado con el Estado de Desembolsos de Inspectoria,
otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de concluido el tramite
precedentemente especificado.

El(a) INSPECTOR(A) debera tener presente que debera descontarse del importe del Estado de
Desembolsos los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los productos correspondientes.
b) Reposicion de dafios, si hubieren.
¢) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado asi el Estado de Desembolsos y debidamente aprobado por el FISCAL, éste lo
remitira a la dependencia de la ENTIDAD que corresponda.

VIGESIMA NOVENA. - - (CONSENTIMIENTO) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cinco ejemplares de un mismo tenor y validez
el Arg. Pedro Rodney Medina Vasquez, en calidad de Director Departamental Beni, en calidad
de Director Departamental Beni, en representacion legal de la ENTIDAD y Ing. Yessica Andrea
Bravo Calderon, en calidad de INSPECTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado
ante la Contraloria General del Estado.

Santisima Trinidad, 07 de Julio del 2025

. Yessica Andrea Bravo Calderon
INSPECTOR DE OBRA

< Yessica Andrea Bravo Calderon
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