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MINUTA DE CONTRAfO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE POTOSI

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente
contrato de Prestación de servicios de Consultoría como ENTIDAD EIECUTORA para el

con cód igo inte rno
suleto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:
LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA, con NIT No 192310023, con domicilio en la Calle

Gabriel René ¡4oreno N" 96 entre Av. Univers¡taria y calle otero, zona san clemente, ciudad
de potosí, provincia Tomas Frías del departamento de Potosí, representada legalmente por

el Arq. Gustavo Adolfo Vega Mena, con Cédula de Identidad No 3046252-1J, en calidad
de Director Departamental Potosí, designado mediante Memorándum
AEV/DGE/DNAF/UGTH/MN-O1-A/2024 de fecha L4/05/2024 en virtud a la

Resolución Administrativa N" 075/2024 Cte 31/1O/2024, que en adelante se denominará el

CONTRATANTE y por otra partc, la legalmente
constituida conformc a la lcgislación de Bolivia mediante Testimonio No 2477 /2025 de

Escr¡tura Pública de Const¡tución de Asociación Accidental de , con

legalmente representada por el Sr. con Cédula de

Identidad No , de acuerdo a Testimonio No 152212025 de Poder especial de

representación legal de , conforme consta en el Certificado de Registro Únrco

de Proveedores del Estado RUPE No de fecha , que en adelante se

denominará ENTIDAD EJECUTORA, quicnes celebran y suscriben el presente coNTRATO
DE CONSULTORiA.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que el

CONTRATANTE, mediante Contratación Directa con código interno
convocó a proponentes interesados, a que presenten documentos y propuestas técnicas y
económicas, de acuerdo a las Especif¡ca cio nes Técnicas y cond¡ciones eStablecidas en el

Documento de Contratación Directa (DCD), aprobado mediante Resolución Adm¡nistrativa
, proceso realizado bajo la

normativa de contratación establecida en el Decreto supremo N" 2299 de 18/03/2015, el

Reglamento para la Contratación Dirccta de Obras, Adquisición de Material de Construcción
y éervicios de Consultoría para Diseñar y Ejccutar Programas y Proyectos Estatales de

Vivienda aprobado mediante la Resolución Administrativa O24/2025 de fecha 09 de ábril del

2O2S y el procedimiento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de lvlaterial de

construcción y servicios dc consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos

Estatales de Vivienda aprobado medrante la Resolución Administrativa N'024/2025 de fecha

09 de abril del 2025.

eue la Comisión de Evaluación y Calificación del CONTRATANTE, luego de efectuada la

apertura de propuestas presentadaS realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo
emitido el Informe de Evaluación y Recomendación con cite:

de fecha , al 6

¡
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Responsable de contratación Directa (RCD), el m¡smo que fue aprobado y en base al cual
se pronunció la Resolución Administrat¡va de fecha

, resolviendo adjud¡car la CONSULTORIA como ENTIDAD EJECUTORA
para el "

" con código intern o
, al proponente , al cumpl¡r su

propuesta con todos los requisitos de la convocatoria y ser la más conveniente a los
intereses del CONTRAÍANTE.

TERCERA.- (oBJETo Y cAUsA DEL coNTRATo) Et obJeto dot presente contrato es ta
prestación del servicio de consultoria como ENTIDAD EIECUTORA para el: "

", desarrollando adecuadamente ros componentes der capacitación, Asistencra
Técnica, Seguimiento y Adquisición de lvlateriales de Construcción (nrov isión7óota ción de
Materiales) que comprenden la ejecución del proyecto con la participación activa de los
Beneficiarios med¡ante un proceso de Autoco nstru cció n Asist¡da, hasta su conclusión, que
en adelante se denominara ra coNsuLToRÍA, pa.a lograr una mejora en las condic¡ones
de calidad de vida de los beneficiarios, con estricta y absoluta su¡eción a este contrato, a
los documentos que forman parte de ér y dando cumplimiento i ras condiciones, precio,
regulaciones, obligac¡ones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y pioprertu
adj u d icada.

Como resultado del servic¡o, la
productos establec¡dos en los
Contratac¡ón Directa-DCD.

ENTIDAD EJECUTORA deberá efectuar la entrega de los
Términos de Referencia contenidos en el Documento de

o

o

CUARTA. . (PLAZO DE EJEcUcIoN DE LA coNsULToRIA) EI p|azo total para eI
desarrollo del servicio de consultoría por la ENTTDAD EJEcuroRA es la sumatoria de los
plazos establecidos para cada producto del proyecto, el mismo que es de

dias calendario a partir de ra fecha do ra orden de proceder emitida por er
Inspector del Proyecto, cons¡derando lo establecido en el cronograma de plazos de la
Consultoría. El Plazo de ejecución de ra consurtoria y el cronograma de prazos para cada
producto, no podrá ser ajustado por el proponente.

El plazo establecido precedentemente se dastribuyc de acucrdo al
de Plazos de la Consultoría:

sigu¡ente Cron og ra ma

El plazo de prestación de la coNsuLToRÍA, podrá ser ampliado en los siquientes casos:

I 
Eijlaerqlrc ese!Ur,@=i

Detalle
Fas

el sig u iente
Pla20 del

producto

(Dias

Calendar¡o)

e

1
Producto 1 - lnformc
inrcral.

0
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nurl cnÍt¡ca (DetaIe Gráfico)
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Producto2-Informedc
avance al 50% de

elecuclón fÍsica.

2

Producto3-lnformcde
avance al 1000/0 de
ejecución físrca
(

3

Producto4-lnformcdc
Producto final (

o
a) Por modil'icación del servicio, por parte del CONTRATANTE, mediante el

procedimiento establec¡do en la Cláusula Vigésima Novena;
b) Por otras causas previstas en el presente Contrato.

QUINTA. - (MONTO DEL CONTRATO) El monto total para la ejecución de la
CONSULTORIA es de

Queda establecido que el monto cons¡gnado en el presente contrato incluye todos los
elementos sin excepción alguna, que sean necesanos para la realización y cumplimiento
del servicio de CONSULTORIA, incluidos los siguientes componentes:

o

Tota 2.744.93 5,62

DOS M ILLON ES SETECI ENÍOS
OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y
crNco 62/1oo AOLIVIANOS

Este monto también comprcnde todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por
leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a teTceros, gastos de seguro de equipo y de
accidentes personales, gastos de transporte y viáticos; es decir, todo otro costo directo o
¡ndirecto incluyendo utilidades que pueda tener inc¡dencia en el monto total del servicio,
hasta su con clusión,

Es de exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA, prestar el servicio de
CONSULTORIA por el monto establecrdo como costo del servicro, ya que no se reconocerán
nr procederán pagos por servicios que excedan dicho monto, 6

Plazo de ejecuc¡ón del
Proyecto

Plazo de Ejecución de

la Consultoría

l
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SEXTA.. (ANTICIPO PARA EL COMPONENTE DE PROVISION/ DOTACION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIóN) El CONTRATANTE a requerimiento de ta ENTIDAD
EJECUTORA, podrá otorgar un único Anticipo una ve7 suscrito el contrato, emitida la Orden
de Proceder y previo cumplimiento a los rcquisitos cstablccidos para este fin.

Este tiene por objeto cubrir gastos de Provis¡ón/Dotación de materiales de construcción del
proyecto. El anticipo solicitado por la ENTIDAD EIECUTORA deberá cubrir los gastos en
lo que se refiere al componente p rov is ión/dotació n de material de construcción, siendo
destinados únicamente al objeto del anticipo.

Dicho monto no deberá exceder el 20olo del monto asignado al componente de provisión y
dotación de materiales de construcción, según el monto establecido en el acápite detalle
de Precio Referencial por Componente P rovisió n/Dotación de materiales de construcción del
proyecto.

La ENTIDAD EJECUTORA podrá solicitar el Anticipo para el componente de
Provisión/Dotación de materiales de construcción, una vez suscrito el contrato y emit¡da la
Orden de Proceder para garantizar la provisión y dotación materiales de construcción de
manera oportuna. Para el efecto deberá presentar:

Detalle de la lista de materiales de construcción a ser adquiridos con el anticipo,
aprobado por el inspector del proyecto.
Garantia de Correcta Inversión de Anticipo para el componente de
Prov is ión/Dotació n de 14ateriales de Construcción por el total del monto
solicitado. En cuanto a la vigencia de la garantia, la misma cubrirá todo el
con trato.

La deducción del Anticipo se realizará en cada producto y deberá ser amortizada en
totalidad hasta la presentación del penúltimo producto (Informe de avance al 1000/o
ejecución fis ica ).

SU

de

La INSPECTORÍA llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en
cuanto al monto y plazo, este deberá notificar al fiscal quince (15) días hábiles mediante
nota expresa antes de su vencim¡ento a efectos de requerir su ampl¡ación a la ENTIDAD
EJECUTORA o solicitar al CONTRATANTE su liberación u ejecución si corresponde.

o

o

sÉprrMA. - (GARANTÍA DE cuMpLrMrENTo DE coNTRATo) La
EJECUTORA, garant¡za la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en
partes con la emitida por el Banco

con viqencra hasta el 20 a la orden de la AGENCIA
DE VIVIENDA, poT

equivalcnto al sictc por ciento (7%)
total del Contrato.

ENTIDAD
todas sus

ESTATAL

del monto

0

Una vez provistos/d otad os los materiales de construcción de acucrdo al cronograma y
productos establec¡dos en los Términos de Referencia del DCD, habiéndose deducido la
totalidad del monto del anticipo y contando con la conformidad del INSPECTOR, el FISCAL
del Proyecto emitirá un informe de conformidad recomendando y solicitando la l¡beración
de la "Garantía de Correcta Inversión de Anticipo para la Provisión y Dotación de Materiales
de Construcció n ".
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El importe de dicha garantia, será pagado a favor del CONTRATANTE, sin necesidad de
ningún trámite o acción JUdicial.

La vigencia de la Garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la

recepción del servicio de consultoría. Esta Garantia o Retención, será devuelta a la

ENTIDAD EJECUTORA una vez que se cuente con la conformidad de la entrega deFinitiva
y el pago del último producto.

La ENTIDAD EJECUTORA, t¡ene la oblrgación de mantener actualizada la Garantía de
Cumplimiento de Contrato durante la vigencia de éste. La INsPECTORÍA llevará el control
directo de la vigencia dc la qarantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requertr su

ampliación a la ENTIDAD EJECUTORA, o solicitar al CONTRATANTE su e.¡ecución

La Garantía de Cumplimiento de Contrato, estará bajo custodia del Área Admlnrstratlva, lo

que no eximirá la responsabilidad de la INSPECTORIA

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIóN) Cualqurer avrso o notificación
entre las partes contratantes debe realizarse por escr¡to y será enviada legalmente a:

A la ENTIDAD EJECUTORA: Avenida Héroes de la Independencia E/J Arce
B/Senaj, Tarija, celular: 67ao7o75, correo electrónico:
alonsogareca049@9ma¡l.com

Al CoNTRATANTE: Calle América N" 75, Zona San Clemente Ciudad Potosi;
teléfono: 2-61,20792.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO) El presente Contrato, entrará en vigencia desde
el dia siquiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato,

DÉCIMA. - (DOCUMENTOS DE CONTRATO) Para cumplimiento de lo preceptuado en el
presente contrato, [orman parte del mismo los siguientes documentos:

o
Términos de Referencia
Documento de Contratación Directa - DCD.
Propu esta adjud¡cada.
Resolución Administrativa de Adjudicación DDPT/AEV-RCD/ADJ No O5O / 2025
de fecha L6/07 /2025.
Nota de Notificación de Adjudicación con cite:
CRT.AEv/ DIR. POTIACPI Nro.o47A l2O2s de L7 /07 /2025.
Nota de fecna 24/07 /2025, recepc¡onada en la misma fecha, Sr. ALONSO
MANUEL GARECA LLANOS representante legal de la ASOCIACION
ACCIDENTAL ROBLE, procedió a la presentación de documentación para la

respectiva suscripción de contrato.
Certificado RUPE No 1888302, de fecha 24/07 / 2025, emlt¡da por el lvlinisterio de
Economía y Finanzas Públicas a la ASOCIACION ACCIDENTAL ROBLE.
Certificado RUPE No 1888O33, de fecha 23/07 / 2025, emitida por el lulinisterio de
Economía y Finanzas PÚblicas a la CONSTRUCCIONES CMGAR'
Certificado RUPE No 1888267. de fecha 24/07/2025, emitida por el Ministerio de
Economía y F¡nanzas Públicas a la CONSTRUCTORA SEINPRO S.R.L.
Cédula de Identidad N' 10644950 correspondiente al ALONSO MANUEL GARECA
LLANOS (REPRESENÍANTE LEGAL).

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10. 1.
10.2.
10.3.
10.4.
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LO.L2.
10. 13.

Testimonio N" 2417 /2025 de Escritura públjca de Constitución de Asociación
Accidental denominado ASOCIACION ACCIDENTAL ROBLE, extendida en fecha
07 /07 /207s.
Testimonio N" 1522/2075, extendida en I'echa 07/O7/2025.
Matricula de Comercio No 198234020 CONSTRUCTORA SEINpRO SRL de fecha
06/09/2024. ¡4atrícula de Comercio No 106449500t9 CONSTRUCCIONES
CMGAR de fecha 3l/05/2024.
Formulario 500v2-lUE, Declaración Jurada Anual del periodo OL/04/2023 al
3L/03/2024 de LA/07/2O2s de ta CONSTRUCTORA SEINPRO S.R.L.
La empresa ATONSO IVIANUEL GARECA LLANOS no presenta Formulario 500v2-lUE
porq u e es creación n u eva.
Certificado de Información sobre solvencia con el Fisco emitido por la Contraloria
General del Estado No 7A7399 No de factura: 2876 certificando que: la
CONSTRUCTORA SEINPRO S.R.L., con fecha de emisión 22/07 /ZOZS.
cert¡ficado de Información sobre solvencia con cl F¡sco emitido por la Contraloría
General del Estado No 7875O8 No de factura: 2892 certif¡cando que: la GARECA
LLANOS ALONSO MANUEL, con fecha de emisión 22/07 /2OZS.
Certificado Electrónica del NIT No 198234020 de la razón social: CONSTRUCTORA
SEINPRO S.R.L., em¡t¡do por el SIN de fccha LA/07/ZOZS.
Cert¡ficado Electrónica del NIT No 10644950019 de la razón sociat: ALONSO
MANUEL GARECA LLANOS., emit¡do por et SIN de fecha 23/Ot /2OZS.
Certificado No. 366630 de No adeudo a la Seguridad Social de Largo plazo,
emitida por la Gestora Publica de la Segur¡dad social de Largo plazo, de fecha
24/07 /2025 que certifica que la FERNANDO GERONIMO ALMAZAN con NIT- No
198234020, no registra dependientes.
Certificado No. 366164 de No adeudo a la Seguridad Social de Largo plazo,
em¡tida por la Gestora Publica de la Seguridad social de Larqo plazo, de fecha
23/07 /2025 que certifica que la ALONSO MANUEL GARECA LLANOS con NIT
No 10644950019, no registra dependientes.
Boleta de Garantía No 20443, emitida por el Banco PRODEM S.A. de fecha
23/07 /2025, con vigencia hasta et 2Ol01/2026.

10.14.

L o. 15.

10.16.

10. 17.

10. 2 1.

o

o
DEcTMA PRTMERA. - (rDroMA) El presente contrato, toda ta documentación aplicable al
mismo y la que emerja de la prestación del servicio de CONSULTORÍA, deben ser

DECIMA SEGUNDA. - (LEGISLACIÓN ApU¡CeeLE AL CONTRATO) Et presente
contrato, al ser de naturaleza adm¡nistrat¡va, se celebra exclusivamentc al amparo de las
s ig u ien tes d is posicion es:

ela bo rad os en idioma castellano

a) Constitución Política del Estado.
b) Ley No 1178, de 20/07/1990, de Adm¡nistrac¡ón y Control Gubernamentales.c) Decreto Supremo No 0181 de 28106/?009, de las Normas Básicas det S¡stema de

Administración de Bienes y Servicios.
d) Decreto Supremo No 0986 de 2l/09/20L1, de creación de la Agencia Estatal de

Vivienda, y sus normas conexas.
e) Decreto Supremo No 2299, de 18/03/201S, de autor¡zación a la AEVIVIENDA para

efectuar la contratac¡ón directa de obras, material de construcción y servicios de
consultoría, dest¡nados a diseñar y/o ejecutar los programas y/o proyectos
estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en
los que concurra con las entidades terriloriales autónomas.

It ir

10. 1 1.

10.18.

10.19.

10.20.

to.22.
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o

f) Resolución Admrn¡strativa No 30/2025 de 05/05/2025 que aprueba el Reglamento
del Programa y/o Proyecto de Vivienda Cualitativa y sus modificaciones,

g) Resolución Administrativa No 024/2025 de 09/04/2025, que aprueba el
Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de ¡4aterial de
Construcción y Servicios de consultorÍa para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Esta ta les de Vivienda,

h) Resolución Administrativa No O24/2025 de 09104/2025, que aprueba el
Procedim¡ento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de ¡4aterial de
Construcción y Servicios de consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estatales de Viv¡cnda.

i) Contrato de Fideicomiso de 26/09/2012 suscrito entre la Agencia Estatal de
V¡vienda y el Banco Unión S.A., y sus modificaciones.

i) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.

DÉCIMA TERCERA. - (DEREcHos DE LA ENTIDAD EJECUToRA) La ENTIDAD
EJECUTORA, [iene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier
omisión del CONTRATANTE, por falta de pago del servicio prestado, o por cualquier otro
aspecto consignado en el prescnte Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito con el respaldo correspond ¡en te, a la
¡NSPECTORiA, hasta veinte (20) días calendarios posteriores al suceso.

La INsPEcToRÍA, dentro del lapso impostergable de c¡nco (5) días calendario tomará
conocimiento, analizará el reclamo y emitirá su respuesta de forma sustentada a la
ENTIDAD EJECUTORA, accptando o rechazando el reclamo, Dentro de este plazo, la
INSPECTORÍA podrá solicitar las acl.rraciones respectivas a la ENTIDAD EJECUTORA,
para sustentar su decis ión.

En los casos que así corresponda por Ia complejidad del reclamo, la INSPECTORIA, podrá
solicitar en el plazo de c¡nco (5) días calendarios adicionales, la emisión de informe a las
dependencias técnica, financiera y/o legal del CONTRATANTE, según corresponda, a

objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir para responder a la ENTIDAD
EJ ECUTORA,

fodo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días calendario,
computables desde la recepción del reclamo documentado por la INSPECTORÍA. En caso
de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precede ntemente, se entenderá la plena
aceptación de la solicitud de la ENTIDAD EJECUTORA considerando para el efecto el Silencio
Administrativo Positivo.

La INSPECTORÍA y el CONTRAfANTE, no
plazo establecido en esta cláusula.

atenderán reclamos presentados fuera del

DÉcrMA cUARTA. - (EsrrpuLAcroNEs soBRE rMPUEsTos) Correrá por cuenta de la
ENTIDAD EJECUTORA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de
presentación dc la propuesta.

En caso de que postcriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos
adic¡onales, disminuyera o incrementara los vigentes, med¡ante disposición legal expresa,
la ENTIDAD EIECUToRA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencra
de d icha normativa.
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DECIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) La ENTIDAD
EJECUTORA deberá dar estr¡cto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el
Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a su personal.

La ENTIDAD EIECUTORA será responsable y deberá manteneT al CONTRATANTE
exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera
impuesta por causa de incumplinrierrto o infracción de dicha legislación laboral o social.

El pago de los aportes al Sistema Integrado de Pensroncs cs responsabtlidad exclusiva de
la ENTIDAD EJECUTORA y deberá ser realizada de acuerdo a la Ley de pensiones y
normativa vigente. Esta disposición es obligatoria de hacer cumplir por parte de la
I NSPECTO RIA,

DÉCIMA sExTA,- ( pRoToCoLIzAcIÓN DEL coNTRATo) Et presente Contrato, así
como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por el
CONTRATANTE. El importe por concepto de protocolización debe ser pagado directamente
por la ENTIDAD EJECUTORA. En caso que cste monto no sea cancelado por la ENTIDAD
EJECUTORA, podrá ser descontado por el CONTRATANTE a tiempo de hacer efectivo el
pago correspondiente. Esta protocolización contendrá los siguientcs documentos:

Contrato ( oriq ina l).
Documento de representación del CONTRATANTE y Poder del representante legal
de la ENTIDAD EJECUTORA (fotocopias legalizadas).
Ga rantías (fotocop¡a srm ple).

En caso de que, por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado,
servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las
pa rtes.

DÉcrMA sÉPTrMA.-
s u bco ntra ta ció n.

(SUBCONTRATOS) El presento contrato no prevé la

DECIMA OCTAVA.- ( INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) La ENTIDAD
EJECUTORA bajo ningún titulo podrá cedcr, transfcrir, subrogar, total o parcialmcnte este
Con trato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad
pública, procederá la cesión o la subrogación del contrato, total o parcialmente, previa
aprobación de la MAE o la Autoridad que suscribió el Contrato principal, bajo los mismos
términos y cond¡ciones del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- (CASOS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) Con et fin de
exceptuar a la ENTIDAD EJECUTORA de determinadas responsabilidades por mora o
incumplimiento del presente contrato, la INSPECTORÍA tendrá la facultad de calificar las
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamentc justificadas, que
pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entenderá por hechos de Fuerza lvlayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente
justificadas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del
control y voluntad de las partos, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones
dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortu¡to

o

o

§e

BOLIVIA
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20.1.

20.2.

Para que cualquiera de estos hechos puedan, constituir justificación de impedimento o

demora en el cumplimiento de la CONSULTORIA o del Cronograma de Plazos, dando lugar
a retrasos en el avance del proyecto, de manera obligatoria y justificada la ENTIDAD
EJECUTORA deberá presentar a la INSPECTORIA del proyecto el informe y respaldos de
existencia de impedimento en la ejecución del proyecto para su consideración, el mismo
que deberá ser presentada en cada periodo de los productos del proyecto si corresponde,
sin el cual de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al INSPEcToR, la

ampliación del plazo de presentación de algÚn producto o la exención del pago de
penalidades o la intcnción de resolución de contrato,

u otras causas debidamente lustificadas, incluyen y no se limitan a: incendios,
inundaciones, desastrcs naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones,
asimismo se incluye el incumplimiento del beneficiario, los días festivos (locales), calendario
agricola y otros aspectos ¡nherentes relativos a la naturaleza del Proyecto.

La ENTIDAD EJECUTORA, con la accptación del impedimento emitida por el INSPECTOR
o por aceptación tácita, podrá solicitar al CONTRATANTE, la ampliación del plazo del
Contrato. En caso de ampliación de plazo el mismo mínimamente deberá considerar un
periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecuc¡ón del contrato
como resultado del hecho de fuerza mayor o caso fortuito, salvo acuerdo contrario entre
las pa rtes.

La solicitud de la ENTIDAD EJECUTORA, para la calificación de los hechos de
impedimento, como causas de fuerza mayor/ caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas no serán consideradas como reclamos.

Se considerará como causa de ampliación de plazo el mal tiempo que de acuerdo al informe
o reporte del SENAN4HI reporte una intensidad de lluvia mayor a 5 mm.

No se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entreqa de los

materiales, equipos e insumos, por ser obligación de la ENTIDAD EJECUTORA tomar y
adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias

vrcÉsrMA. - (TERMTNAcTón oel coNTRATo) El presente contrato concluirá por una
de las siguientes causas:

o

a
Por Cumpl¡miento del Contrato Forma ordinaria de cumplimiento, donde el
CONTRATANTE como la ENTIDAD EJECUTORA dan por terminado el presente
Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las

condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en
el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por el CONTRATANTE.

Por Resolución del Contrato Es la forma extraordinaria de terminación del
contrato que procederá Únicamente por las siguientes causales:

20.2.1. Resoluc¡ón a requerim¡ento del CONTRATANTE, por causales atr¡buibles
a la ENTIDAD EJECUTORA. El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de
resoluc¡ón del Contrato, cn los sigulcntes casos:

a) Por disolución de la ENTIDAD EJECUTORA (sea Empresa Consultora o
Asociación Accidcntal de Empresas Consultoras).

b) Por quiebra declarada de la ENTIDAD EJECUTORA. @
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c) Por suspensión de la prestación del servicio de CONSULTORÍA sin justificación,
por el lapso d.e cinco (5) días calendario continuos, sin autorizac¡ón escr¡ta de la
INSP ECTO RIA.

d) Si emitida la Orden de Proceder, la ENTIDAD EJECUTORA demora más de diez
(10) días calendario en dar inicio a la prestación del servlclo.

e) Por incumplimiento en relación al personal y equipo ofertados.
f) Por incunrplimiento inlustificado del cronograma de servicios sin que la

ENTIDAD EJECUTORA adopte medidas necesarias y oportrJnas para recuperar
su demora y asegurar la conclusión de la CONSULTORÍA dentro del plazo
vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de
Referencia, u otras es pecificacio nes, o ¡nstrucciones escritas de la
I N SPECTO RÍA,

h) Por tres (3) llamadas de atención a la ENTIDAD EJECUÍORA por la misma
causal.

i) De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al
límite del siete por ciento (70lo) del monto tot.al del Contrato, podrá iniciar el
proceso de resolución del Contrato (Decisión administrativa).

j) De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al
límite máximo del diez por c¡ento (1Oo/o) del monlo total del Contrato,
comunicará oficialmente esta situación a efcctos del procesamiento de la
resolución del Contrato (de forma obligatoria).

20.2.3, Reglas apl¡cables a la Resolución: De acuerdo a las causales de
Resolución de Contrato señaladas prccedentemente, y considerando la
naturaleza del contrato que impl¡ca la realización de prestac¡ones periódicas y
sujetas a cronograma de servicios, su term¡nación solo afectará a las
prestaciones futuras, deb¡cndo considerarse cumplidas las prestaciones ya
realizadas por ambas partes.

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales
señaladas, el CONTRATANTE o ta ENTIDAD EJECUTORA, según corresponda,
dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intenc¡ón de
resolver el Contrato, establec¡endo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los d¡ez ( 10) días hábiles s¡guientes de la fecha de notificación, se
enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de las prestaciones del
servicio, se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con
las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresará por

o

20.2.2, Resolución a requerim¡ento de la ENTIDAD EJECUTORA por causales
atr¡bu¡bles al CONTRATANTE. La ENTIDAD EJECUTORA, podrá proceder at
trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Por instrucciones injustificadas del CONTRATANTE o de la INSPECTORÍA,

con conoc¡miento de la CONTRATANTE, para la suspensión de la prestación
de Ia CONSULTORIA por más de treinta (30) días catendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE, pretende
efectuar aumento o disminución do los serv¡cios de la CONSULTOnÍa, sin
emiSión del Contrato lvl od ificatorio.

c) Por incumplimiento injustificado cn cl pago de un certificado de pago
aprobado por la INSPECTORÍA, por rnás de cuarenta y cinco (45) díás
calendario computados a partir de su lccha de aprobación. o
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20.3.

escrito su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será
ret¡rad o.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no
existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin el
CONTRATANTE o la ENTIDAD EJECUTORA, según quien haya requerido la

resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que
la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que cuando la resolución sea por causalcs
atribuibles a la ENTIOAD EJECUTORA, se consolide a favor del
CONTRATANTE la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose
pend¡ente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo si se
hubiesc otorgado anticipo hasta que se efectúe la liquidación del contrato, si

aún la vigencia de dicha garantía lo permite; caso contrario si la vigencia está a
finalizar y no sc amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez cfectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar
la liquidación del contrato donde establccerán los saldos en favor o en contra
para su respectivo pago y/o cobro, segÚn corresponda, en base a la planilla de
cómputo de scrvicios prestados elaborada por la INSPECTORIA.

Cuando la rcsolución sea por causales atribuibles a la ENTIDAD EJECUTORA,
no se reconocerán gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia de la ENTIDAD
EJECUTORA, ésta tendrá derecho a una evaluación de los gastos
proporcionales que demande la desmovilización y los compromisos adquiridos
por la ENTIDAD EJECUTORA para la prestación del servicio, contra la
presentacrón de documentos probatorios y certiFicados.

Resoluc¡ón por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de
¡ntereses del Estado. Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato
que implica la realización de prestaciones periódicas o sujetas a cronograma, su
terminación sólo afectará a las prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas
las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio objeto
del Contrato, la ENTIDAD EJECUTORA se encontrase con situaciones no atribuibles
a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortu¡to u otras causas debidamente
justificadas, quc ¡mposibilite la prestación del servicio, comunicará por escrlto su
intención de resolver el contrato, jüstificando la causa.

El CONTRATANTE, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta
notariada dirigida a la ENTIDAD EJECUTORA, suspenderá la ejecución del servicio
y resolverá el Contrato. A la entrega de dicha comun¡cación oficial de resolución, la

ENTIDAD EJECUTORA suspenderá la ejecución del servicio de acuerdo a las

instrucciones cscritas q ue al efecto emita el CONTRATANTE.

As¡mismo, si el CONTRATANTE se encontrase con s¡tuaciones no atribuibles a su
voluntad, por causas dc fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad

a
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de la relación contractualva en contra los ¡ntereses del Estado, comunicará por escr¡to
la suspensión de la ejecución del serv¡cio y resolverá el CONTRATO.

Una vez efect¡vizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la
liquidación del contrato donde establecerán los saldos en favor o en contra para su
respectivo pago y/o cobro, según corresponda.

La ENTIDAD EJECUTORA conjuntamente con la INSpECTORÍA, procederán a la
verificación del serv¡cio de coNsuLToRÍA prestado hasta la fecha de suspensión,
evaluando los compromisos que la ENTIDAD EIECUTORA tuviera pendientes por
subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente documentados con base a la
planilla de cómputo de servicios prestados elaborada por la INSpECTORiA.

Asimismo, la INSPECTORÍa deberá considerar para efectos de la liquidación los
costos proporcionales que demanden la desrnovilización dc personal y equipo y
algunos otros gastos que a su .)uicio fueran considerados sujetos a reembolso.

Resolución de Contrato por causas de corrupción. Si en cualquier momento
antes de la terminación de la provisión de la CONSULTORIA, se cuenta con
imputación formal por hechos de corrupción, relacionados con el proceso de
contratación y/o proyecto, contra la ENTIDAD EJECUTORA o un servidor público del
CONTRATANTE, se procederá a la resolución del Contrato, de manera inmediata,
procediéndose a notificar con una carta notariada dirigida a la ENTIDAD
EJECUTORA, comunicándole que se ha resuelto el contrato.

o
20.4.

vIGESIMA PRIMERA. - (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surg¡r
controvers¡as sobre los derechos y obligaciones u otros aspcctos propios de la ejecucrón
del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prev¡sta en cl ordenamiento
jurídico para los contratos administrativos,

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA. - (CONTROL y SEGUIMTENTO DE LA CONSULTORIA) Et
control, seguimiento y monitoreo de la CONSULTORÍA prestada por la ENTIDAD
EJECUTORA, será realizada por la INSPECTORÍA, designada por et CONTRATANTE, Oquién se asegurará que la prestación del servicio sea realizada de acuerdo a las condiciones
del contrato y los Términos de Referencia, por tanto, tendrá la autoridad necesaria para:

conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento de
las actividades a ser realizadas por ta ENTIDAD EJECUTORA.
Aprobar o rechazar informes/productos de la ENTIDAD EJECUTORA, de manera
fundamentada, en el plazo establecido en este documento.
Aprobar o rechazar materiales de construcción adquiridos por la ENTIOAD
EJEcuroRA, que no cumplan con lo mínimo rcquerido en las Especif¡caciones Técnicas
de fvlateriales de construcción, Los materiales de construcción deberán tener
certificación de calidad y/o garantía,
Solic¡tar a la ENTIDAD EJECUTORA ensayos de laboratorio y ensayos in situ,
realizados en el periodo, adJUntando los documentos de rcspaldo,
Em¡tir Llamadas de Atención a la ENTIDAD EJECUTORA, de manera oportuna y
fundamentada.
Real¡zar el estricto seguimiento y control al cumplimiento de las condiciones adicionales
ofertadas por la ENTIDAD EJECUTORA. 0
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En caso de que el CONTRATANTE no esté de acuerdo con la llamada de atención, podrá
el FISCAL del proyecto definir la validez de ¡a misma,

Asimismo, el CONTRATANTE designará al FISCAL dcl Proyecto, quién realizará el control
y seguimiento a las act¡v¡dadcs rcalizadas por la ENTIDAD EIECUTORA y por la
INSP ECTO RIA,

La INSPECTORÍA, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de
todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la CONSULTORIA a ser realizada
por la ENTIDAD EJECUTORA, bajo los términos del presente Contrato y los documentos
que forman parte del mismo.

La INSPECTORiA, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o
aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a
las atribuciones e instrucciones que por escrito le confiera expresamente el
CO NTRATA NTE.

El CONTRATANTE a través de la INSPECTORIA, observará y evaluará permanentemente
el desempeño de la ENTIDAD EIECUTORA, a ob]Cto de exigirle o en su caso mejorar el
desempeño y eficiencia en la prestación de su servicio, o de imponerle sanciones.

VIGÉSIMA TERCERA.- (REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA) LA ENTIDAD
EJECUTORA designa como.su representante para la ejecución del presente contrato, al
TECNICO OPERATIVO DE AREA (TOA), personal considerado en la propuesta adjudicada
como profesional titulado, con suficiente experiencia en la dirección de CONSULTORÍAS
similares, que lo cualif¡can como idónco para llevar a cabo satisfactoriamente la prestación
del servicio de la CONSULTORIA objeto del presente contrato, mismo que será presentado
oficialmente antes dcl inicio del trabajo, mediante comunicación escrita dirigida a la
INSPECTORÍA.

El TÉcNrCO oPERATIvo DE ÁREA (ToA), tendrá residencia en el lugar previsto en el
Documento de Contratación Directa; prcstará servicios a tiempo completo y está facultado
para:

a) Dirigir el servicio de CONSULTORIA.
b) Representar a la ENTIDAD EJECUTORA durante toda la,prestación del servicio,
c) Mantener permanentemente ¡nformada a la INSPECTORIA sobre todos los aspectos

relacionados con el servrcio.
d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central de la ENTIDAD

EJ ECUTO RA,
e) Presentar el Organigrama completo del personal de la ENTIDAD EJECUTORA,

asig nad o al servicio.
f) Es el responsable del control de la asistencia, asi como de la conducta y ética

profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir
med¡das correctivas cn caso ncccsaTro.

g) Cuidará de la economía con la que debe desarrollarse la prestación del servicio de
Consultoría, a cfectos de cumplir con el presupuesto asiqnado.

En caso de ausencia temporal del servicio, por causas emergentes del presente contrato, u
otras de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, con
conocimiento y autor¡zación del CONTRATANTE a través de la INSPECTORÍA; asumirá ft
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esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal
representación de la ENTIDAD EJECUTORA.

Esta suplencia será temporal y no deberá exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos
de gravedad, caso contrario la ENTIDAD EIECUTORA deberá proceder a sustituir al
TECNICO OPERATIVO DE AREA (TOA), presentando a consideración del
CONTRATANTE una terna de profesionales de s¡milar o mejor calificación en relación al
profesional que será reemplazado.

Una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo TÉCNICO OpERATIVO DE
AREA (TOA), éste recién entrará en eJercicio de la función.

vrcEsrMA cUARTA.- (pERSONAL DE LA ENTTDAD EJECUTORA)

24.1. As¡gnación de personal: La ENTIDAD EJECUTORA debc asignar para la
ejecución del servicio de CONSULTORÍA, al personal profesional y técnrco
experimentado, de acuerdo al número y especialidades señaladas en su propuesta,
de acuerdo al cronograma de servicios.

o

o

24.2. Camb¡o de personall Cualquier cambio de personal profes¡onal y técnico
propuesto por la ENTIDAD EJECUTORA tendrá carácter exccpcional y deberá estar
previamente autorizada por la INSPECTORIA. El reemplazo de personal será
factible sólo cuando la formación, capacidad y experiencia del nuevo personal sea
igual o superior al personal propuesto en la oferta de la ENTIDAD EJECUTORA.

24.3.Ret¡ro de personal de la ENTIDAD EJECUTORA a solicitud del
CONTRATANTE: La ENTIDAD EJECUTORA retirará del servicio a cualqurer
personal cuyo cambio justificado sea solicitado por el CONTRAÍANTE,
sustituyéndolo por otro de nivel similar o superior. En este caso, los gastos que
resul[en emergentes del cambio, correrán por cuenta de la ENTIDAD E]ECUTORA.

24.4.Seguros: La ENTIDAD EJECUTORA contratará exclusivamente por su cuenta los
seguros necesar¡os para la cobertura de cualquier riesgo que lmplique la ejecución
del serv¡cio de CONSULTORIA. Deberá presentar los seguros en cada producto. La
cobertura de los seguros debe considerar el inicio del servicio hasta su conclusión,
y deben emitirse por los conceptos siguientes, cuyo costo estará incluido en los
precios de contrato:

a)Accidentes o incapacidad para el personal de la ENTIDAD EJECUTORA, de
acuerdo a la Ley General del Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia.

b)Seguro contra todo riesgo, de los vehículos y equipo asignados al serv¡cio.
c) Seguro de salud a su personal,

Estos seguros deberán presentarse al CoNTRATANTE hasta los 5 dias después de emitida
la Orden de Proceder.

24.5.Coordinac¡óñ con la oficina principal de la ENTIDAD EJECUTORA: La
ENTIDAD EJECUTORA a través del personal de su oficina principal, coordinará y
efectuará el control respect¡vo de la marcha del servicio de CONSULTORÍA y
mantendrá contacto permanente con el TÉcNIco opERATIVo DE ÁREA (TOA)
(o con el suplente de éste), visitando periódicamente y cuantas veces sea necesario,
el lugar de prestación del scrvicio, las oficinas y/o los lugares de trabajo. Los

lc
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salarios, pasajes y v¡áticos de su personal que realrce esta coordinación o
segu¡miento, no serán reconocidos de forma separada, por cuanto forman parte de
los costos indirectos de la propuesta de la ENTIDAD EJECUTORA.

vIGÉSIMA QUINTA.- (INFORMES) La ENTIDAD EIECUTORA, someterá a la
consideración y aprobación dcl CONTRATANTE a través de la INSPECTORÍA, los
siguientes informes quc debcrán scr realizados conforme lo estipulado en los Términos de
Referencia contenidos en el Documento de Contratación Directa - DCD:

25.t. Informe In¡cial: En dos (2) ejemplares (1 or¡g¡nal y 1 copia), en versión
impresa y diqital (editable), emitida la Orden de Proceder, la ENTIDAD
EJECUTORA deberá presentar en el plazo establecido en el Cronograma de
Plazos, el producto ¡nicial a la INSPECTORIA para su tramitación y aprobación,

25.2. Informes de avance Per¡ódicos (50o/o y 10oo/o de eiecución fís¡ca): En
dos (2) ejcmplares ( 1 original y I cop¡a), en versión impresa y digital (editable),
posterior a la presentación del producto anterior, la ENTIDAD EJECUTORA
deberá presentar en el plazo establecido en el Cronograma de Plazos, el
producto correspondiente a la INSPECTORIA, una vez se alcance el requisito
del porcenta3e de ejecución fisica señalado.

2 5.3. Informes Espec¡ales: CLrando se presenten asuntos o problemas que¡ por su
importancia, incidan en el desarrollo normal del serv¡c¡o de CONSULTORIA, a

requer¡miento del CoNTRATANTE a través de la INSPECTORÍA, la ENTIDAD
EJECUTORA emitirá informe especial sobre el tema especifico requerido, en
dos (2) ejemplares (l original y l copia) en el plazo determinado de acuerdo a

la compleJidad del asunto y comunicado en la sol¡citud, computable a partir del
dia siguientc dc la solicitud, conteniendo el detalle y las recomendaciones para
que el CONTRATANTE pucda adoptar las decisiones más adecuadas.

25.4. Informe de Producto Final: En dos (2) ejemplares (1 or¡9inal y l copia), en
versión impresa y digital (editable), posterior a la fecha de Entrega Provisional
(conclusión real) de las vrviendas sociales y en el plazo establecido por la

Comisión de Recepc¡ón, la ENTIDAD EJECUTORA deberá verificar que las
observaciones señaladas en la entrega provis¡onal, han sido subsanadas por los
benelicrarios con (]l apoyo y asistencia técnica de la ENTIDAD EJECUTORA y
se procedcrá con la ENTREGA DEFINITM de las viviendas sociales que son
el requisito para la presentación del producto final, además de cumplir con los
otros requisitos señalados para la entrega del producto.

VIGÉSIMA SEXTA, - (APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS
M rsMos )

26.1. Proced ¡m¡ento de aprobación:

a

Aprobar el producto: en un plazo máximo de cinco (5) dÍas calendar¡o;
deberá aprobar el producto correspondiente y remitir al FISCAL del Proyecto,
quien deberá dar su conformidad o requerir su complementación, (En caso que
la presentación del producto remit¡do al FISCAL se encuentre en fin de
semana o feriado este deberá ser presentado el primer día hábil).
Devolver con observaciones el producto: en el plazo máximo de cinco (5)
días calendario y en caso de existir observaciones que pueden ser

(o'
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subsanadas, se aceptara la presentación del producto correspondiente y la
ENTIDAD EJECUTORA deberá subsanar los mismos en un plazo no mayor
tres (3) días calendario; recibido el producto por el INSPECTOR por
segunda vez, este deberá aprobar el mismo en un plazo máximo de dos (2)
días calendar¡o y deberá ser remitido al FISCAL del Proyecto, En caso de
continuar las observaciones deberá ser sujeto a multas.
Rechazar la presentación del producto: En el plazo máximo de dos (2) días
calendario, el lnspector rechazara la presentación del Producto
co rrespond ie nte, si revisada la documentación, este no cumple con los
requisitos mínimos establecidos en la presentación de cada Producto y su Lista
de Control correspondiente. Este hecho deberá ser notificado formalmente a
través del lnspector y será considerado como producto que no cumple con las
condiciones establecidas y sanc¡onado conforme lo establecido en el presente
term ino de refere ncia.
Aprobado el Producto por parte del INSPECTOR, el mismo deberá rem¡tirse
al CONTRATANTE para que el FISCAL de I Proyecto emita su conformidad;
quien podrá proceder de la siguientc manara:
El FISCAL del Proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para la revisión
del producto. Si no existiesen observaciones al producto presentado, el
FISCAL del Proyecto elaborará el lnforme de Conformidad para remitir el
producto a la instancia correspondiente.
El FISCAL del Proyecto podrá hacer observaciones al producto presentado
dentro de los cinco (5) días háb¡les y devolver al Inspector para su
corrección. La ENTIDAD EJECUTORA tiene tres (3) días calendar¡o para
sus correcciones y la INSPECTORIA dos (2) días calendario para su
rerngreso al CONTRATANTE.
Si hubiera observaciones al producto por segunda vez por parte del
FISCAL del Proyecto antes de ser remitido a otra instancia, dentro de tres
(3) días hábiles este deberá notificar tal situación y sancionar al INSPECTOR
y a la ENTIDAD EJECUTORA, por el lapso que demorasen en subsanar y/o
correg¡r dichas observaciones ante el FISCAL de Proyecto.

o

26.2. Propiedad de los documentos emergentes de la CONSULTORÍA: El
documento final en original, cop¡a y fotocopias del mismo, como su soporte
magnético, y otros documentos resultantes de la prestación del servic¡o, así
como todo material que se genere durante los servicios de la ENTIDAD
EJECUTORA, son de propiedad del CONTRATANTE y en consecuencrai
deberán ser entregados a ésta a la finalizac¡ón del servic¡o, quedando
absolutamente prohibido a la ENTIDAD EJECUTORA difundir dicha
documentación, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo del
CONTRATA NTE,
El presente Contrato otorga al CONTRATANTE el derecho de autor, derechos

de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intclectual sobre los
documentos emergentes de la CONSULTOnÍa, en cumplimiento del Contrato
La ENTIDAD EJECUTORA está prohibida de divulgar o revelar cualquier
información reservada y conf¡dencial a la que pueda tener acceso en la
ejecución del Contrato, a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta
prohibición se extiende igualmente a los empleados, representantes y
SUbcontratistaS de Ia ENTIDAD EJECUTORA.
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La ENTIDAD EJECUTORA solo podrá mencionar el servicio a terceros, como prueba
de sus antecedentes profcsionales, sobre lo cual el CoNTRATANTE emitirá la

certificación detallada pertine n te.

vIGÉSIMA SÉPTIMA.. (FORMA DE PAGO)
la CONSULTORÍA, conforme lo establecido
deta lle :

pago se realizará de acuerdo al avance de
el presente contrato, según el siguiente

EI

en

COMPONENTES DE FI NANCIAMI EN fO

No de
P ago

CAPACITACIóN,
ASlSTENCIA TECNICA Y

SEGUIMIENTO

l0'r,,
20 )i.

PROVISIóN /DOTACIóN
DE MATERIALES

(-.)

tlast¿ 5O'Yo

lldst¿ 50'/o

Requis¡to para proceder con el
pa90 (*)

a 0

0

1

2

l

4

2 1a/o

50,70

IOfAL 100 o/o 100 o/o

Notas. - Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia I

(*) El requisito para procedercon el pago se refiere a la aprobación del Informe/Producto
por pa rte del CoNTRATANTE.

(**) Cuando el porcentale solicitado por Producto del componente de Provisión/
Dotación de ¡4ateriales, no alcance al porcentaie establecido, éste podrá ser
ajustado en el Penúltimo Producto,

Para el pago de cada Informe/Producto, la ENTIDAD EJECUTORA deberá
presentar la nota fiscal (factura) correspondiente, a nombre del Fideicomiso
AEVIVIEN DA.
El periodo del producto final no contempla provisión y dotación de materiales de
construcción, salvo casos especiales y debidamente just¡ficados,

O
La ENTIDAD EIECUTORA presentará a la INSPECTORÍa, para su revisión
defin¡tiva, el informe periódico y ún certificado de pago deb¡damente llenado,
firmado por el Técnico Operativo de Área (TOA), que consignará todas las

realizadas para la ejecución de la CONSULTORIA.

en ve rsron
con fecha y
actividades

Los días de retraso en los que incurra la ENTIDAD EJECUTORA por la entrega del informe
penódico y el rcspectivo ccrtificado dc pago, serán contabllizados por la INSPECTORÍA, a

efectos de deducir los mismos del plazo en que la CONTRATANTE haya demorado en

realrzar el paqo de los servicios prestados.

La INSpECTORÍA, dentro del plazo previsto para la aprobación de documentos indicará
por escrito la aprobación del informe periódico y del certificado de pago o los devolverá
para que la ENTIDAD EJECUTORA realice las correcciones necesarias para su nueva
presentación con la nueva fecha. c

lAorob¿crón del rnForme In,cral
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El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por la rNspEcroRÍA, (con la fecha
de aprobación), será remitido a la dependencia que corresponda del GoNTRATANTE, en
el plazo máximo de tres (3) días hábiles computablos desde su recepc¡ón, para que se
procese el pago co rres po nd ie nte.

El pago de cada certificado se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles sigu¡entes a
la fecha del procesamiento de pago por la dependenc¡a prevista del coNTRATANTE.

La ENTTDAD EJEcuroRA recibirá el pago del monto consignado en el certiricado de pago,
menos las deducciones que correspondiesen.

si el pago del certiFicado no se real¡zara dentro de los treinta y tres (33) días hábiles
computables apartir de la fecha de remisión de la rNspEcroRrA a la dependenc¡a prevista
del CoNTRATANTE para el pago, la ENTTDAD EJEcuroRA tendrá derecho a reclamar
por el tiempo transcurrido desde el día treinta y tres (33) hasta el día en que se haga
efectivo el pago, la ampliación de plazo por día do demora para crectos de compensación
según corres po n da, a
si en ese tiempo, el pago que se real¡za es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en
tiempo por sim¡lar porcentaje al que falta rec¡b¡r en pa9o.

si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha
de aprobación del certif¡cado de pago, la ENTTDAD EJEcuroRA tiene el derecho de
reclamar el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso,
a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual
promedio ponderada nominal del sistema bancario por el monto no pagado, valor que será
calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por ei número de días de
retraso que ¡ncurra el CONTRATANTE,

En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el
reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin la ENTTDAD ElEcuroRA deberá hacer conocer al CoNTRATANTE la demora
en el pago (en días), mediante nota dirigida a la TNSpECToRTA dentro de los cinco (5)

ilxii:?!":"?:::il":':;¿:1i:::¡"i""B,"i"Jx;l'n"l::''"" 
e'|paso parcia,o totar, quiáÁ a

En cada caso, el informe de la rNspEcroRrA cons¡9nará también la deducción de los días
de demora en la presentac¡ón del cert¡ficado en que en su caso hubiese incurrido a la
ENTIDAD EJECUTORA.

El inForme de la INSPECToRÍA consignará también la deducción de los días de demora enla presentación del certificado cn que en su caso hubiese incurrido la ENTTDAD
EJ ECUTO RA,

En caso de que la ENTTDAD EJEcuroRA, no presente a la rNspEcroRÍA el respectivo
ccrtificado de avance del servic¡o hasta quince (15) días calendar¡o posteriores it pluro
previsto, la INSPEcToRÍa deberá elaborar el ceitiiiáado cn base a los datos de contrát det
servicio prestado que disponga y lo enviará para la firma del TÉcNrco opERATrvo DE
AREA (ToA), con la respectiva llamada de atención por este incumplim¡ento contractual,
advirtiéndole de las implicanc¡as posteriores de esta omisión

E
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VIGÉSIMA OCTAVA. - (FACTURACIóN¡ ra elrrOAD EJECUTORA emitirá la factura
correspondiente a favor del CONTRATANTE por el anticipo, cuando éste exista y una vez
que cada informe periódico y el certificado de cada pago hayan sido aprobados por la
INSPECTORIA. En caso de que no sca emitida la factura respectiva, la CONTRATANTE
no hará efectivo el pago.

VIGÉSIMA NOVENA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

29.L El presente contrato podrá ser modificado dentro de los alcances previstos en el
Artículo 41 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de
Material de Construccrón y Serv¡cios de consultoría para D¡señar y Ejecutar
Programas y proyectos Estatales de Vivienda, aprobado mediante la Resolución
Administrat va No 024l2025 de 09/0a/2025, siempre y cuando exista acuerdo entre
las partes. Las modificaciones al Contrato deberán estar destinadas al cumplimiento
del objeto de contratación y scr sustcntadas por informe técnico, y cuando
corresponda informe financicro y/o legal, que establezca la viabilidad legal y de
financiamiento.

29.2 Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante los siguientes
instru me ntos:

a) orden de Cambio para Proyectos de Vivienda cualitat¡va, La orden de
Camb¡o para este tipo de proyectos se aplica cuando la modificación a ser
introducida implica una modificación de plazos, ajuste o redistribución de
cantidades de materiales de construcción, sin modificación de precios unatarios, ni
creación de nuevos ítcms. El aJUste o redistribución no deberá disminuir más del
d¡ez por ciento (10 0/o) del componente " prov isión/d otació n de materiales de
construccrón" del contrato principal. Las modificaciones aplicaran Únicamente al
componente dc provisión y dotación de materiales.

La solicitud de emisión de Orden de Cambio deberá ser analizada y aprobada por
las instancias responsables del seguimiento de la obra del CONTRATANTE y no
podrá exceder el monto del Contrato principal o del Componente de Provisión y
Dotación de [4ateriales según corresponda.

El documento denominado Orden de Cambio deberá conteneT mínimamente,
número correlativo, fecha y objeto, debiendo ser elaborado con los sustentos
téc n ¡cos.

Esta Orden de Cambio será aprobada y firmada por el INSPECTOR y el FISCAL
del Proyecto y la autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el
contrato principal y la ENTIDAD EJECUTORA. La Orden de Cambio no deberá
ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

Las Ordenes de Cambio cuando se soliciten para realizar modificaciones de los
plazos establecidos para los productos; la ENTIDAD EJECUTORA deberá
presentar la solicitud documentada para Ordenes de Cambio a la INSPECTORIA
del Proyecto con un plazo minimo de seis (6) días calendario de anticipación al
cumplimiento del plazo de entrega del informe/p rod ucto correspond ien te. El

INSPECTOR deberá revisar y aprobar la solicitud en un plazo máximo de cuatro
(4) dias calendario, debiendo ser entregado al FISCAL del Proyecto con un plazo

O
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máximo de dos (2) días hábiles de antic¡pación al cumplimiento del plazo de
entrega del informe/producto co rrespo nd iente.

b) Contrato Modif¡catorio. Es aplicable cuando la modil'icación a ser introducida
afecte el alcance, monto y/o plazo del Contrato, sin dar lugar al incremento de los
precios un¡tarios. Deben ser sustentadas con informe técnico y legal que
establezca la viabilidad técnica, legal y/o de financiamiento y destinados al
cumplimiento del objeto de la contratación.

El Contrato lvlodif¡catorio será suscrito por la tulAE o por la autoridad delegada que
suscribió el contrato principal y la ENTIDAD EJECUTORA.

Se podrá realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán
exceder el diez por ciento (100/o) del monto del contrato principal.

Si para el cumplimiento del objeto del contrato, fuese necesaria la creación de
nuevos ¡nsumos (volúmenes o cant¡dades no previstas), los precios unitarios de
estos ítems deberán ser evaluados. El contrato modificatorio no deberá ejecutarse
en tanto no sea aprobado por las instancias correspondientes.

TRIGÉSIMA. - (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES) Los servicios adicionates
ordenados conforme la modalidad descrita en la Cláusula Vigesima Novena, serán pagados
según lo expresamente establecido en el Contrato ¡4odif¡catorio,

En caso de ex¡stir estos servicios adicionales la ENTIDAD
el ce rt ificad o de pago.

EJECUTORA los consignará en

o

a

TRIGESIMA PRIMERA. - (MOROSIDAD y SUS pENALIDADES) eueda convenido entre
las partes contratantes, que salvo la existencia de hechos dc fuerza mayor, caso fortuito u
otras causas debidamente comprobadas por la INSPECTORiA a la ENTIDAD EIECUTORA
contratada, se le aplicará Multas y Llamadas de Atención.

31.1 MULTAS: A la ENTIDAD EJECUTORA cor'ttratada, sc lc aplicara lo siguiente:

a) Una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día
calendario de atraso. Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, no cumpla con la entrega de los productos
en los pla zos establecidos.
Cuando la ENTIDAD EJECUTORA demoraro más de cuatro (5) días
calendario en responder las consultas (instructivos, cartas, informe,,otros)
formuladas por escrito por el CONTRATANTE o por la INSPECTORÍA, en
asuntos relacionados con el objeto del contrato.

b) Una multa del 1 por 1000 (dcl monto total del contrato), por cada personal
sustituido o ausencia (TOA, Educador Social y Almacencro) sin previa justificación
y autorización del INSPECTOR excepto por incapacidad física del profesional, caso
de muerte o por causas de salud. En cualquiera de los casos la ENTIDAD
EJECUTORA contratada, deberá acreditar oportunamente con los certificados
respectivos de la causa aducida.

0
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c) Una multa del 1 por 1000 del monto total del contrato por día calendario de retraso
o incumplimiento dc la puesta en obra de alguno de los siguientes insumos
considerados para los Costos Operativos: almacenes, oficina, muebles y enseres,
ropa de trabajo, equipo de computación, herramientas, personal de proyecto y
vehículos propuesto, el mismo deberá ser valorado por el Inspector de Proyecto y
validado por el FISCAL del Proyecto.

d) Una multa del 1 por 1000 del monto total del contrato por dia calendario cuando
la ENTIDAD EJECUTORA presente el producto observado ya corregido pero que
contenga nuevamente observaciones por el INSPECTOR/ FISCAL se procederá
al cobro dc la multa respectiva.

e) A la ENTIDAD EJECUTORA contratada, se le aplicará una multa del l por 1000
del monto total del contrato por dia calendario cuando se verifique la ausencia, la
mala adminrstración y la falta de actualización de las carpetas fam¡liares.

f) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA rec¡ba su tercera llamada de atención o
subsecuentes llamadas de atención por no cumplir con alguna de las Condiciones
Adicionales ofertadas en el Formulario C-2 de la propuesta adjudicada, se aplicará
una multa del 1 por 1000 del monto total del contrato.

Se realizará llamadas de atención cuando se evidencien las causas
incumplim¡ento.

y/o motivos del

31.2 LLAMADAS DE ATENCIÓw: La INSPECTORIA del proyecto podrá emirrr
llamadas dc atención a la ENTIDAD EJECUTORA por:

Incumplimicnto a las ¡nstrucciones impartidas por el Inspector del proyecto.
Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido
en su propuesta para la ejccución del proyecto,
Incumplimiento en cl porcentaje de participación del personal femenino en obra.
Incumplimicnto en uno o más puntos del Formulario C-2.

La tercera llamada dc atención por la misma causal, se podrá constituir en una causal para
la Resolución de Contrato.

Las multas serán cobradas mediante dcscuentos establecidos expresamente por la
INSPECTORÍA, con base a los informes que se em¡tan producto del desarrollo de la
CONSULTORiA, balo su dirccta responsabilidad, de los Certificados de pago o en la
L¡quidación del contrato realizada por cumplimiento del contrato o por resolución del
m ismo.

TRIGÉSIMA SEGUN DA.
EJ ECUTO RA )

( R ESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

32.1 Responsabilidad Técnica: La ENTIDAD EJECUTORA asume la responsabilidad
técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato,
conforme lo establecido en los Términos de Referencia y su propuesta.

En consecuencia, la ENTIDAD EJECUTORA garantiza y responde del servicio prestado
bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito o de
cualquier personal bajo su dependencia que haya participado de la prestac¡ón del
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servicio/ para realizar cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del
contrato/ se obliga a atender los requerimientos y estar a completa dispos¡ción del
CONTRATA NTE.

En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, el CONTRATANTE
hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales pertinentes,
en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo
cual la ENTIDAD EJECUTORA es responsable ante el Estado.

La ENTIDAD EJECUTORA, en ningún caso cfectuará pagos a terceros, ni aceptará
pagos indirectos de terceros, en relación con cl scrvicio objeto de este Contrato, o con
los pagos que de éstos deriven,

No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, funcionarios
públicos o personas que puedan potenc¡almente o de hecho, derivar beneficio comercial
del servicio encomendado a la ENTIDAD EJECUTORA, o de los resultados o
recomendaciones de éste. Bajo esta responsab¡lidad se establece que la ENTIDAD
EJECUTORA, se hará pasible a las sanciones legales pertinentes, cuando se haya
establecido su culpabilidad, por la via legal correspondiente.

32.2 Responsabilidad Civ¡l: La ENTIDAD EJECUTORA será la única responsable por
reclamos jud¡ciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten
de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo
este Con trato.

TRIGÉSIMA TERcERA (susPENsIóN DE ACTIVIDADEs) EI coNTRATANTE está
facultado para suspender temporalmente los servicios que presta la ENTIDAD
EJECUTORA, en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortu¡to y/o
razones convenientes a los intereses del Estado; para lo cual notificará a la ENTIDAD
EJECUTORA por escrito por intermedio de la INSPECTORÍA, con una anticipación de cinco
(5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable,
Esta suspensión puede ser total o parc¡al.

En este caso el CONTRATANTE reconocerá a favor de la ENTIDAD EJECUTORA los gastos
en que éste, incurra por manten¡miento del personal en el servicio objeto de la
CONSULTORIA, s¡empre y cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los (10) d¡ez días
calendario. A los efectos del pago de estos qastos, la INSPECTORiA llevará el control
respectivo de personal paralizado y elaborará el respectivo informe conteniendo el importe
y plazo que en su caso corresponda.

Asimismo, la ENTIDAD EJECUTORA podrá solicitar at CONTRATANTE ta suspensión
temporalde sus servicios en la CONSULTORÍA, cuando se presentan situaciones de fuerza
mayor, caso fortuito o por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten a la ENTIDAD
EJECUTORA en la prestación de sus servicios, esta suspensión puede ser parcial o total,
Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando el CONTRATANTE la autorice de
manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin
autorización. El número de días en que los trabalos se encuentren suspendidos se añad¡rá
al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto la INSPECTORIA preparará la respect¡va Orden de
Cambio. De manera excepcional el CONTRATANTE podrá realizar la aprobación de
suspensiones que se hayan realizado sin autorización prevla, siempre y cuando dichas
suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencta
debidamente comprobadas por la ENTIDAD EIECUTORA. Cuando el servicio fuera
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Si los servicios sc suspenden parcial o totalmente por negligencia de la ENTIDAD
EJECUÍORA en obscrvar y cumpl¡r correctamente las estipulaciones del contrato y/o de
los documentos que torman parte del mismo, el tiempo que los servicios permanezcan
suspendidos, no merecerán ninquna ampliación del plazo del servicio o ajuste de plazos del
cronograma de servicio, ni correspondcrá pago alguno por el personal parado.

TRIGÉSrMA CUARTA.- (CERTIFICADO DE LTQUIDACIÓN rrrual¡ Dentro de los d¡ez
( 10) días calendario siguientcs a la fecha de entrega del producto final o a la terminación
del contrato por resolución, la ENTIDAD EJECUTORA con base a la planilla de cómputo
de servicios prestados, elaborará y presentará el,Certificado de Liquidación Final del servrcro
de CONSULTORiA, con fecha y la firma del TECNICO OPERATM DE AREA (TOA),.9
la INSPECTORiA para su aprobación. El CONTRATANTE a través de la INSPECTORIA
se reseTVa el derecho de realizar los alustes que consadere pert¡nente previa a la aprobación
del certificado de liquidación final.

En caso de que la ENTIDAD EJECUTORA, no presente al CONTRATANTE el Certificado
de Liquidación Final dentro del plazo previsto, el coNTRATANTE deberá elaborar y aprobar
en base a la planilla de cómputo de servicios prestados el Certificado de Liquidac¡ón Final,
el cual será notificado a la ENTIDAD EJECUTORA.

En la liquidación del contrato se establecerán los saldos a favor o en contra, la devoluciÓn
o ejecución de garantías, el cobro de multas y penalidades, la recuperación del anticipo y
todo otro aspecto que implique la liquidación de deudas y acrecencias entre las partes por
term¡nación del contrato por cumplimiento o resolución del m¡smo.

La INSPECTORÍA y el CONTRATANTE no darán por finalizada la liquidación del contrato,
si la ENTIDAD EJECUTORA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a

los términos del contrato y dc sus documentos anexos/ por lo que el CONTRATANTE a

través cie la INSPECTORÍA podrán efectuar correcciones en el Certificado dc Liqutdacrón
Final aprobado reservándose el derecho de que aÚn después del pago f¡nal, en caso de
establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente
paqados a la ENTIDAD EJECUTORA.

El cierre de contrato debcrá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato,
otorgado por la Autoridad competente del CONTRATANTE luego de concluido el trámite
precedentemente especificado.

Este cierre de Contrato no libera de responsa bilidades a la ENTIDAD EJECUTORA, por
negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

TRIGÉSIMA, QUINTA.- (PROCEDIMIENTO DE
LIQUIDACION FINAL) tA ENTIDAD EJECUTORA
descontarse del importe dcl Cortificado de Liquid.rción

PAGO DEL CERTIFICADO DE
deberá tener presente que deberá
Final los srgurentes co n ce ptos:

lt

totalmente suspe ndido por más de diez (10) días cale ndario a efectos de reconocimiento
del pago, se segurrá el procedimiento ya previsto en la presente cláusula.

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados.
b) Reposición de daños, s¡ hub¡eren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos

pendientes.
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d) Las multas y penalidades, si hubieren.
e) Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo

opo rtu na me nte,

Asimismo, la ENTIDAD EJECUTORA podrá establecer el ¡mporte de los pagos a los cuales
cons¡dere tener derecho, que hubiesen s¡do reclamados sustentada y oportunamente
dentro de los diez (10) días calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que
no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE.

Preparado así el Certificado de Liquidación Final y debidamente aprobado por la
INSPECTORIA, ésta lo remitirá a la dependencia del CONTRATANTE que realiza el
seguimiento del serv¡cio, para su conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones
que considere pertinentes; de no existir observación alquna para el procesamiento del
pago, autorizará el mismo.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula vigésima Séptima del presente
Contrato, para el pago de saldos en caso que existiesen,

TRrGÉSrMA SEXTA. - (CONFORMTDAD) En señat de conform¡dad y para su fiet y estricto
cumplimiento f¡rman el presente coNTRATo en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor
y validez el Arq. Gustavo Adolfo Vega lvlena en calidad de Director Departamental potosí,
en representación legal del CONTRATANTE y el Sr. ALONSO MANUEL GARECA LLANOS
en representación legal de la ENTIDAD EJECUTORA.
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Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal v¡gentes, será registrado
ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario (a) se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo
y seg u ridad.

Es suscr¡to en la ciudad de Potosi, a los veint¡nueve días del mes de jul¡o del año dos
m¡l veintic¡nco.
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