CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE

CONTRATACION

“PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN -
FASE(XXI) 2024- BENI” CODIGO INTERNO: AEV-BN-DC 60/2024 (CUARTA CONVOCATORIA)

De conformidad al numeral 25 de la Seccién V del DCD del referido proceso de
contratacion y al Reglamento de Contratacién Directa de Obras, Material de
Construccién y Servicios de Consultoria para Diseflar y Ejecutar Programas vy
Proyectos Estatales de Vivienda Articulo 21.- (Responsable de Contratacién
Directa). -Inciso h) “Autorizar, cuando corresponda, la ampliacién de plazo para
presentacion de propuestas y/o presentacién de documentos para la suscripcion de
contratos”.

Por tanto, al haberse concedido la ampliaciéon de plazo al proponente en el marco
de la normativa sefialada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el
proceso de contratacion mismo que se sujetara a lo siguiente:

Actividad , , - Cronograma Cronograma
' de Plazos de Plazos
, Ampliado
Publicacién del proceso de contratacion en la pagina web de la | 22/05/2025 NO
AEVIVIENDA y Entrega de DCD CORRESPONDE
Presentacion de Propuestas (Fecha limite) 30/05/2025 NO
CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha limite) 30/05/2025 NO
CORRESPONDE
Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o “no | 04/06/2025 NO
adjudicacién/desierto”(fecha limite) CORRESPONDE
Adjudicacion o “no adjudicacién/desierto”(fecha limite) 06/06/2025 NO
CORRESPONDE
Notificacion de la adjudicacion “no adjudicacion/desierto” (fecha limite) 06/06/2025 NO
CORRESPONDE
Presentacion de documentos para suscripcion de contrato (fecha limite) 13/06/2025 19/06/2025
Suscripcion de contrato (fecha limite) , ; 17/06/2025 24/06/2025

Trinidad, 13 de junio de 2025
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