Sucre, 04 de agosto de 2025
CRT/AEV/DIR.CHU/ACP/Nro.0144/2025

recibido 4 agosto de 2025
Brayan Angel Villca R.

Señores:
ASOCIACION ACCIDENTAL B.R.G. & ASOCIADOS
BRAYAN ANGEL VILLCA RAMIREZ
Dirección: Avenida Diagonal Jaime Mendoza N° 161
Teléfono: 68610160
Correo Electrónico: vilca.bras@gmail.com

Presente.-

REF.: NOTIFICACIÓN DE ACEPTACION DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MOJOCOYA - FASE (X) 2025 - CHUQUISACA (SEGUNDA CONVOCATORIA)" CÓDIGO INTERNO AEV-CH-DC 074/25

De mi consideración:

Mediante la presente comunico a usted, que de conformidad a la solicitud remitida por su persona, solicitando la ampliación de plazo es que se **ACEPTA** la ampliación de plazo por **4 (Cuatro) días** como tiempo máximo, de acuerdo al numeral **25** del Documento de Contratación Directa (En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad analizar y si corresponde emitir nota de aceptación y notificar a la empresa, esta ampliación deberá considerar plazos razonables para alcanzar el objetivo del proceso de contratación.) para la suscripción del contrato y como Responsable de Contratación Directa – RCD, en representación de la Agencia Estatal de Vivienda.

En este sentido, para la suscripción del contrato debe presentar la documentación conforme establece el parágrafo II del Formulario A-1 de su propuesta y la documentación requerida en los Términos de Referencia, Documento de Contratación Directa (DCD) y los formularios correspondientes, **hasta horas 16:00 del 12 de agosto de la presente gestión.**

Asimismo, la **suscripción del contrato está prevista para el 15 de agosto de 2025**, para lo cual deberá tomar los recaudos pertinentes para constituirse en la oficina de la Agencia Estatal de Vivienda en la fecha señalada ubicado en calle Regimiento Campos 146 esq. Cleto Loayza.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente,

Ing. Marco Antonio Orellana Trata
RESP. DE CONTRATACION DIRECTA RCD
CHUQUISACA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

MAOI
Cc/arch.
Adj. Lo citado

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
CONVOCATORIA PARA PROCESO DE CONTRATACION
GESTION 2025

Se convoca públicamente a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación, para lo cual los interesados podrán recabar el Documento de Contratación Directa (DCD) en el sitio Web de la Agencia Estatal de Vivienda (www.aevivienda.gob.bo)

Objeto de la contratación	:	**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MOJOCOYA - FASE (X) 2025 - CHUQUISACA (SEGUNDA CONVOCATORIA)**
Código de Proceso de Contratación	:	AEV-CH-DC 074/25
Forma de adjudicación	:	Por el Total
Método de Selección y Adjudicación	:	**Calidad, Propuesta Técnica y Costo**
Precio Referencial	:	**Precio Referencial Total** Bs. 2.711.874,53 (Dos Millones Setecientos Once Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro 53/100 Bolivianos)
Encargado de atender consultas	:	**HIDELIA CUTIPA FLORES – Responsable de Gestión de Proyectos a.i. Chuquisaca**
Teléfono	:	**6914698**
Correo Electrónico para consultas	:	**hidelia.cutipa@aevivienda.gob.bo**

CRONOGRAMA DE PLAZOS

	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1	Publicación en la página web de la AEVIVIENDA o Invitación	Día: 09 / Mes: 07 / Año: 2025		https://www.aevivienda.gob.bo
2	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día: 17 / Mes: 07 / Año: 2025	Hora: 11 / Min: 00	***PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:*** *Se realizará en la Calle Regimiento Campos N° 146 esq. Cleto Loayza, 2do. Piso Oficina de Asistente de Dirección.*
		Día: 17 / Mes: 07 / Año: 2025	Hora: 11 / Min: 30	***APERTURA DE PROPUESTAS:*** ***Propuestas:*** *Se realizará en la Calle Regimiento Campos N° 146 esq. Cleto Loayza, 1er. Piso Sala de Aperturas y por medio del enlace:* **https://meet.google.com/njj-hwjk-him**
3	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día: 22 / Mes: 07 / Año: 2025		
4	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día: 24 / Mes: 07 / Año: 2025		
5	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día: 28 / Mes: 07 / Año: 2025		
6	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día: 12 / Mes: 08 / Año: 2025		
7	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día: 15 / Mes: 08 / Año: 2025		