



INFORME
I-2024-03813 | AEV/DIR.SCZ/AAF_ INF/Nro.0100/2024

A : Arq. Freddy Choquetarqui Apaza
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

DE : Arq. Aldrin Gabriel Ramírez Vera
PROFESIONAL EN DISEÑO

Lic. Claudia Vaneza Soria Gonzales
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

**REF. : INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE
VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO SUAREZ - FASE (V) 2023 – SANTA CRUZ,
AEV-SC-DC 053/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"**

FECHA : Santa Cruz, 15 de marzo del 2024

1. ANTECEDENTES

- Se eleva el presente informe de evaluación y recomendación para el Proceso de Contratación **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ - FASE (V) 2023 – SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 053/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"**
- **Solicitud de Inicio de proceso de contratación:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.SCZ/AGP_NOT/Nro.0056/2024 | I-2024-03813 de fecha 27 de febrero del 2024, la Unidad de Gestión de Proyectos a través del Arq. Limberg Javier Villegas Charcas con cargo Responsable de Gestión de Proyectos a.i., realizó la **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ - FASE (V) 2023 – SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 053/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"**
- **Aprobación del DCD:** Mediante Nota Interna I-2024-03813 AEV/DIR.SCZ/AAF_NOT/Nro.0137/2024 de fecha 29 de febrero del 2024, el Lic. Franz Reynaldo Escalante Serrano solicita la Aprobación de DCD; en fecha 29 de febrero de 2024, mediante Resolución Administrativa **RCD-AEVIVIENDA N° 019/2024** se aprobó el Documento de Contratación Directa del proceso **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ - FASE (V) 2023 – SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 053/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"**

**¡Construyendo
nuevos sueños!**

- **Publicación:** Se hizo la publicación mediante la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 29 de febrero de 2024.
- **Designación Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante memorándum **AEV/RCD/Nº 022/2024** de fecha 07 de marzo de 2024 a los siguientes servidores públicos:

NOMBRE COMPLETO	CARGO
Arq. Aldrin Gabriel Ramírez Vera	Profesional en Diseño
Lic. Claudia Vaneza Soria Gonzales	Responsable administrativo financiero

- **Invitaciones a Jurídica:** en fecha 07 de marzo de 2024, mediante correo institucional se realiza la invitación a Abg. Beimar Villalpando Responsable Jurídico, en atención al inciso h) Artículo 4 (Principios) del reglamento para la Contratación Directa De Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales, que señala: "h) Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios son públicos".
- **Invitaciones a Transparencia:** en fecha 07 de marzo de 2024, mediante correo institucional se realiza la invitación a Martin Roger Pérez Arturiano, representante de Transparencia Vivienda, en atención al inciso h) Artículo 4 (Principios) del reglamento para la Contratación Directa De Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales, que señala: "h) Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios son públicos".
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 09:45 del 08 de marzo de 2024 se presentó los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS	08/03/2024	09:19 am.

- ✓ **Apertura de Propuestas:** De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD y emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas correspondiente.



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 31 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación:

a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Nº	DETALLE DE SOCIOS DEL PROPONENTE PRESENTADO	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	ALAN OSORIO CORDOVA	Sin Registros	Sin Registros
2	PROBUILDERS	Sin Registros	Sin Registros
3	VIVIAN MARCELA DAVILA CALVIMONTES	Sin Registros	Sin Registros

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

Nº	DETALLE DE SOCIOS DEL PROPONENTE PRESENTADO	OBSERVACIONES
1	ALAN OSORIO CORDOVA	Sin Registros
2	PROBUILDERS	Sin Registros
3	VIVIAN MARCELA DAVILA CALVIMONTES	Sin Registros

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):

Nº	DETALLE DE SOCIOS DEL PROPONENTE PRESENTADO	OBSERVACIONES
1	ALAN OSORIO CORDOVA	Sin Registros
2	PROBUILDERS	Sin Registros
3	VIVIAN MARCELA DAVILA CALVIMONTES	Sin Registros

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes se encuentra impedido de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

d) Verificación de empresas con cuentas pendientes de la AEVIVIENDA: Se verificó que los proponentes no tengan cuentas pendientes con la AEVIVIENDA, en el detalle

¡Construyendo nuevos sueños!

actualizado al 31/01/2024 obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA www.aevivienda.gob.bo, encontrándose lo siguiente:

Nº	DETALLE DE SOCIOS DEL PROPONENTE PRESENTADO	OBSERVACIONES
1	ALAN OSORIO CORDOVA	Sin Registros
	PROBUILDERS	Sin Registros
	VIVIAN MARCELA DAVILA CALVIMONTES	Sin Registros

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades.

3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si la propuesta continúa o descalifica aplicando el siguiente formulario:

• **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS**
FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)



DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ - FASE (V) 2023 – SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 053/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)
Nombre del Proponente :	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS
Número de Páginas de la propuesta :	218 PAGINAS
Propuesta económica :	BS. 2.352.026,23.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)		Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)		
	PRESENTÓ				
	SI	NO	Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA

¡Construyendo nuevos sueños!

DOCUMENTOS				
1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	x		3-4	CONTINUA
2. Formulario A-2b. Identificación del Proponente.	x		6-24	CONTINUA
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	x		SIN FOLIO	CONTINUA
4. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal.	x		28-52	CONTINUA
5. Formulario B-1. Propuesta Económica.	x		54-57	CONTINUA
6. Formulario C-1. Propuesta Técnica.	x		59-146	CONTINUA
7. Formulario C-2. Condiciones Adicionales.	x		148-149	CONTINUA
Además cada socio en forma independiente presentará:				
8. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	x		151-166	CONTINUA
9. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente.	x		168-218	CONTINUA

El proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS** cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de propuesta y pasa a la siguiente etapa de evaluación.

3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento con el numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de Calidad, Propuesta, Técnica y Costo, asignando el siguiente puntaje:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Económica (PE) : 30 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) : 70 puntos



3.2.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS)

Errores Aritméticos: En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL PROCESO	
Objeto de la Contratación	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ - FASE (V) 2023 - SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 053/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)



¡Construyendo nuevos sueños!

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA	PUNTAJE PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS.)
		<i>pp</i>	<i>MAPRA (*)</i>	$PE_i = \frac{PAMV * 30}{[TPA]_i}$
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS	Bs. 2.352.026,23.-	Bs. 2.352.026,23.-	30 PUNTOS

Como se evidencia en el cuadro anterior la propuesta del proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS**, no presenta errores aritméticos.

3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (70 PUNTOS)

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 20.2. Del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica del proponente que quedo habilitado para esta etapa.

FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

EXPERIENCIA	PROPONENTE	
	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS	
	Cumple	No cumple
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente.	CUMPLE	
Formulario A-4 Hoja de Vida, del Personal	CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	SI CUMPLE	

Formulario C-1 (Llenado por la Entidad)	PROPONENTE	
	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS	
	Cumple	No cumple
Propuesta Técnica	CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	SI CUMPLE	

CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad)	Puntaje Asignado	PROPONENTE
		ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD EJECUTORA. Cuando el proponente demuestre un monto superior al monto mínimo requerido en la experiencia específica, se asignará 2 Puntos por cada 0.5 veces adicionales, hasta un máximo de 10 puntos. (Para la puntuación solo se tomará en cuenta experiencia en el Sector Público)	10	El proponente presenta un adicional de 4 veces a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 8 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA) Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	6	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de 29 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: EDUCADOR SOCIAL	6	El proponente presenta un EDUCADOR



Construyendo nuevos sueños!

Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos		SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de 28 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO ALMACENERO Se asignará un 1 punto por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 3 puntos.	3	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de 30 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos
NÚMERO DE PERSONAL ADICIONAL Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil adicional, hasta un máximo de 3 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	3	El proponente presenta 3 albañiles adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL FEMENINO Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil femenino, hasta un máximo de 2 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	2	El proponente presenta 2 albañiles femeninos adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 2 puntos
VEHÍCULOS	5	
La calificación se realizará al Equipo Permanente propuesto de acuerdo al siguiente detalle:	2	El proponente oferta 3 camioneta y por ser el único proponente le asignara el puntaje: 2 puntos
<ul style="list-style-type: none"> A la Propuesta que oferte más Camionetas se le asignará 2 Puntos, al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional. A la Propuesta que oferte más Volquetas y/o Camiones se le asignará 3 Puntos, al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional. 	3	El proponente presenta 2 (Volquetas) por el cual se le asignara el máximo: 3 puntos
PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES	35	33 puntos.
Nota: La Comisión de Evaluación y Calificación obligatoriamente, deberá realizar la justificación del puntaje obtenido producto de la evaluación, por cada condición adicional propuesta de cada proponente.		

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE ASIGNADO	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS
Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE	35	35
Puntaje de las Condiciones Adicionales	35	33
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)	70	68



3.2.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

En cumplimiento con el numeral 20.3 del Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación ha determinado el puntaje total aplicando el formulario V-4

¡Construyendo nuevos sueños!

FORMULARIO V-4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE ASIGNADO
PE	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	30 puntos
PT	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	70 puntos
PTP	PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA	100 puntos

RESUMEN DE EVALUACIÓN	PROPONENTE
	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	30
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	68
PUNTAJE TOTAL	98

De acuerdo a los resultados finales, se determina que la propuesta de la empresa **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS** como representante legal de la asociación accidental el Sr. Alan Osorio Corvera obtuvo **98** sobre 100 puntos, resultando ser la mejor calificada en el presente proceso de contratación.

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la propuesta presentada por el proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS** como representante legal de la asociación accidental el Sr. Alan Osorio Corvera alcanzó un puntaje **98** sobre 100 puntos y cumplió con todas las condiciones establecidas en el DCD, resultando calificado en el presente proceso de contratación.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, adjudicar el proponente **ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROBUILDERS Y ASOCIADOS** como representante legal de la asociación accidental el Sr. Alan Osorio Corvera para la Contratación "**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SUAREZ - FASE (V) 2023 - SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 053/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)**" por un monto de Bs 2.352.026,23 cada componente en el siguiente cuadro:

NRO	COMPONENTE	MONTO
1	PROVISIÓN/DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Bs. 1.982.188,38.-
2	CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO	Bs. 369.837,85.-
TOTAL		Bs. 2.352.026,23.-


Por un plazo de ejecución de obra de **150** días calendario computables desde la orden de proceder emitida por el Inspector de Obra, por haber obtenido **98 puntos**, de conformidad con el DCD.

¡Construyendo nuevos sueños!

propuesta presentada y cumplido con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa DCD y/o Términos de Referencia.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:


Ing. Aldo Gabriel Ramirez Vera
PROFESIONAL EN DISEÑO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA


Ing. Claudia V. Zola Gonzales
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

AGRV/CVSG
Cc: arch.

**¡Construyendo
nuevos sueños!**

ANEXO 1 SICOES

ALAN OSORIO CORDOVA CONTRATOS RESUELTOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado: NIT/CI: 5665998011

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - -

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								

DESISTIMIENTO DE CONTRATO

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NIT/CI: 5665998011

Tipo de desistimiento: Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - -

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						



¡Construyendo nuevos sueños!

PROBUILDERS CONTRATOS RESUELTOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales | Inicio | **Contrataciones** | Destino de Bienes | RUPE | Normativa | Incumplidos | Clasificadores | Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado: NIT/CI:

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Fecha de resolución del contrato: y

CUCE: - - - - -

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
--------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	--------

No hay datos registrados

Se han encontrado 0 registros

DESISTIMIENTO DE CONTRATO

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales | Inicio | **Contrataciones** | Destino de Bienes | RUPE | Normativa | Incumplidos | Clasificadores | Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NIT/CI:

Tipo de desistimiento: Fecha de desistimiento: y

CUCE: - - - - -

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados

Se han encontrado 0 registros

¡Construyendo nuevos sueños!

VIVIAN MARCELA DAVILA CALVIMONTES CONTRATOS RESUELTOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado: NIT/CI: 5801646013

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - -

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
--------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	--------

No hay datos registrados
Se han encontrado 0 registros

DESISTIMIENTO DE CONTRATO

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NIT/CI: 5801646013

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - -

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpiar

NIT/CI	Empresa o Persona Juridica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados
Se han encontrado 0 registros

¡Construyendo nuevos sueños!

ANEXO 2 SIMCO

ALAN OSORIO CORDOVA
PROPONENTE DESISTIDO

Simco / Contratacion /

REGISTRAR / Complete los datos para registrar al proponente desistido.

Nombre Proponente:

NIT / CI:

FECHA DE DESISTIMIENTO: 13/03/2024

PROCESO:

CAUSAL ATRIBUIBLE A:

REGISTRAR

Imprimir pantalla como respaldo: AQUI

Listar / PROPONENTES DESISTIDOS.

Mostrar 5 filas

Buscar: ALAN OSORIO

NOMBRE PROPONENTE	NIT / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

2024-03-13 19:03:04

PROBUILDERS
PROPONENTE DESISTIDO

Simco / Contratacion /

REGISTRAR / Complete los datos para registrar al proponente desistido.

Nombre Proponente:

NIT / CI:

FECHA DE DESISTIMIENTO: 13/03/2024

PROCESO:

CAUSAL ATRIBUIBLE A:

REGISTRAR

Imprimir pantalla como respaldo: AQUI

Listar / PROPONENTES DESISTIDOS.

Mostrar 5 filas

Buscar: PROBUILDERS

NOMBRE PROPONENTE	NIT / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

2024-03-13 19:03:55

PROFESIONAL EN USUCA
Elaborado por:
Arq. María Estela
Calle 14/15
AEVIVIENDA

ELABORADO POR:
LIC. María Estela
Calle 14/15
AEVIVIENDA

nuevos **sueños!** ^{ido}

**VIVIAN MARCELA DAVILA CALVIMONTES
PROPONENTE DESISTIDO**

Contratacion /

REGISTRAR / Complete los datos para registrar al proponente desistido.

Nombre Proponente:

NIT / CI:

FECHA DE DESISTIMIENTO: 13/03/2024

PROCESO:

CAUSAL ATTRIBUIBLE A:

REGISTRAR

Imprima pantalla como respaldo - AQUI

Listar / PROPONENTES DESISTIDOS. Buscar: VIVIAN MARCELA DAVILA CALV

Mostrar 5 filas

NOMBRE PROPONENTE	NIT / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

2024-03-13 19:03:39

**PERSONAL CLAVE
TECNICO OPERATIVO DE AREA (TOA)
WILBERTH LEON RIVERA**



Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 4089832

Imprima pantalla como respaldo - AQUI

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda. Buscar:

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	BOL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table							

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

2024-03-13 20:03:40



**EDUCADOR SOCIAL
DENISSE GIL MENDOZA**

Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 8238422

Imprimir pantalla como respaldo: AQUI

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table							

2024-03-13 20:03:25

**TECNICO ALMACENERO
ROGER QUINTANA HERRERA**

Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 5638135

Imprimir pantalla como respaldo: AQUI

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table							

2024-03-13 20:03:40



¡Construyendo nuevos sueños!

ANEXO 3 CMI

ALAN OSORIO CORDOVA

Cuadro de Mando Comisión Calificación Santa Cruz

Buscar...

Inicio

- MOPSV Prog. vs Ejec.
- AEV Prog. vs Ejec.
- AEV Prog. vs Ejec. Saldos
- AEV Prog. vs Ejec. Poa 2023
- Cierre Proyectos
- Monitoreo
- Gestion 2024
- Proyectos
- Plan Plurianual 2012-2017
- Plan Plurianual 2019-2020
- Reportes

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inf. General | Reporte Ejec. | Certificaciones | Concluidas | Documentos | Ficha Proyecto | Reporte Cierre CMI | Certificado Cierre de Proyecto | Ficha WORD

Agrupar una columna y dejarlo aquí para agrupar por esa columna

Actualización	Gestión Aprobada	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Recepción Definitiva	Terminación De Obra
Seleccionar f...			Seleccionar d...			ALAN OSORIO CORDOVA		

No data to display

Total: 0 Proyectos, 0 UH APROBADAS, 0 UH RECORTE, 0 UH FINAL, 0 UH Entregadas(2013), 0 UH Entregadas(2014), 0 UH Entregadas(2015), 0 UH Entregadas(2016), 0 UH Entregadas(2017), 0 UH Entregadas(2018), 0 UH Entregadas(2019), 0 UH Entregadas(2020)

PROBUILDERS

Cuadro de Mando Comisión Calificación Santa Cruz

Buscar...

Inicio

- MOPSV Prog. vs Ejec.
- AEV Prog. vs Ejec.
- AEV Prog. vs Ejec. Saldos
- AEV Prog. vs Ejec. Poa 2023
- Cierre Proyectos
- Monitoreo
- Gestion 2024
- Proyectos
- Plan Plurianual 2012-2017
- Plan Plurianual 2016-2020
- Reportes

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inf. General | Reporte Ejec. | Certificaciones | Concluidas | Documentos | Ficha Proyecto | Reporte Cierre CMI | Certificado Cierre de Proyecto | Ficha WORD

Agrupar una columna y dejarlo aquí para agrupar por esa columna

Actualización	Gestión Aprobada	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Recepción Definitiva	Terminación De Obra
Seleccionar f...			Seleccionar d...			PROBUILDERS		

No data to display

Total: 0 Proyectos, 0 UH APROBADAS, 0 UH RECORTE, 0 UH FINAL, 0 UH Entregadas(2013), 0 UH Entregadas(2014), 0 UH Entregadas(2015), 0 UH Entregadas(2016), 0 UH Entregadas(2017), 0 UH Entregadas(2018), 0 UH Entregadas(2019), 0 UH Entregadas(2020)



¡Construyendo nuevos sueños!

VIVIAN MARCELA DAVILA CALVIMONTES

Cuadro de Mando Comisión Calificación Santa Cruz

BUSCAR...

Inicio

- MOPSV Prog. vs Ejec.
- AEV Prog. vs Ejec.
- AEV Prog. vs Ejec. Saldos
- AEV Prog. vs Ejec. Psa 2023
- Cierre Proyectos
- Monitoreo
- Gestión 2024
- Proyectos
- Plan Plurianual 2012-2017
- Plan Plurianual 2016-2020
- Reportes

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Home - Dashboard

Actualizar | Reporte Final | Certificado de Aprobación | Entregas | Recaudos | Facto Progreso | Reporte Cierre OMI | Certificado Cierre de Proyecto | Ficha WORD

Añadir una columna y dejelo aquí para agrupar por esa columna

Actualización	Gestión Aprobación	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Retención Definitiva	Terminación De Obra
						VIVIAN MARCELA DAVILA CALVIMONTES		

no data to display

Total: 0 Proyectos, 0 UH APROBADAS, 0 UH RECORTE, 0 UH FINAL, 0 UH Entregadas(2013), 0 UH Entregadas(2014), 0 UH Entregadas(2015), 0 UH Entregadas(2016), 0 UH Entregadas(2017), 0 UH Entregadas(2018), 0 UH Entregadas(2019), 0 UH Entregadas(2020)



¡Construyendo nuevos sueños!

ANEXO 4

EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEEVIENDA
ACTUALIZADO 29/09/2022

CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Nº	UBICACION (MUNICIPIO/DEPARTAMENTO)	UBICACION	PROYECTO	REVISOR	EMPRESA	EMPRESA ASOCIADA	RECEPCION DEL PAGO	CONSECUENCIA
1	2014	REV 000-0003	REV	LORITO	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUAYMARIN DEL MUNICIPIO DE LORITO - BENI	OBRAS CONSTRUCTIVAS Y SERVICIOS	22/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
2	2014	REV 000-0007	REV	SAN NICOLAS	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS REFINADOS CERCA DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RASO	18/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
3	2014	REV 000-0013	REV	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA, PARAJE 01 - BENI	RECOCAMPE CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
4	2014	REV 000-0019	REV	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA, PARAJE 01 - BENI	EMPRESA VITIBEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.	22/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
5	2014	REV 000-0024	REV	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORAS S.A.S.	11/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
6	2014	REV 000-0034	REV	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN (PARAJE 01) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTRENUA" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
7	2014	REV 000-0040	REV	PIRENEALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PIRENEALTA (SECTOR GUAYMARIN) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS RASO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
8	2017	REV 000-0054	REV	PIRENEALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CALIDAD EN EL MUNICIPIO PIRENEALTA, PARAJE 01 - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELIX		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
9	2018	REV 000-0059	REV	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA MULTIBENEFICIO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, PARAJE 01 - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VITIBEN	20/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
10	2018	REV 000-0060	REV	SAN NICOLAS	PROYECTO DE VIVIENDA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, PARAJE 01 - BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUEBLO S.R.L.	12/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
11	2018	REV 000-0064	REV	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA MULTIBENEFICIO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, PARAJE 01 - BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL NARANJA (CONSTRUCCION - ARQUIT)	27/12/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
12	2014	REV 000-0091	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CRUCERO - COCHABAMBA (PARAJE 01)	FUNDACION PRO HABITAT	28/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
13	2014	REV 000-0090	COCHABAMBA	SPY SPY	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SPY SPY - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLARIVIA	13/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
14	2014	REV 000-0087	COCHABAMBA	MORICHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MORICHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA NARRANDOL BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
15	2014	REV 000-0088	COCHABAMBA	TAPACA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL NARANJA	04/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
16	2014	REV 000-0086	COCHABAMBA	POLO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POLO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA VIVIENDA BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
17	2018	REV 000-0087	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	RECEP: Asesoría de Inversión Cultural para Educación Popular	27/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
18	2014	REV 000-0088	COCHABAMBA	TRACON	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TRACON - COCHABAMBA	TARAJA PAZ CONSTRUCCIONES GENERAL S.R.L.	14/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
19	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (PARAJE 01) - COCHABAMBA (PARAJE 01)	ASOCIACION ACCIDENTAL DEL PROPECUARIADO ACCIDENTAL	03/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
20	2018	REV 000-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (PARAJE 01)	DE MANSANO S.R.L.	04/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
21	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROLIFERA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
22	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL CAC	19/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
23	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	TAPACA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACA - COCHABAMBA (PARAJE 01)	COCHABAMBA	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
24	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (PARAJE 01) - COCHABAMBA (PARAJE 01)	P.O.C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
25	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	PUESTO VILLARREAL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUESTO VILLARREAL - COCHABAMBA (PARAJE 01)	CONSULTORA 4 SERVICIOS PROPECUARIADO	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
26	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (PARAJE 01)	CONSTRUCTORA ARSENIA S.R.L.	07/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
27	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (PARAJE 01)	IPC (TARAJA PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
28	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (PARAJE 01)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALTERNACION	28/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
29	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PANOLA ALVARADO	27/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
30	2018	REV 000-0088	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 10 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (COCHABAMBA PARAJE 01)	BOCCASA S.R.L.	27/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO



¡Construyendo nuevos sueños!

Nº	PROYECTO ADMINISTRATIVO	CÓDIGO	DISTRITO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	EMPRESA ALCALDADA	FECHA DE EMISIÓN DEL PLAN	SITUACIÓN
81	2014	AVY-036-0031	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (PARQUE 2011) COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALBAHERRER	11/08/2014	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
82	2014	AVY-036-0030	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (PARQUE 2011) COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALBAHERRER S.R.L.	11/08/2014	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
83	2014	AVY-072-0004	LA PAZ	SEMPRO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SEMPRO - LA PAZ	ESTA EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA (SOCIOS: CARRASCO, S.R.L.)	14/03/2014	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
84	2014	AVY-072-0003	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 17 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS (SOCIOS: S.R.L.)	24/01/2014	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
85	2014	AVY-072-0010	LA PAZ	LA AGUITA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA AGUITA (PARQUE 2011) LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL NAFFORTA - GARIBAY		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
86	2014	AVY-072-0016	LA PAZ	UNIBLA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UNIBLA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA CARRETERE S.R.L.	18/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
87	2014	AVY-072-0018	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (PARQUE 2011) LA PAZ	CARTELA CONSTRUCCIONES S.R.L.	24/11/2014	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
88	2014	AVY-072-0017	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 30 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (PARQUE 2011) LA PAZ	ASOCIACION HABITAT FOR LA HUMANIDAD BOLIVIA	02/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
89	2017	AVY-072-0019	LA PAZ	ALTO BATE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BATE - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA (SOCIOS)	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
90	2014	AVY-072-0008	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ (PARQUE 2011) LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MURCIANO	21/08/2014	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
91	2014	AVY-072-0009	LA PAZ	CHALUPA CARABANA COMERCIO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CHALUPA, CARABANA (PZ) COMERCIO (PARQUE 2011) LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MARIANA SU TERRO SPA, EMPRESA CONSTRUCTORA ANAH (SOCIOS)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
92	2014	AVY-036-0004	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS ALTIPLANO EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (PARQUE 2011) ORURO	Empresa Constructora Rector Rojas S.R.L.	13/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
93	2014	AVY-036-0002	PANDO	BOLPERNA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPERNA (PARQUE 2011)	EMPRESA CONSTRUCTORA CARA S (SOCIOS) S.R.L.	18/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
94	2014	AVY-036-0010	PANDO	SANTOS MURCIAZO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 40 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MURCIAZO (PARQUE 2011)	ASOCIACION ACCIDENTAL DAM MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
95	2014	AVY-002-0017	SANTA CRUZ	LA SIERRA DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA (PARQUE 2011) SANTA CRUZ	MICHOLIN S.R.L.	11/08/2010	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
96	2014	AVY-002-0001	SANTA CRUZ	ANAN JUNE DE CHALUPATA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ANAN JUNE DE CHALUPATA (PARQUE 2011) SANTA CRUZ	MIA CONSTRUCCIONES A SERVICIOS	04/10/2010	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
97	2014	AVY-002-0002	SANTA CRUZ	ANAN JUNE DE VILLAVIEJA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE ANAN JUNE DE VILLAVIEJA (PARQUE 2011) SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONRA NALONDO	24/09/2010	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
98	2014	AVY-002-0017	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (PARQUE 2011) SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARANAS	03/10/2010	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
99	2014	AVY-002-0003	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (PARQUE 2011) SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA MISA SULLEROS S.R.L.	28/12/2010	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
100	2014	AVY-002-0006	SANTA CRUZ	MAMPARO	AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MAMPARO (PARQUE 2011) SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA	24/08/2010	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
101	2014	AVY-718-0003	TARJIA	BOMBALLO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOMBALLO (PARQUE 2011) TARJIA	SOCIEDAD DE INGENIEROS CIENAS CIENAS S.R.L.	03/04/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
102	2014	AVY-718-0010	TARJIA	BOMBALLO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOMBALLO (PARQUE 2011) TARJIA	SOCIEDAD DE INGENIEROS CIENAS CIENAS S.R.L.	03/04/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
103	2014	AVY-718-0002	TARJIA	YACUMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUMBA - TARJIA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANALCAYA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
104	2014	AVY-718-0001	TARJIA	VILLA MONTE	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTE (PARQUE 2011) TARJIA	EMPRESA CONSTRUCTORA HERCIBOLLO S.R.L.	11/08/2010	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
105	2014	AVY-718-0007	TARJIA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CENDRUBIA MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARJIA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINADOS A.S. - SRL	12/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
106	2014	AVY-718-0017	TARJIA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REFINANCIACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CENDRUBIA MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARJIA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINADOS A.S. - SRL	12/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
107	2014	AVY-718-0005	TARJIA	VILLA MONTE	PARQUE DE VIVIENDAS DESTROYO EN MUNICIPIO VILLA MONTE - TARJIA	VARSA CONSULTORA CONSTRUCTORA	11/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
108	2014	AVY-718-0005	TARJIA	VILLA MONTE	PARQUE DE VIVIENDAS DESTROYO EN MUNICIPIO VILLA MONTE - TARJIA	VARSA CONSULTORA CONSTRUCTORA	11/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
109	2014	AVY-718-0013	TARJIA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARJIA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRONTO (SOCIOS)	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
110	2014	AVY-718-0013	TARJIA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARJIA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRONTO (SOCIOS)	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO
111	2014	AVY-718-0104	TARJIA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI (PARQUE 2011) TARJIA	ASOCIACION ACCIDENTAL MARIANA SUAREZ S.R.L., EMPRESA EL PROGRAMADOR S.R.L.	21/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFENSIVO



EL PROPONENTE NO DEMUESTRA TENER CUENTAS PENDIENTES CON LA AEVIVIENDA

¡Construyendo nuevos sueños!