



INFORME
I-2024-03799 | AEV/DIR.SCZ/AAF_INF/Nro.0097/2024

A : Arq. Freddy Choquetarqui Apaza
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

DE : Arq. Ronald Arze Sejas
TECNICO II EN DISEÑO I

Lic. Mariela Vasquez Soto
TECNICO I ADMINISTRATIVO



COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

REF. : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 – SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"**

FECHA : Santa Cruz, 15 de marzo del 2024

1. ANTECEDENTES

- Se eleva el presente informe de evaluación y recomendación para el Proceso de Contratación **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 – SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"**
- **Solicitud de Inicio de proceso de contratación:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.SCZ/AGP_NOT/Nro.0053/2024 | I-2024-03799 de fecha 27 de febrero de 2024, la Unidad de Gestión de Proyectos a través del Arq. Limberg Javier Villegas Charcas con cargo Responsable de Gestión de Proyectos a.i., realizó la SOLICITUD DE PUBLICACION DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACION presente informe de evaluación y recomendación para el Proceso de Contratación **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 – SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"**
- **Aprobación del DCD:** Mediante Nota Interna I-2024-03799 | AEV/DIR.SCZ/AAF_NOT/Nro.0131/2024 de fecha 29 de febrero del 2024, el Lic. MSc. Franz Reynaldo Escalante Serrano solicita la Aprobación de DCD; en fecha 29 de Febrero de 2024, mediante Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 020/2024 se aprobó el Documento de Contratación Directa del proceso presente informe de evaluación y recomendación para el Proceso de Contratación **"PROYECTO DE VIVIENDA**

**¡Construyendo
nuevos sueños!**

CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 - SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"

- **Publicación:** Se hizo la publicación mediante la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 29 de febrero del 2024.
- **Designación Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante memorándum AEV/RCD/Nº 021/2024 de fecha 07 de marzo del 2024 a los siguientes servidores públicos:

NOMBRE COMPLETO	CARGO
Arq. Ronald Arze Sejas	Tecnico II en Diseño I
Lic. Mariela Vasquez Soto	Técnico I Administrativo

- **Invitaciones a Jurídica:** en fecha 07 de marzo del 2024, mediante correo institucional se realiza la invitación a Abg. Abg. Beimar Villalpando Responsable Jurídico, en atención al inciso h) Artículo 4 (Principios) del reglamento para la Contratación Directa De Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales, que señala: "h) Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios son públicos".
- **Invitaciones a Transparencia:** en fecha 07 de marzo del 2024, mediante correo institucional se realiza las invitación a Martin Roger Perez Arturiano, representante de Transparencia Vivienda, en atención al inciso h) Artículo 4 (Principios) del reglamento para la Contratación Directa De Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales, que señala: "h) Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios son públicos".
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 08:45 del 08 de marzo del 2024 se presentó los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS	08/03/2024	08:33 am.
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	08/03/2024	08:34 am.
3	CONFPROG	08/03/2024	08:42 am.
4	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES	08/03/2024	08:44 am.



¡Construyendo nuevos sueños!

- ✓ **Apertura de Propuestas:** De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD y emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas correspondiente.

2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 31 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación:

a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Nº	PROPONENTES	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS	Sin Registros	Sin Registros
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	Sin Registros	Sin Registros
3	CONFPROG	Sin Registros	Sin Registros
4	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES	Sin Registros	Sin Registros

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS	Sin Registros
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	Sin Registros
3	CONFPROG	Sin Registros
4	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES	Sin Registros

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS	Sin Registros
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	Sin Registros
3	CONFPROG	Sin Registros
4	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES	Sin Registros

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes se encuentra impedido de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

d) Verificación de empresas con cuentas pendientes de la AEVIVIENDA: Se verificó que los proponentes no tengan cuentas pendientes con la AEVIVIENDA, en el detalle actualizado al 31/01/2024 obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA www.aevivienda.gob.bo, encontrándose lo siguiente:

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS	Sin Registros
2	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS	Sin Registros
3	CONFPROG	Sin Registros
4	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES	Sin Registros

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades.

3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si la propuesta continúa o descalifica aplicando el siguiente formulario:

- **ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS**



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 - SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"
Nombre del Proponente :	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS
Número de Páginas de la propuesta :	172 PAGINA
Propuesta económica :	BS. 2.126.564,29.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS					
1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	X		3-4	CONTINUA	
2. Formulario A-2b. Identificación del Proponente.	X		6-22	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	X		Sin foliación	CONTINUA	
4. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal.	X		26-50	CONTINUA	
5. Formulario B-1. Propuesta Económica.	X		52-55	CONTINUA	
6. Formulario C-1. Propuesta Técnica.	X		57-130	CONTINUA	
7. Formulario C-2. Condiciones Adicionales.	X		132-133	CONTINUA	
Además cada socio en forma independiente presentará:					
8. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	X		135-142	CONTINUA	
9. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente.	X		144-172	CONTINUA	

El proponente ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS como representante legal el Sr. Luis Ernesto Vargas Oliva cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de propuesta y pasa a la siguiente etapa de evaluación.

**¡Construyendo
nuevos sueños!**

• **ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS**

FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 - SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"
Nombre del Proponente :	ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS
Número de Páginas de la propuesta :	270 PAGINA
Propuesta económica :	BS. 2.126.590,62.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS					
10. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	X		4-5	CONTINUA	
11. Formulario A-2b. Identificación del Proponente.	X		7-19	CONTINUA	
12. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	X		21	CONTINUA	
13. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal.	X		24-106		DESCALIFICA
14. Formulario B-1. Propuesta Económica.	X		108-110		
15. Formulario C-1. Propuesta Técnica.	X		112-233		
16. Formulario C-2. Condiciones Adicionales.	X		235-236		
Además cada socio en forma independiente presentará:					
17. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	X		238-250		
18. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente.	X		252-270		

Como se aprecia en el cuadro de evaluación preliminar, en la propuesta presentada por la ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS, se verifica que en el formulario A-4 hoja de vida del personal clave (EDUCADOR SOCIAL) no cumple con los requisitos (experiencia requerida) en el romano **XXIII PERSONAL REQUERIDO**: el personal debe demostrar formación, experiencia de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:

**¡Construyendo
nuevos sueños!**

PERSONAL CLAVE.

Formación	Cargo a desempeñar	Cant.	Área	EXPERIENCIA		Tiempo de participación en este Proyecto (meses) AL MENOS
				Experiencia general (en meses)	Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses)	
Licenciado(a), Psicología, Sociología, Trabajo Social, Pedagogía, Educación, Comunicación, Antropólogo y/o ramas afines a las áreas sociales.	Educador Social	1	Trabajos relacionados a facilitador, educador y capacitador social, seguimiento, talleres de sensibilización y/o trabajo conjunto con grupos sociales o similares.	Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica.	18 meses	5 meses

Por lo expuesto, en cumplimiento con el numeral 19 (Evaluación Preliminar) del DCD que señala: **"Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta utilizando el Formulario V-1 correspondiente."**, se determina que al no cumplir con la experiencia solicitada del personal clave (Educador Social) el proponente ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS Queda descalificada en cumplimiento al:

- ✓ Numeral **5.2** Las causales de descalificación son *"Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, en el inciso t) Si el "Personal Requerido" propuesto, no cumple con los requisitos establecidos en el presente DCD*

• **EMPRESA CONSTRUCTORA CONFPROG**

**FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)**



DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 - SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"
Nombre del Proponente :	CONFPROG
Número de Páginas de la propuesta :	180 PAGINA
Propuesta económica :	BS. 2.125.510,71.-



¡Construyendo nuevos sueños!

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS					
1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	X		3-4	CONTINUA	
2. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	X		Sin foliación	CONTINUA	
3. Formulario A-2 Identificación del Proponente	X		6-9	CONTINUA	
4. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente.	X		11-22	CONTINUA	
5. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal	X		24-122	CONTINUA	
6. Formulario B-1. Propuesta Económica	X		124-126	CONTINUA	
7. Formulario C-1. Propuesta Técnica	X		128	CONTINUA	
8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales	X		130-179	CONTINUA	

El proponente CONFPROG como representante legal el Sr. Klement Shelemen Iriarte cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de propuesta y pasa a la siguiente etapa de evaluación.

• QUINTAFACHADA DISEÑOS & CONSTRUCCION

**FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Empresas)**



DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 - SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"
Nombre del Proponente :	QUINTAFACHADA DISEÑOS & CONSTRUCCION
Número de Páginas de la propuesta :	216 PAGINA
Propuesta económica :	BS. 2.126.913,19.-

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)	Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)



¡Construyendo nuevos sueños!

	PRESENTÓ		Página N°		
	SI	NO		CONTINUA	DESCALIFICA
DOCUMENTOS					
9. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	X		3-4	CONTINUA	
10. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	X		6	CONTINUA	
11. Formulario A-2 Identificación del Proponente	X		8-12	CONTINUA	
12. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente.	X		14-31	CONTINUA	
13. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal	X		34-121	CONTINUA	
14. Formulario B-1. Propuesta Económica	X		123-125	CONTINUA	
15. Formulario C-1. Propuesta Técnica	X		127-177	CONTINUA	
16. Formulario C-2. Condiciones Adicionales	X		179-180	CONTINUA	

El proponente QUINTAFACHADA DISEÑOS & CONSTRUCCION como representante legal el Sr. Raul Hualpa Quispe cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de propuesta y pasa a la siguiente etapa de evaluación.

3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento con el numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de Calidad, Propuesta, Técnica y Costo, asignando el siguiente puntaje:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Económica (PE) : 30 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) : 70 puntos

3.2.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS)

Errores Aritméticos: En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:

- Se hace notar que en el formulario B-1, existe una variación entre el monto literal y numeral el DCD establece en el Numeral 20 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO, Sub Numeral 20.1 Evaluación de la Propuesta Económica, punto 20.1.1 Errores Aritméticos, inciso a):

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.




**¡Construyendo
nuevos sueños!**

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL PROCESO					
Objeto de la Contratación		"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 - SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)"			
N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA	PUNTAJE PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS.)	
		<i>pp</i>	<i>MAPRA (*)</i>	$PE_i = \frac{PAMV * 30}{[TPA] \cdot i}$	
1	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVANO Y ASOCIADOS	BS. 2.126.564,29.-	BS. 2.126.564,29.-	29.99 PUNTOS	
2	CONFPROG	BS. 2.125.510,71.-	BS. 2.125.510,74.-	30 PUNTOS	
3	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES	BS. 2.126.913,19.-	BS. 2.126.913,19.-	29.99 PUNTOS	

- Como se evidencia en el cuadro anterior la propuesta del proponente ASOCIACION ACCIDENTAL LEVANO Y ASOCIADOS, no presenta errores aritméticos.
- Como se evidencia en el cuadro anterior la propuesta del proponente CONFPROG, presenta una diferencia aritmética de Bs. 0.03.
- Como se evidencia en el cuadro anterior la propuesta del proponente QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES no presenta errores aritméticos.

3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (70 PUNTOS)

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 20.2. Del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica del proponente que quedo habilitado para esta etapa.

FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

EXPERIENCIA	PROponentes ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS		PROponentes CONFPROG		PROponentes QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
	Formulario A-3 Experiencia General y Especifica del Proponente.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
Formulario A-4 Hoja de Vida, del Personal	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE	



¡Construyendo nuevos sueños!

Formulario C-1 (Llenado por la Entidad)	PROPONENTE		PROPONENTE		PROPONENTE	
	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS		CONFPROG		QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Propuesta Técnica	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE	

CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad)	Puntaje Asignado	PROPONENTE	PROPONENTE	PROPONENTE
		ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS	CONFPROG	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES
		Puntaje Obtenido	Puntaje Obtenido	Puntaje Obtenido
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD EJECUTORA. Cuando el proponente demuestre un monto superior al monto mínimo requerido en la experiencia específica, se asignará 2 Puntos por cada 0.5 veces adicionales, hasta un máximo de 10 puntos. (Para la puntuación solo se tomará en cuenta experiencia en el Sector Público)	10	El proponente adicional al monto mínimo presenta 2 veces a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos	El proponente adicional al monto mínimo presenta 12 veces a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 10 puntos	El proponente adicional al monto mínimo presenta 11 veces a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 10 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA) Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	6	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de 28 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de 46 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de 52 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: EDUCADOR SOCIAL Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	6	El proponente presenta un EDUCADOR SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de 34 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos	El proponente presenta un EDUCADOR SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de 48 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos	El proponente presenta un EDUCADOR SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de 31 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO ALMACENERO Se asignará un 1 punto por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 3 puntos.	3	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de 28 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de 42 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de 37 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos
NÚMERO DE PERSONAL ADICIONAL Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil adicional, hasta un máximo de 3 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	3	El proponente presenta 3 albañiles adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos	El proponente presenta 3 albañiles adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos	El proponente presenta 3 albañiles adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos



¡Construyendo nuevos sueños!

PARTICIPACIÓN DE PERSONAL FEMENINO Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil femenino, hasta un máximo de 2 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	2	El proponente presenta 2 albañiles femeninos adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 2 puntos	El proponente presenta 2 albañiles femeninos adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 2 puntos	El proponente presenta 2 albañiles femeninos adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 2 puntos
VEHÍCULOS	5			
La calificación se realizará al Equipo Permanente propuesto de acuerdo al siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> A la Propuesta que oferte más Camionetas se le asignará 2 Puntos, al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional. A la Propuesta que oferte más Volquetas y/o Camiones se le asignará 3 Puntos, al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional. 	2	El proponente ofertar 1 camioneta adicional de la cantidad mínima requerida por lo que se le asignara el puntaje: 1 puntos	El proponente ofertar 2 camioneta adicional de la cantidad mínima requerida por lo que se le asignara el puntaje: 2 puntos	El proponente ofertar 2 camioneta de la cantidad mínima requerida por lo que se le asignara el puntaje: 2 puntos
	3	El proponente presenta 1 (Volquetas) vehículos adicional por el cual se le asignara el máximo : 1puntos	El proponente si presenta 2 Volquetas adicionales por el cual se le asignara el puntaje maximo : 3 puntos	El proponente presenta 2 (Volquetas) vehículos adicional por el cual se le asignara el máximo : 3 puntos
PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES	35	25 puntos.	35 puntos.	35 puntos.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE ASIGNADO	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS	CONFPROG	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES
Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE	35	35	35	35
Puntaje de las Condiciones Adicionales	35	25	35	35
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)	70	60	70	70

3.2.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

En cumplimiento con el numeral 20.3 del Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación ha determinado el puntaje total aplicando el formulario V-4

FORMULARIO V-4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE ASIGNADO
PE	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	30 puntos
PT	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	70 puntos
PTP	PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA	100 puntos



¡Construyendo nuevos sueños!

RESUMEN DE EVALUACIÓN	PROPONENTE	PROPONENTE	PROPONENTE
	ASOCIACION ACCIDENTAL LEVAROS Y ASOCIADOS	CONFPROG	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	29.99	30	29.99
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	60	70	70
PUNTAJE TOTAL	89.99	100	99.99

De acuerdo a los resultados finales, se determina que la propuesta del proponente CONFPROG como representante legal el Sr. Klement Shelemen Iriarte obtuvo **100** sobre 100 puntos, resultando ser la mejor calificada en el presente proceso de contratación

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la propuesta presentada por el proponente CONFPROG como representante legal el Sr. Klement Shelemen Iriarte alcanzó un puntaje **100** sobre 100 puntos y cumplió con todas las condiciones establecidas en el DCD, resultando calificada en el presente proceso de contratación.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, adjudicar el proponente CONFPROG como representante legal el Sr. Klement Shelemen Iriarte de Contratación Directa "**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIII)2023 – SANTA CRUZ, AEV-SC-DC 047/2023 (PRIMERA CONVOCATORIA)**" por un monto de Bs. 2.125.510,74.- cada componente en el siguiente cuadro:

NRO	COMPONENTE	MONTO
1	PROVISIÓN/DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Bs. 1.792.211,19.-
2	CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO	Bs. 333.299,55.-
TOTAL		Bs. 2.125.510,74.-


Por un plazo de ejecución de obra de **150** días calendario computables desde la orden de proceder emitida por el Inspector de Obra, por haber obtenido **100 puntos**, de acuerdo a su propuesta presentada y cumplido con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa DCD y/o Términos de Referencia.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:

RAS/MVS
Cc: arch.
Adj. Acta de Verificación Técnica
Según MODELO-AEV-CD-0013-2022


Lic. Natalia Vasquez Solís
TECNICO ADMINISTRATIVO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA


Arq. Ronald Arze Rojas
Técnico II en diseño II
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**¡Construyendo
nuevos sueños!**

ANEXO 1
SICOES

ASOCIACION ACCIDENTAL LEVARO Y ASOCIADOS
DESISTIMIENTO DE CONTRATO
LEVARO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes • RUPE Normativa • Incumplidos • Clasificadores • Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:

Tipo de desistimiento:

CUCE: - - - - -

NIT/CI:

Fecha de desistimiento: y

El desistimiento fue aceptado por la entidad? SI No

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						
Se han encontrado 0 registros						

CONTRATO RESUELTO

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes • RUPE Normativa • Incumplidos • Clasificadores • Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado:

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución:

CUCE: - - - - -

NIT/CI:

Fecha de resolución del contrato: y

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								
Se han encontrado 0 registros								



¡Construyendo nuevos sueños!

DESISTIMIENTO DE CONTRATO
TUICHA YAE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:

Tipo de desistimiento:

CUCE: - - - - -

NIT/CI:

Fecha de desistimiento: y

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados

Se han encontrado 0 registros

CONTRATO RESUELTO

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado:

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución:

CUCE: - - - - -

Fecha de resolución del contrato: y

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
--------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	--------

No hay datos registrados

Se han encontrado 0 registros

¡Construyendo nuevos sueños!

ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS
DESISTIMIENTO DE CONTRATO
MITEDICO INGENIERIA Y SERVICIOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:

Tipo de desistimiento:

CUCE: - - - - -

NIT/CI:

Fecha de desistimiento: y

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados
Se han encontrado 0 registros

CONTRATOS RESUELTOS

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado:

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante

Causal de resolución:

CUCE: - - - - -

NIT/CI:

Fuerza mayor o caso fortuito: Cualquiera de los anteriores

Fecha de resolución del contrato: y

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
--------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	--------

No hay datos registrados
Se han encontrado 0 registros



¡Construyendo nuevos sueños!

ROMEL GUSTAVO VASQUEZ SALGUEIRO
DESISTIMIENTO DE CONTRATO

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NIT/CI: 4066061013

Tipo de desistimiento: Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - - El desistimiento fue aceptado por la entidad? SI No

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						

Se han encontrado 0 registros

CONTRATOS RESUELTOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado: NIT/CI: 4066061013

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - -

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								

Se han encontrado 0 registros



¡Construyendo nuevos sueños!

EMPRESA CONSTRUCTORA CONFORG
DESISTIMIENTO DE CONTRATO

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:

NIT/CI: 3932175019

Tipo de desistimiento:

Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - -

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

NIT/CI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
--------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------	-------	-------------------------

No hay datos registrados
Se han encontrado 0 registros

CONTRATO RESUELTO

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado:

NIT/CI: 3932175019

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución:

Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - -

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Ba)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
--------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	--------

No hay datos registrados
Se han encontrado 0 registros



¡Construyendo nuevos sueños!

QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCIONES
DESISTIMIENTO DE CONTRATO

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa:

NIT/CI:

Tipo de desistimiento:

Fecha de desistimiento: y

CUCE: - - - - -

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

NIT/CI	Empresa o Persona Juridica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						

Se han encontrado 0 registros

CONTRATO RESUELTO

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Razón Social del contratado:

NIT/CI:

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución:

Fecha de resolución del contrato: y

CUCE: - - - - -

NIT/CI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								

Se han encontrado 0 registros



¡Construyendo nuevos sueños!

ANEXO 2
SIMCO

ASOCIACION ACCIDENTAL LEVANO Y ASOCIADOS
TOA – JOSE FERNANDO PEÑALOZA CAMARGO

Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 6313813

Imprima pantalla como requisito: AQUÍ

LINK: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

ESTADO DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	APRICE PLAZO	APRICE Plazo	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DESIGNACIONES PERSONAL CLAVE
No data disponible en base							

2024-03-11 10:07:55

EDUCADOR SOCIAL – LOURDES CHOMA RAMALLO

Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 6308345

Imprima pantalla como requisito: AQUÍ

LINK: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

ESTADO DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	APRICE PLAZO	APRICE Plazo	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DESIGNACIONES PERSONAL CLAVE
No data disponible en base							

2024-03-11 10:03:51

ALMACENERO – YARMINIA DEL ROSARIO ESCOBAR GONZALES

Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 3493628

Imprima pantalla como requisito: AQUÍ

LINK: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

ESTADO DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	APRICE PLAZO	APRICE Plazo	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DESIGNACIONES PERSONAL CLAVE
No data disponible en base							

2024-03-15 10:03:42



¡Construyendo nuevos sueños!

ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS

TOA – MIGUEL JOSE PITA PEREZ

Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 5742096

Imprimir pantalla como reporte: AQUÍ

Unidad / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 5 Regs

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINCO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DESEMPEÑO PERSONAL CLAVE
5742096	MIGUEL JOSE PITA PEREZ	INSPECTOR	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO - FASE 008 2021- SANTA CRUZ	100.00%	95.43%		
5742096	MIGUEL JOSE PITA PEREZ	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO - FASE 008 2022- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		

2024-03-15 10:53:50

EDUCADOR SOCIAL – LUIS ERNESTO AGUILERA SAAVEDRA

Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 6366757

Imprimir pantalla como reporte: AQUÍ

Unidad / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 2 Regs

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINCO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DESEMPEÑO PERSONAL CLAVE
6366757	LUIS ERNESTO AGUILERA SAAVEDRA	TRABAJADOR SOCIAL	Construcción de 71 Viviendas en el Municipio de Guabamba - Santa Cruz	100.00%	100.00%		
6366757	LUIS ERNESTO AGUILERA SAAVEDRA	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO - FASE 008 2022- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		

2024-03-15 10:53:50

TECNICO ALMACENERO – ADRIANA ROSIN FLOWER HOWARD

Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 8908612

Imprimir pantalla como reporte: AQUÍ

Unidad / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 1 Reg

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINCO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	DESEMPEÑO PERSONAL CLAVE
8908612	ADRIANA ROSIN FLOWER HOWARD	TECNICO ALMACENERO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO - FASE 008 2022- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		

2024-03-15 10:53:50



¡Construyendo nuevos sueños!

CONFPROF
TOA - JUAN MANUEL ZELAYA PARADA

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 3916707

Registrar pantalla como request: AQUÍ

Lista: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

CODIGO DE EXISTENCIA	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	ORGANIZACION PERSONAL CLAVE
REEMPLAZADO 3916707	REEMPLAZADO JUAN MANUEL ZELAYA PARADA	TECNICO DE APOYO A (TOA)	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL TORNO - FASE 01/ 2020- SANTA CRUZ	100.00%	99.00%		

PRIMERO AVANCE 1 SIGUIENTE LIBRO

EDUCADOR SOCIAL – YASELY VANIA PEREIRA VARGAS

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 7758111

Registrar pantalla como request: AQUÍ

Lista: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

CODIGO DE EXISTENCIA	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	ORGANIZACION PERSONAL CLAVE
7758111-00	YASELY VANIA PEREIRA VARGAS	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CAMPOS - FASE 01/ 2019- SANTA CRUZ	100.00%	53.40%		
7758111	YASELY VANIA PEREIRA VARGAS	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL PUENTE - FASE 01/ 2022- SANTA CRUZ	100.00%	95.40%		

2024-03-15 16:43:52

PRIMERO AVANCE 1 SIGUIENTE LIBRO

TECNICO ALMACENERO – DAVID ABRAHAM SORIA YOSURI

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 7679822

Registrar pantalla como request: AQUÍ

Lista: Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

CODIGO DE EXISTENCIA	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	ORGANIZACION PERSONAL CLAVE
7679822	DAVID ABRAHAM SORIA YOSURI	TECNICO ALMACENERO	PROYECTO DE VIVIENDA ANUAL DE CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE 03/00/01/ 2023- SANTA CRUZ	100.00%	82.00%		

2024-03-15 16:02:20

PRIMERO AVANCE 1 SIGUIENTE LIBRO



¡Construyendo nuevos sueños!

QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION

TOA - ALDO ALFONSO MORON VARGAS

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 8923120

Imprimir pantalla como respuesta: AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

IDENIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
8923120	ALDO ALFONSO MORON VARGAS	TECNICO ALMACENERO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - FASE (0017) - SANTA CRUZ	100.00%	99.77%		
REEMPLAZADO	REEMPLAZADO ALDO ALFONSO MORON VARGAS	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (0008) 2018 - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
8923120	ALDO ALFONSO MORON VARGAS	TECNICO OPERATIVO DE AREA (ADICIONAL)	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (0008) 2018 - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
8923120	ALDO ALFONSO MORON VARGAS	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (0008) 2018 - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
8923120	ALDO ALFONSO MORON VARGAS	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE (0000) 2021 - BENI	100.00%	100.00%		

2024-03-15 10:03:26

EDUCADOR SOCIAL - LENY YOSHIRO LIMA IGNACIO

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 7844623

Imprimir pantalla como respuesta: AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

IDENIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
REEMPLAZADO	REEMPLAZADO LENY YOSHIRO LIMA IGNACIO	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA - FASE (0000) 2023 - SANTA CRUZ	52.00%	70.22%		

2024-03-15 10:03:49

ALMACENERO - RICHARD ARUQUIPA COLQUE

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 6323404

Imprimir pantalla como respuesta: AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

IDENIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FINICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
6323404	RICHARD ARUQUIPA COLQUE	TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (0008) 2018 - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
6323404	RICHARD ARUQUIPA COLQUE	TECNICO ALMACENERO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (0008) 2018 - SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
6323404	RICHARD ARUQUIPA COLQUE	ALMACENERO	PROYECTO DE VIVIENDA NURVAL AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE (0000) 2021 - BENI	100.00%	100.00%		
6323404	RICHARD ARUQUIPA COLQUE	TECNICO ALMACENERO	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (0008) 2018 - SANTA CRUZ	100.00%	81.72%		

2024-03-15 10:03:07

¡Construyendo nuevos sueños!

ANEXO 3
CMI

ASOCIACION ACCIDENTAL LEVARO Y ASOCIADOS

ASOCIACION ACCIDENTAL MITEDICOVAS



¡Construyendo nuevos sueños!

EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIENDA

ACTUALIZADO 29/09/2022

CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BNI-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDOÑO VIA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNI-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS CHIMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNI-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2015	AEV-BNI-0073	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II)-BENI	EMPRESA VIRTU@L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	20/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNI-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNI-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE III) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2016	AEV-BNI-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVINEÑO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2017	AEV-BNI-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA -FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2018	AEV-BNI-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XX) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNI-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA -FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUITA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2019	AEV-BNI-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XXVI) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCAÑO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL "DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL"	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 22 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARQ S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P.O.C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE II)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S.R.L.	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
31	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
32	2019	AEV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA -FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S.R.L.	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S.R.L.	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE I) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ -FASE(XLIX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAHI 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumui Sonqo S.R.L.	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	ENPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S.R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CLM) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2019	AEV-SCZ-0483	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CL) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA MEGA BUILDERS S.R.L.	26/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2015	AEV-TJA-0020	TARUJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARUJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2015	AEV-TJA-0020	TARUJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARUJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2014	AEV-TJA-0022	TARUJA	YACUBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUBA - TARUJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2014	AEV-TJA-0026	TARUJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARUJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2015	AEV-TJA-0037	TARUJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARUJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AEV-TJA-0037	TARUJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARUJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AEV-TJA-0046	TARUJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARUJA	ENKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2015	AEV-TJA-0046	TARUJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARUJA	ENKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2016	AEV-TJA-0073	TARUJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARUJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2016	AEV-TJA-0073	TARUJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARUJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
61	2019	AEV-TJA-0158	TARUJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARUJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L. - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO

