



BOLIVIA



Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA - RCD
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
A. CALIZAYA

INFORME
AEV/DNAF/UA_INF/Nro.0092/2025
I-2024-31831

A : Lic. Christian Alvaro Calizaya Choqueticlla
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD

DE : Lic. Jorge Ramiro Maldonado Montecinos
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
Arq. Limberg Javier Villegas Charcas
TÉCNICO I EN GESTIÓN DE PROYECTOS I

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

REF. : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE YAPACANI -FASE(XXVIII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV/DNAF/CD (D.S.2299) /N°019/2024 (Segunda Convocatoria).**

FECHA : 19 de febrero de 2025

1. ANTECEDENTES

- **Solicitud de Autorización:** Mediante Nota Interna AEV/DIR.SCZ/AGP_NOT/Nro.0728/2024 de fecha 29/11/2024, elaborado por el Arq. Erick Américo Delgado Mamani- Responsable de Gestión de Proyectos Departamental Santa Cruz, Arq. Nancy Portal Cruz-Director Departamental de Santa Cruz a.i., Ing. Cristian Mirso Torrez Sánchez- Jefe de Unidad de Gestión de Proyectos, de la Oficina Nacional vía el Arq. Álvaro Gonzalo Sequeira Suaznabar - Director Nacional de Gestión de Proyectos, realizaron la Solicitud de Autorización de Inicio del Proceso de Contratación de referencia.
- **Autorización del Inicio de Proceso y Aprobación del DCD:** Mediante Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA No 044/2024 de fecha 09/L2/2024, el Responsable de Contratación Directa (RCD), aprobó el Documento de Contratación Directa del Proceso de Contratación: PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE YAPACANI - FASE(XXVIII) 2024- SANTA CRUZ- Código INTERNO: AEV/DNAF/CD(D.S.2299)/N°019/2024.



- **Informe de evaluación y recomendación de declaratoria desierta:** La Comisión de Evaluación y Calificación realiza el informe de la primera convocatoria mediante cite AEV/DNAF/UA_INF/Nro.0832/2024 de fecha 27/12/2024, recomendando declarar desierto, el Proceso de Contratación, en cumplimiento a lo establecido en el Inciso c), Parágrafo I, Artículo 18 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, toda vez que NINGUNA PROPUESTA HUBIESE CUMPLIDO LO ESPECIFICADO EN EL DCD, para el referido Proceso de Contratación.
- **Informe de solicitud segunda convocatoria:** Mediante Informe AEV/DNGP/UGP_INF/Nro.0048/2025 de fecha 16/01/2025, elaborado por el Arq. Limberg Javier Villegas Charcas - Tecnico I Gestión de Proyectos I, via Ing. Cristian Mirso Torrez Sánchez- Jefe de Unidad de Gestión de Proyectos, y el Arq. Álvaro Gonzalo Sequeira Suaznabar - Director Nacional de Gestión de Proyectos, realizaron la Solicitud de segunda convocatoria del Proceso de Contratación de referencia.
- **Aprobación del DCD para segunda convocatoria:** A través de la Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N°017/2025 de fecha **31 de enero de 2025**, el Responsable de Contratación Directa (RCD) aprueba el DCD.
- **Publicación:** La Convocatoria y el Documento de Contratación Directa (DCD) de la Segunda Convocatoria fueron publicados en la página oficial de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 03/02/2025.
- **Presentación de Propuestas Segunda Convocatoria:** Hasta horas 11:00 del 12/02/2025 se presentó el siguiente proponente:

N°	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN	12/02/2025	08:49

- **Designación Comisión de Evaluación y Calificación:** En fecha 10 de febrero de 2025, el Responsable de Contratación Directa mediante Memorandum AEV/DNAF/UA/(D.S.2299)/N°014/2025, el RCD designa a la Comisión de Evaluación y Calificación.
- **Apertura de Propuestas:** De acuerdo a lo establecido en Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en la convocatoria, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD, emitiendo el Acta de Apertura



de Propuestas.

- **Nómina de Participantes para Eventual Excusa:** En cumplimiento al numeral 17.4 del Documento de Contratación Directa, en fecha 12/02/2025 se procedió con la presentación al Responsable de Contratación Directa (RCD) la nómina de proponentes para eventual excusa.

2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 31 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación.

Para efectos de correcta exposición se utilizarán los nombres reflejados en el Sistema de Contrataciones Estatales en el Registro Único de Proveedores del Estado y SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) y formulario A-2 de sus propuestas.

a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):

Nº	PROPONENTES	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN	SIN REGISTRO

Según el cuadro anterior, ninguno de los proponentes se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1	DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN	SIN REGISTRO



Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

d) Verificación Cuentas Pendientes con la AEVIVIENDA

Se realizó la verificación del proponente DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN, mismos que no tiene cuentas pendientes con la AEVIVIENDA (Ver anexo N° 4).

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si la propuesta continua o descalifica aplicando el siguiente formulario:

FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR

DATOS GENERALES DEL PROCESO						
Nombre del Proponente:		DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN				
Propuesta Económica:		4.013.286,66				
Número de Páginas de la Propuesta:		106 Pgs				
REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)		
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA	
	SI	NO				
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS						
1. Formulario A-1	Presentación de Propuesta	X		002 - 004	CONTINUA	
2. Formulario A-2a	Identificación del proponente	X		007 - 012	CONTINUA	
3.	Garantía de Seriedad de Propuesta	X		005 - 006	CONTINUA	
PROPUESTA TÉCNICA						
4. Formulario C-1	Plan de Trabajo	X		085 - 106	CONTINUA	
5. Formulario A-3	Experiencia General y Especifica de la Empresa	X		013 - 048	CONTINUA	



6. Formulario A-4 Hoja de Vida, del Personal	X	049 - 079	CONTINUA
PROPUESTA ECONOMICA			
7. Formulario B-1. Propuesta Económica.	X	080 - 084	CONTINUA

3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento con el numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de Precio Evaluado Mas Bajo.

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Errores Aritméticos: En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:

EVALUACIÓN DEL FORMULARIO B-1 FORMULARIO V-2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA (MAPRA)	PROPUESTA ECONOMICA REAL
1	DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN	4.013.286,66	4.013.286,66	4.013.286,66

Como se evidencia en el cuadro anterior, la propuesta económica presentada por la DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN no presenta errores aritméticos y se encuentran dentro del precio referencial. En tal sentido, señalar que el proponente "DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN", presenta el Precio Evaluado Mas Bajo para el presente proceso de contratación.

3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 20.1.3 Del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica que obtuvo el Precio Evaluado Mas Bajo, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.



Propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo: DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

Formulario A-3

Experiencia de la Empresa

CONDICIONES SOLICITADAS	CUMPLE / NO CUMPLE	RESPALDO
<p>EXPERIENCIA GENERAL Debe contar con experiencia en actividades de construcción y/o de consultorías realizadas, relacionadas al rubro constructivo o capacitación en áreas técnicas en el sector constructivo. La Entidad Ejecutora debe demostrar experiencia general por un monto equivalente a 1 vez el precio referencial.</p>	CUMPLE	Formulario A-3, página 013 al 048 de su propuesta
<p>EXPERIENCIA ESPECIFICA La experiencia específica de la Entidad Ejecutora será en temas relacionados a la construcción de edificaciones u obras similares (infraestructura urbana), capacitaciones o asistencia técnica en el sector de construcción. La Entidad Ejecutora debe demostrar experiencia específica por un monto equivalente a 0.50 veces el precio referencial.</p>	CUMPLE	Formulario A-3, página 013 al 048 de su propuesta

Formulario A-4

Experiencia del Personal clave de la Empresa:

CONDICIONES SOLICITADAS	CUMPLE/NO CUMPLE	RESPALDO
<p>TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA) Experiencia general (en meses) <i>Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica.</i> Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses) 36 meses</p>	CUMPLE	Formulario A-4, página 050 al 061 de su propuesta
<p>EDUCADOR SOCIAL Experiencia general (en meses) <i>Toda su experiencia en trabajos de su área profesional y/o técnica.</i> Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses) 24 meses</p>	CUMPLE	Formulario A-4, página 062 al 071 de su propuesta
<p>TÉCNICO ALMACENERO Experiencia general (en meses) <i>Toda su experiencia en trabajos de su área profesional</i></p>	CUMPLE	Formulario A-4, página 072 al 079 de su propuesta



y/o técnica. Tiempo mínimo de experiencia específica (en meses) 12 meses		
--	--	--

Se ha verificado que el personal propuesto no se encuentre en otros proyectos en ejecución (Ver anexo N° 5).

Formulario C-1

Documento de Respaldo Equipo Mínimo Requerido: DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

CONDICIONES SOLICITADAS					CUMPLE / NO CUMPLE	RESPALDO
La empresa garantiza la disponibilidad, operatividad y adecuado rendimiento del equipo mínimo solicitado en las Especificaciones Técnicas, adjuntando documento de respaldo en fotocopia simple legible del RUAT de vehículos livianos, pesados y motocicletas, para propios o alquilados.					CUMPLE	Documentación Adjunta en la propuesta fojas 86 al 106, mismo que contiene lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia RUAT de dos Camionetas. • Fotocopia RUAT de una Volqueta. • Fotocopia RUAT de una Motocicleta.
1	Camioneta mayor o igual a 2350 cc., todo terreno en buenas condiciones de funcionamiento con un máximo de 10 años (modelo) de antigüedad.	2	Obligatorio	PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORÍA		
2	Volqueta o Camión mayor o igual a 5.7 toneladas en buenas condiciones de funcionamiento con un máximo de 20 años (modelo) de antigüedad.	1				
3	Mezcladora de 120 lt.	3				
4	Vibradora mayor o igual a 1.5 HP	3	A requerimiento (a ser definido por el Fiscal)	SEGÚN REQUERIMIENTO		
5	Compactadora Manual Tipo Saltarina	3				
6	Motocicleta en buenas condiciones	1				
7	Generador Eléctrico	2				
8	Bomba de agua	3				



En base a lo anteriormente evaluado, a continuación, señalamos la evaluación de la propuesta técnica aplicando la metodología Cumple/No Cumple según el formulario V-3.

**FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

EXPERIENCIA	PROPONENTES	
	DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN	
	Cumple	No cumple
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente.	CUMPLE	
Formulario A-4 Hoja de Vida, del Personal	CUMPLE	
Formulario C-1 Propuesta Técnica	CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	SI CUMPLE	

Como se expone en la etapa de evaluación de propuesta, el proponente DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN que obtuvo el Precio Evaluado Más Bajo, **CUMPLE** con todas las condiciones y requisitos técnico solicitados en el Documento de Contratación Directa (DCD).

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la propuesta presentada por el proponente DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCIÓN presenta el Precio Evaluado Más Bajo y CUMPLE con todas las condiciones y requisitos técnico solicitados por la Agencia Estatal de Vivienda.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, adjudicar el Proceso de Contratación Directa **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE YAPACANI -FASE(XXVIII) 2024- SANTA CRUZ"** (Segunda Convocatoria) por un monto de Bs 4.013.286,66 (Cuatro millones trece mil doscientos ochenta y seis 66/100 bolivianos) por un plazo de ejecución de obra de **180** días calendario computables da partir de la fecha de la orden de proceder emitida por el Inspector de Proyecto, toda vez que, su propuesta tiene el Precio Evaluado Mas Bajo y Cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa DCD y los Términos de Referencia.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

JRMM/LJVC
CC. Unidad Administrativa



Lic. Jorge Ramiro Maldonado Montecinos
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



Arq. Limberg J. Villegas
TÉCNICO I EN
GESTIÓN DE PROYECTOS I
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

ANEXO N° 1

VERIFICACIÓN DE IMPEDIDOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES)

1	EMPRESA UNIPERSONAL DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCION de ARUQUIPA COLQUE FELIX
----------	---

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

Datos Generales:

Tipo de Proveedor: Empresa-Persona Jurídica
Tipo de Documento: Número de Identificación Tributaria
Número de Documento: 6369840014
Nombre / Razón Social: ARUQUIPA COLQUE FELIX
Nombre Comercial: DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCION
País de Origen: BOLIVIA

Datos de Dirección

País: BOLIVIA
Departamento: SANTA CRUZ
Provincia: SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Dirección: SCZ. ZONA FABRIL 18 DE MAYO. AV. 16 DE JULIO C/N°2 CASA N° 37
Teléfono: 68826331-69216602
Fax:
Casilla de correo:

Bienes y Servicios Ofertados

Código UNSPSC	Descripción
81101513	Gestión de construcción de edificios

Se han encontrado 1 registros

Anterior **1** Siguiente

Puntos de Venta o Sucursales del proveedor



Consulta de Información Geográfica de Empresas

Busque la unidad económica por nombre o número de matrícula

6369840014 MATRICULA BUSCAR

DALCONPROJECT DISEÑO & CONSTRUCCION

Matrícula de comercio: 6369840014
 Matrícula anterior: 00401859
 Actividad: CONTRACTORA Y CONSULTORIA EN OBRAS CIVILES COMO ELABORACION DE PROYECTOS Y PLANOS
 Tipo societario: EMPRESA UNIPERSONAL
 Departamento, provincia y municipio: SANTA CRUZ - ANDRES BATAEZ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA
 Dirección comercial: Avenida AV LITORAL Y AV 18 DE JULIO #50
 Número de identificación tributaria: 6369840014
 Estado matrícula: ACTIVO
 Teléfonos: 69626331
 Correo electrónico: fteauxsupac@outlook.com

Ubicación de la empresa

MENÚ
Inicio
Portal Trámites
Gaceta Electrónica
Proceso de Habilitación
Trámites
Diciembre Unidades Económicas
Portal Instructivo

CONTACTANOS
800 10 2992
info@dalconproject.com

ENCUENTRANOS
Trámites Oficiales

NUESTRAS REDES SOCIALES
Facebook
Instagram
X
TikTok
YouTube

CONTRATOS RESUELTOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales

Inicio Contrataciones Cálculo de Bases RUPC Notificación Incapacitación Clasificación Compra Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS

Nombre o Bando Social del contrato: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causa de resolución: Desempeño

FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 2023-03-24

CUCE: [Empty]

NEIC	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	CUCE	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (BOL)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Cancelado
No hay datos registrados									

Dirección: Edif. Contratación General del Estado, Piso 7, Calle Cobos, Ing. Instaburo, La Paz, Bolivia
 Línea Gratuita: 800-10-6307
 Teléfono: (591-2) 2177300

HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes, De 9:30 a 16:30

REDES SOCIALES: Facebook, YouTube

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales

Inicio Contrataciones Cálculo de Bases RUPC Notificación Incapacitación Clasificación Compra Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: [Empty]

Tipo de desistimiento: Desempeño

FECHA DE DESISTIMIENTO: 2023-03-24

El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

CUCE: [Empty]

NEIC	Empresa o Persona Contratada	CUCE	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Monto	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados							

Dirección: Edif. Contratación General del Estado, Piso 7, Calle Cobos, Ing. Instaburo, La Paz, Bolivia
 Línea Gratuita: 800-10-6307
 Teléfono: (591-2) 2177300

HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes, De 9:30 a 16:30

REDES SOCIALES: Facebook, YouTube



¡Construyendo nuevos sueños!



ANEXO N° 2

VERIFICACIÓN DE DESISTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONTRATACIONES (SIMCO)

1	EMPRESA UNIPERSONAL DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCION de ARUQUIPA COLQUE FELIX
---	---

DESISTIMIENTOS DE CONTRATOS

Simco / Contratacion /

REGISTRAR / Complete los datos para registrar el proponente desistido.

Nombre Proponente: _____

NI / CI: _____

FECHA DE DESISTIMIENTO: 18/02/2025

PROCESO: _____

CAUSAL ATRIBUIBLE A: _____

REGISTRAR

Imprimir pantalla como respaldo: AQUI

LINKER / PROPONENTES DESISTIDOS

Buscar: 6363840214

NO. PROponente	NI / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

2025-02-18 14:02:50





ANEXO 3
(REPORTE CUADRO DE MANDO INTEGRAL C.M.I.)

1	EMPRESA UNIPERSONAL DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCION de ARUQUIPA COLQUE FELIX
----------	---

El proponente, no cuenta con proyectos en Ejecución

Proyecto / Lista de Proyectos por Programar

Arrastre una columna y déjela aquí para agregarla en esta columna

Ver Programa	Acta de Clavado	Cart. Fich	Ficha Cart. P.	Cart. Postul.	Indice	Nombre	Empresa Adujudicada	Localidad	Departamento	Municipio	Estado	Actividad	Tipo	Area	SHAL	SH-Fog	SH-2
DALCONPROYECT																	
Seleccionar: <input type="text" value="Seccion 1"/>																	

No hay datos



ANEXO Nº4
EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIENDA
ACTUALIZADO 17/02/2025

CUALQUIER CONSULTA O DUDA RESPECTO AL REPORTE, CONSULTAR CON LA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BNI-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDONOVIA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNI-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCIÓN DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS CHÍMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNI-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2016	AEV-BNI-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNI-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE III) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S.R.L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNI-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVINEÑO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2017	AEV-BNI-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2018	AEV-BNI-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XIX) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2019	AEV-BNI-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PUITA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNI-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XVII) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP INSTITUTO DE INVESTIGACION CULTURAL PARA EDUCACION POPULAR	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YANEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES LTDA	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL 'DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL'	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARQ S.R.L.	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 8 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P. O. C. PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S.R.L.	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
25	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S.R.L.	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YANEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L.	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA - FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
		AEV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA - FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S.R.L.	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
32	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S.R.L.	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE I) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FASE(XLIX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2019	AEV-LPZ-0690	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) - FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAH 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumui Sonqo S.R.L.	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 128 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	ENPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S.R.L.	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(X) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S.R.L.	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CLV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L.	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2014	AEV-TJA-0022	TARIJA	YACUIBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
52	2014	AEV-TJA-0026	TARIJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2016	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2019	AEV-TJA-0158	TARIJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L. - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



ANEXO N° 5

VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONTRATACIONES (SIMCO)

1	EMPRESA UNIPERSONAL DALCONPROYECT DISEÑO & CONSTRUCCION de ARUQUIPA COLQUE FELIX
----------	---

TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA)	DELGADO YAVI JOSÉ MIGUEL
--	---------------------------------

Simco / Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
 Criterios de Busqueda: 8212340
 Imprimir pantalla como respaldo: AQUÍ
 Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.
 Mostrar: 5 / 1234
 Buscar

CEBULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in base					

2025-02-18 14:02:18

EDUCADOR SOCIAL	PARI MENDOZA NAHIR
------------------------	---------------------------

Simco / Contratacion /
NUEVA BUSQUEDA
 Criterios de Busqueda: 9668531
 Imprimir pantalla como respaldo: AQUÍ
 Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.
 Mostrar: 5 / 1234
 Buscar

CEBULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
9668531	NAHIR PARI MENDOZA	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE(COXXV) 2013 SANTA CRUZ	Viverias Construidas	Cuerpo con Acta de Entrega celebrada

2025-02-18 14:02:18



TÉCNICO ALMACENERO

GÁLVEZ CHÁVEZ MARILYN

Simco /

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 8884551

Imprimir pantalla como reporte AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Muestra: 5

CERUILA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No se ha agregado en SQL					

2025-02-18 14:02:57

