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Ing. Wilzon Villca Jimenez
REspoNsABLE DE coNTRATAc¡ót o¡nec¡A - RcD

DE Arq. Saul Alberto Sanchez Ortiz
Alison Glor¡a Paredes Huanca
coMIsIóN DE EVALUACIóN Y CALIFICACIóN

REF. INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION
DE DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN'PROYECTO DE VIVIENDA
NUEVA AUTOCONSTRUCCIóN EN EL MUNICIPIO
DE POJO -FASE(Vrr) 2024- COCHABAMBA" CON
CODIGO INTERNO AEV-CB-DC ,-A3/24 (2da
convocator¡a )

FECHA QS!¡qbarnDC. _t 4_de_matzo de 2025

1. ANTECEDENTES

. Solicitud de Autorización de Inicio de Proceso de Contratac¡ón: l4ediante Nota
Interna AEV/DIR.CBA/AGP NOT/Nro.0191/2025 De fecha 21 de febrero de 2025 en su
calidad de Un¡dad Solicitante, la Unidad de Gest¡ón de Proyectos realizaron la Sol¡citud
de Autorización de Inicio de Proceso de Contratac¡ón, acompañando los requisitos
esta blecid os.

. Documento de contratac¡ón D¡recta (DCD): Fue elaborado incorporando las
Espec¡ficaciones Técnicas elaboradas por la Un¡dad Solicitante.

. Aprobación del DCD y Autor¡zac¡ón de In¡c¡o de Proceso dG Contratac¡ón:
Med¡ante Resolución Adm¡nistrat¡va Resolución Administrativa AEVIVI E N DA/CBBA/ DD/N o

O3l/2025 de fecha 06 de marzo de 2025, el Responsable de Contratac¡ón D¡recta (RCD),
autorizó el inic¡o del proceso de contratación y aprobó el Documento de Contratación
D¡recta del proceso PROYECTO DE VMENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIóN EN EL
MUNrcrpro DE poJo -FASE(VrI) 2024- COCHABAMBA- CON CóDrGO INTERNO
AEV-CB-DC LA3/24 (2da convocatoria ). .4-
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. Des¡gnac¡ón de la Comisión de Evaluac¡ón y Cal¡f¡cac¡ónr El Responsable de
Contratación Directa (RCD), designó a la Comjsión de Cal¡ficac¡ón med¡ante Memorándum
AEV/RCD/N" O4O/2O25 de fecha 13 de marzo de 2025.

. Presentación de Propuestas: Hasta la hora y fecha establecida en el Documento de
Contratación Directa (DCD), no se recibió n¡nquna DtoDuesta tal como se puede
evidenciar en el Acta de Recepción de Propuestas adjunto en el expediente del referido
proceso de contratac¡ón.

2. DESARROLLO

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratación Directa, la Comisión de
Evaluación y Calificación, conforme al Acta de Apertura de Propuestas de fecha t4/03/2025,
se verificó que no existen propuestas para. el proceso de contratación del "PROYECTO DE
VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE POJO -FASE(VII)
2024- COCHABAMBA' CON CóDrGO TNTERNO AEV-CB-DC te3/24 (2da
convocator¡a).

En este sentido, la Comisión de Evaluación y CaliFicación procedió a suspender el Acto
Apertura de Propuestas, en el marco del Parágrafo tercero Subnumeral 17.1 Numeral
establecido en el DCD que señala lo siguiente: "(...) En caso de no ex¡st¡r propuestas,
Comisión de Evaluación y Calif¡cac¡ón suspenderá el acto y recomendará al RCD, que
proceso sea Declarado Des¡erto".
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3. CONCLUSIóN

Por lo expuesto, la Comisión de Evaluación y Calificación concluye que no existen propuestas
para el proceso de contratación PROYECTO DE vMENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIóN
EN EL MUNICIPIO DE POJO -FASE(V[[) 2024- COCHABAMBA- CON CóDrGO
INTERNo AEv-cB-Dc La3/24 (2da convocator¡a), en el marco del parágrafo tercero
Sub numeral 17.1 Numeral 17 establecido en el DCD y el Artículo 18 pará9rafo I, inciso a) del
Reglamento para la Contratac¡ón D¡recta de Obras, Adquisición de Material de Construcción y
Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda,
corresponde declarar desierto,

4. RECOMENDACION
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. Publicación: La Convocator¡a y el Documento de Contratación Directa (DCD) fueron
publicados en la página ofic¡al de la Agenc¡a Estatal de Vivienda en fecha 06 de marzo de
2025,

La Comisión de Evaluación y Calificación, de acuerdo a ¡os antecedentes del proceso de
contratación: "PROYECTO DE vlvIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL
MUNrcrpro DE poJo -FASE(V¡r) 2024- COCHABAMBA- CON CóDrGO TNTERNO AEV-
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CB-DC 183/24 (2da convocatoria), efectuado bajo la Modalidad de Contratación Directa
recomienda al Responsable de Contratación Directa lo siguiente:

/ APROBAR, el presente informe, en cumplim¡ento de lo establecido en el inciso e),
parágrafo I artículo 21, del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición
de Material de Construcción y Servic¡os de Consultoría para D¡señar y Ejecutar Programas
y Proyectos Estatales de Vivienda.

r' DECLARAR DESIERTO, el presente proceso de contratación, en cumpl¡miento a lo
establecido en el Art¡culo 27, Parágrafo I, inciso g) del Reg¡amento para la Contratac¡ón
Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Serv¡cios de Consultoría para
Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, toda vez que NO SE
RECIBIO NINGUNA PROPUESTA para el referido proceso de contratac¡ón, extremo que
se constituye una causal expresamente establecida en el Articulo 18, Parágrafo I, Inciso
a) del referido Reglamento.

Es cuanto informamos para fines cons¡guientes.
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