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REF. : INFORME DE COMPLEMENTARIO DEL PROCESO DE
CONTRATACION “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN
EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE -FASE(XXVII) 2025- BENI”
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1. INTRODUCCION

En el marco de lo establecido en el Art. 25 (Comision de Evaluacién y Calificaron) paragrafo
11 inciso f) del mismo la comision de Evaluacion y calificacién tiene como principales
funciones; Elaborar el informe de evaluacion y recorendacién de adjudicacion o declaracion
Desierta, y en caso necesario el informe de complementacién o sustentacion para su
remisién al RCD, se emite el presente informe en atencién al informe.

2. ANTECEDENTES

v La Comisién de Evaluacién y Calificacién designada mediante Memorandum
MEN/AEV/RCD/N® 068/2025 de fecha 16 de mayo de 2025 para proceso de
contratacién “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE
RURRENABAQUE -FASE(XXVIL) 2025- BENI” CODIGOC INTERNO: AEV-BN-DC-
006/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA)Y.

v Informe de Evaluacién y Calificacion de la Comision de Evaluacién y Calificacién -
AEV/DIR.BEN/AGP_INF/Nro.0394/2025 de fecha 22 de maye de 2025 para proceso.
de contratacién “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE
RURRENABAQUE -FASE(XXVII) 2025- BENI” CODIGO INTERNO: A‘:V 6!& QC?'
006/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA).




Resolucién Administrativa N® 106/2025 de fecha 23 de mayo de 2025, se adjudicéd
el proceso de contratacion “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL
MUNICIPIO DE RURRENABAQUE -FASE(XXVIL) 2025- BENI” al proponente T&S
CONSTRUCTIONES,

Carta CRV/AEV/DIR BEN/ACR/Nro.0128/20235 de fecha 23 de mayo de 2025,
mediante la cual se realiza la notificacion a la empresa adjudicada y se solicita
documentacién para la formalizacion del contrato hasta el 30 de mavo de 2035 a
horas 15:00 pm,

Carta Externa de fecha 30 de mayo de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025-18922,
mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta solicitud de ampliacion de
plazo para la presentacion de documentos, para suscripcion de contrato solicitada
por la Agencia Estatal de Vivienda,

Carta CRT/AEV/DIRBEN/ACP/Nre. 0148/2025% de fecha 03 de junio de 2025,
mediante la cual se realiza la notificacién con la ampliacién de plazo a la empresa
adjudicada y se solicita documentacion para la formalizacién del contrato hasta el
10 de junio de 2025,

Carta Externa de fecha 10 de junic de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025-20456
mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta solicitud de ampliacion
Excepcional de plazo para la presentacién de documentos, para suscripcion de
contrato solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda.

Carta CRT/AEV/DIRBEN/ACP/Nro. G169/3025 de fecha 10 de junic de 2025,
mediante la cual se realiza la notificacién con la ampliacién de plazo a la empresa
adjudicada y se solicita documentacién para la formalizacién del contrato hasts el
17 de junio de 20235,

Carta Externa de fecha 17 de junio de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025-21448,
mediante la cual la TAS CONSTRUCCIONES, presenta solicitud de ampliacién
Excepcional de plazo para la presentacién de documentos, para suscripcion de
contrato solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda.

Carta CRT/AFV/DIRBEN/ACP/Nro. Q18272025 de fecha 17 de junio de 2025
mediante la cual se realiza la rmtmcacaen con la ampliacién de plazo a la empresa
adjudicada y se solicita documentacién para la formalizacidén del contrato hasta el
27 de junio de 2035,

Carta Externa de fecha 25 de junio de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025- 2258%13

mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta solicitud de amphacmn";__’ :
Excepcional de plazo para la presentacién de docurmnentos, para suscr;pcxon e

contrato solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda.

Carta CRT/AEV/DIRBEN/ACP/Nro, 019%8/20235 de fecha 25 de 3"m"“ A
mediante la cual se realiza la notificacion con la amphaczon de p!aza a ,,a ‘,m;t)resa




adjudicada v se solicita documentacion para la formalizacion del contrate hasta el
032 de julio de 2025,

¥ Carta Externa de fecha 02 de julino de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025-23692,
mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta la documentacion original v
solicitud ampliacidén Excepcional de plazo para la presentacién de Boleta de Garantia
de Cumplimiento de Contrate hasta fecha 08 de julio de 2025, para suscripcion de
contrato solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda.

v Carta CRT/AEV/DIR.BEN/ACE/Nro.0225/2025 de fecha 02 de julio de 2025,
mediante la cual se realiza la notificacion con la ampliacién de plazo a la empresa
adjudicada y se solicita la Boleta de Garantia de Cumplimiento de Contrato para la
formalizacidon del contrato hasta el 08 de julio de 2025,

v Carta EBExterna de fecha 08 de iulic de 202%, Hoja de Ruta Nro. E-2024-24582
mediante la cual la T&E CONSTRUCCIONES presenta la documentacién original
solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda,

v Informe de Verificacién de documentos de la Comision de Evaluacion y Calificacidn

AEV/DIR.BEN/AAF _INF/Nro.0190/2025 de fechs 10 de julio de 2025 para proceso
de contratacidn “PROYECTO DE VIVIENDA CGAL;TATIVA EN EL MUNICIPIO DE
RURREMNABAQUE -FASEQOVIIY 2025- BENID” CODIGO INTERNG: ABV-BN-DC-
00672025 (PRIMERA CONVOCATORIA).

v Informe del area legal con REF: INFORME DENTRO DE PROCES0O DE

CONTRATACION PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIRIO DE
RURRENABAQUE -FASE(XXVII) 2025- BENI” CODIGO INTERND: AEV-BN-DC-
006/2025 (PRIMERA CONVOCATORIAY ARV/DIR.BEN/AI INF/Nro.318/2025 de
facha 10 de julio de 2025,

3. DESARROLLO

Realizado la verificacion técnica de la documentacion presentada por el proponente
adjudicado “T&S CONSTRUCCIONES” conforme lo solicitado en el pardgrafo 11 del
Formulario A-1 del Documento de Contratacién Directa, se observd que {a holeta de
garantia propuesta es representada sin embargo no cumple con los requerimientos,
siendo gue la misma se presentd con error en la fase del proyecto, haciendo un andlisis
mas profundo de la situacidn, la falta del numero I romano en la fase hace que el nombre
no sea al presentado por lo tanto quede descalificado

Por otra parte, se aclara que proponente solicito de forma oportuna el retraso de la
presentacion de la documentacién hasta fecha 8 de julio, mismas que fueron aceptadas
por la entidad, por lo tanto la TS CONSTRUCCIONES, no incumplid en los plazos de
presentacién y siendo lo que indica el DCD El desistimiento tacito se efectivizard
una vez concluido ef plazo de presentacién de documentos para la suscripcidén
del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso, Por
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lo tanto, se presentd la documentacion dentro del plazo establecido, por las ampliaciones
otorgadas por la entidad a la empresa, sin embargo, al presentar la documentacién de
diferente fase de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la misma podria indicar que
la documentacion no cumple con lo exigencias establecidas en el DCD, En cumplimiento,
a los establecidoc en ef DCD, numeral 6 sub.numeral 6.2 6 RECHAZO Y
DESCALIFICACION DE PROPUESTAS incise 1) Si para la suscripcién del contrato, la
documentacion presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo sefialado en el
Formulario de Presentacidn de Propuesta (Formulario A-1).; en cuanto al inciso j) del
fermulario A-1, donde indica que se debe presenta la Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al siete por ciento (7%) o (3.5%) del monto del contrato, segtn
lo establecido en el presente DCD. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia
podra ser presentada por una o més empresas que conforman la Asociacion, siempre y
cuando cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucién
inmediata; emitida a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda, segin lo establecido en
el Documento de Contratacion Directa.

Asi mismo en cumplimiento, a los establecido en el DCD, numeral 5 sub.numeral 5.3
Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta inciso ¢) Para la suscripcién del
contrato, la documentacién presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo
sefialade en el Formulario de Presentacidén de Propuesta (Formulario A-1); en
consecuencia, corresponde ejecutar la boleta de seriedad de propuestas.

Asf rismo por el andlisis realizado la comisién de evaluacion determina v ratifica que no
se debe inscribir al proponente T&S CONSTRUCCIONES, como impedido de participar
por 1 afio, en ef sistema SIMCO, despuds de la fecha dal desistimients, salvo causas de
fuerza mayor ¢ caso fortuito debidamente justificadas v aceptadas por la entidad, caso
contrario se regisirara en el sistems de la AEVIVIENDA, debido a que la documentacidn
fue presentada pers no como o establece e DUD.

CONCLUSION

Se concluye por la comision de evaluacién y calificacidn que haciendo un andlisis mds
profundo de la situacidn del proponente adjudicado: al presentar la documentacién con
error en la fase de la boleta de cumplimento de contrato, esta misma se considera que
no cumple con lo establecido en el DCD, de presentacion de la documentacion en
consecuencia corresponde solamente cobrar la boleta de seriedad de garantia v declarar
el proceso desierto al no presentarse otro proponente,

RECOMENDACION

Por lo expuesto, la Comision de Evaluacion y Calificacién recomienda al Responsable de

Contratacién Directa - RCD, ejecutar la boleta de seriedad de la propuesta , &

proponente T&S CONSTRUCCIONES vy declarar la convocatoria DESIERTA del PROCESO Fi

DE CONTRATACION PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN ﬁtt?‘{?{}?ﬁﬁﬁi?ii}{} -
RURRENABAQUE ~FASE{XXVIL) 2035~ BENI, en cumplimiento con o e_gtab!gciéjg en el
articulo 18 numeral 1. inciso d) del Reglamento para la Contratacion Directa de Obras,
Adquisicién de Material de Construccién y Servicios de Consultorfa ‘para Diseflar v
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Fjecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, asi mismo solicitar al Area
Jurfdica de la Direccidn Departamental, efectué la revision de la legalidad de la
documentacion presentada por el proponente para la elaboracion del informe legal
correspondiente.

Para el efecto, se remite el expediente del proceso de contratacion,
Es cuanto, informamos para fines consiguientes.

o 'Oﬂm”
HE

TATAL DE VIVIENDA

PRMV/MACC/BCZ
Ce: arch,
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INFORME
AEV/DIR.BEN/AAF_ INF/Nro.0190/2025
I-2025-13198

A 2 Arg. Pedro Rodney Medina Vasgquez ) f/»g;«;y ‘
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA ~ Rﬁ@}ﬁ* g
i

DE 1 Arg. Marco Antonio Castelldn Cabrers
RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS

Lig. Boris Canaviri Zenteno
TECNICO 111 FINANCIERO Y RRHH i
COMISION DE CALIFICACION ¥ EVALUACION

REF. : INFORME DE VERIFICACION TECNICA DE DOCUMENTOS
PROCESO DE CONTRATACION “PROYECTO DE VIVIENDA
CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE
FASE(XXVII) 2025- BENT” CODIGO INTERNO: AEV-BN-DC-
006/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA)

FECHA : Trinidad, 10 de jullo de 2025

1. ANTECEDENTES

v

La Comisidon de Evaluacidon y Calificacidén designada mediante Memorandum
MEN/AEV/RCD/N® 068/2025 de fecha 16 de mayoe de 2025 para proceso de
contrataciéon “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE
RURRENABAQUE -FASE(XXVII) 2025- BENI” CODIGO INTERNQO: AEV-BN-DC-
006/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA).

Informe de Evaluacion y Calificaciéon de la Comisién de Evaluacién y Calificacion
AEV/DIR BEN/AGP_INF/Nro.0394/2025 de fecha 22 de mayo de 2025 para proceso
de contratacion “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE
RURRENABAQUE -FASEQOXXVIIY 2025- BENI” CODIGO INTERNO: ABV-BN-DC-
00672025 (PRIMERA CONVOCATORIA).

Resolucidén Administrativa N® 106/2025 de fecha 23 de mayo de 2025, se adjudico
el proceso de contratacidén “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA BN EL
MUNICIPIO DE RURRENABAQUE -FASE(XXVIID) 2025- BENI” al proponente T
CONSTRUCCIONES, ' ‘

Carta CRT/AEV/DIR.BEN/ACP/Nro.(1128/2025 de fecha 23 de maye de 7025,
mediante la cual se realiza la notificacién a la empresa adjudicada y se solicita
documentacidn para la formalizacién del contrato hasta el 34 de mayo de 2075 a
horas 18:00 pm. vl 0




Carta Externa de fecha 30 de mayo de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025-18922,
mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta solicitud de ampliacion de
plazo para la presentacion de documentos, para suscripcidon de contrato solicitada
por la Agencia Estatal de Vivienda.

Carta CRT/AEV/DIR.BEN/ACP/Nro. 0148/3025 de fecha 03 de junio de 2025,
mediante la cual se resgliza la notificacién con la ampliacién de plazo a la empresa
adjudicada y se solicita documentacidén para la formalizacion del contrato hasta el
10 de junio de 2025,

Carta Externa de fecha 10 de junio de 2025, Moja de Ruta Nro. BE-2025-20456
mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta solicitud de ampliacion
Excepcional de plazo para la presentacidn de documentos, para suscripcidon de
contrato solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda.

Carta CRY/AEV/DIR.BEN/ACR/Nro. 0168/2025 de fecha 10 de junio de 2025,
mediante la cual se realiza la notificacién con la ampliacién de plazo a la empresa
adjudicada y se solicita documentacién para la formalizacién del contrato hasta el
17 de junio de 2025,

Carta Externa de fecha 17 de junic de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025-21448,
mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta solicitud de ampliacion
Excepcional de plazo para la presentacion de documentos, para suscripcidn de
contrato solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda.

Carta CRY/AEV/DIRBEN/ACK/Nro 0182/2025 de fecha 17 de junio de 2025,
mediante la cual se realiza la notificacion con la ampliacién de plazo a la empresa
adjudicada vy se solicita documentacién para la formalizacidén del contrato hasta el
27 de junio de 20325,

Carta Externa de fecha 25 de junio de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025-22584,
mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta solicitud de ampliacién
Excepcional de plazo para la presentacién de documentos, para suscripcidn de
contrato solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda.

Carta CRT/AFV/DIRBEN/ACH/ Nro.0199/2025 de fecha 25 de junio de 2025,
mediante la cual se realiza la notificacion con la ampliacion de plazo a la empresa
adjudicada y se solicita documentacion para la formalizacion del contrato hasta el
02 de julio de 2025 -

Carta Externa de fecha 02 de julio de 2025, Hoja de Ruta Nro. E-2025- 33692
mediante la cual la T&S CONSTRUCCIONES, presenta la documentacidn original v
solicitud amphliacidon Excepcional de plazo pdra la presentacion de Boleta de Garantla i
de Cumplimiento de Contrato hasta fecha 08 de julio de 2025, para suscr pc:mn de*
contrato solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda. LR L




v Carta CRT/AEV/DIRBEN/ACPR/ N, 0225/2025 de fecha 02 de julio de 3025,
mediante la cual se realiza la notificacidn con la ampliacién de plaze a la empresa
adjudicada y se solicita la Boleta de Garantia de Cumplimiento de Contrato para la
formalizacién del contrato hasta el 08 de julio de 2025,

v Carta Externa de fecha 08 de jullo de 2025, Hoja de Ruta Nro. B-2024-24592
mediante la cual la T&S CONZTRUCCIONES presenta la documentacion original
solicitada por la Agencia Estatal de Vivienda.

2. VERIFICACION TECNICA DE DOCUMENTOS

En cumplimiento al inciso g) pardgrafo III articulo 25 del Reglamento para la
Contratacién Directa de Obras, Adquisicién de Material de Construccion y Servicios de
Consultoria para Disefiar v Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, la
Comisién de Evaluacidn y Calificacién procede con la verificaciéon técnica de los
decumentos presentado por el proponente adjudicado:

‘ Proponente Adjudicado: TAS CONSTRUCCIONES

Certificado del RUPE No. 1873122
Certificado RUPE que respalde | generado en fecha 24 de junio de
a) la informacion declarada enla | 2025 a nombre de “T&S PRESENTO
propuesta CONSTRUCCIONES”

TaS COMNSTRUCCIONES:
Cedula de Identidad No.

Cedula de Identidad del 1921208 de CARLOS ALBERTO

b) ?ﬁgi‘;}iie;:?;i ;"!:?a‘ TAPIA SUAREZ, con vigencia | @ RESENTO
hasta el 05/12/2025
Documento de constitucién NO
‘ 2 de la empresa, si corresponde NO CORRESPONE CORRESPONDE

T&S CONSTRUCCIONES:
Matricula de Comercio
1921208017 (Matricula anterior: SEEEEE
103145) con fecha de Registro el PRESENTO
36/09/2024, Nro. de Registro |-
2348704 vigente hasta el
21/08/2025.

Matricula de Comercio
d) i Tior
actualizada




Poder General amplio v
suficiente del Representante
Legal del proponente con
facultades para presentar
propuestas y suscribir
contrates, inscrito en ¢l
Registro de Comercio, ésta
e) inscripcidn podra exceptuarse | NO CORRESPONDE NO
i para otros proponentes cuya CORRESPONDE
normativa legal inherente a
su constitucion asi lo prevea.
Aquellas Empresas
Unipersonales que no
acrediten a un Representante
Legal, no deberan presentar
este Poder
Certificado Electronica de
Servicio de Impuestos
Nacionales:
Certéﬁcz’ada de Inscripcion en T8 CONSTRUCCIONES:
¢ el Pacfron Ngmonai.de - Nro. de Identificacién Tributaria
) Contribuyentes (N%T) valido y (NIT): 1921208017, PRESENTO
gf{f“;‘?,‘{‘,?;mf‘cacm corresponde a CARLOS ALBERTO
Aot TAPIA SUAREZ: mismo que se
encuentra en estado Activo
Habilitado. Fecha de
Certificacion D&/07/2025,
R i T&S CONSTRUCCIONES:
bieglavaclon Jurads de} ,Pago Declaracion Jurada de Pago de
de Impuestos a las Utilidades Impuestos: Formulario . 500
g) de las Empresas, excepto las V.2 PERIO‘ MARZO 2034 PRESENTO
CIMpreaas e Fecienis CARLOS  ALBERTO  TAPIA
creacion SUAREZ, con Numero de orden:
BOL38718562,
Té&S CONSTRUCCIONES:
Certificado de Informacion Sobre
Certificado de Solvencia Solvencia con el Fisco, NO de o B
Fiscal, emitido por la Certificacidn 7801458 NO  de IRPREREESS
A} Contraloria General del Factura 1332: TAPIA SUAREZ PRESEN?D
Estado (CGE) CARLOS - ALBERTO -~ T&S : e
CONSTRUCTIOENS, ,
NC PRESENTA INFORMACION
INSCRITA EN 5U CONTRA,




BOLIVIA

y Proyectos Estatales de
vivienda.
Certificados/Documentos que | Documentacion presentada con
acrediten fa Experiencia | Nota 0% de julio de 2025 hoja de
D General vy Especifica de la | ruta: E-2025-2490 Actas de RRESENIG
Empresa. Entrega Definitiva Originales,
Documentacidén presentada con
Certificados/Docurnentos que | Nota 08 de julio de 2025 hoja de
m) acrediten la Experiencia ruta: E-2025-24590: Titulos PRESENTO
General y Especifica del Original, Actas de recepcidn
Personal Propuesto. Definitiva, Certificados de
Trabajo originales.
Testimonio de Contrato de NO
n) Asociacion Accidental, cuando | NO CORRESPONDE
corresponda, CORRESPONDE
Documentacion presentada con
Nota 08 de julio de 2025 hoja de
Documentacion requerida en Eu;furiﬁsgéi 4?5&‘8%;651?15
°) g’qéi%;ﬁ:;gﬁéf Fennicas, Especificaciones Tecnicas, ) PRESENTO
T " ) contrato de alquiler de vehiculo
(Camioneta v Volqueta) v
motocicletas.

3. CONCLUSION

En consecuencia, se concluye gque la comision de evaluacion y calificacidn ha realizado
fa verificacion técnica de la documentacion presentada por el proponente adjudicado
YTES CONSTRUCTIONES” conforme o solicitado en el pardgrafo I del Formulario A-1
del Documnento de Contrataciéon Directa, sin embargo, se observa que la boleta de
garam‘;’a propuesta no es presentada de acuerdo a los reguerimientos, por lo tanto la

T&S CONSTRUCCIONES, en cumplimiento a lo establecido en el DCD en el numeral 25
SUSCRIPCION DE CONTRATO “Si producto de la revisidn efectuada para g suscripcion
del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las
condiciones requeridas, no se considerard desistimiento, por lo que no corresponde el
registro en el SIMCO como impedido; sin embargo, correspondera la descalificacion de
la propuesta. Procediéndose a la adjudicacion de la siguiente propuesta mejor evaluada

si existiera”, por lo tanto, el proponente, T&S CONSTRUCCIONES, queda descalificada.

En cumplimiento, a los establecide en el DCD, numeral 6 sub.numeral 6.2 6 RECHAZOE :
Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS inciso !) Si para la suscripcién del contrato, la.
documentacion presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo sefialado en el
Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1).; en cuante al“inciso i) del
formulario A-1, donde indica que se debe presenta la Garantia de Cumplimiente de
Contrato equivalente al siete por ciento (7%) o (3.5%) del monto del contrato, segun.
lo establecido en el presente DCD. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia
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Fecha de emisidn 12/08/2025.
GESTORA  PUBLICA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO
PLAZO:
Certificado de No Adeudo por | Certificade No. 342007 de fecha
Contribuciones al Seguro O8/07/2025, Certifica que TAPIA
£ Soclal Obligatorio de Largo SUAREZ CARLOS ALBERTO, CON PRESENTD
Plazo y al Sistemna Integral de | NIT-1921208017, Se encuentra
Pensiones registrada sin dependientes, por
lo tanto, no presenta mora en la
Gestora Publica de la Seguridad
Sociael de Largo Plazo,
Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al siete
por ciento (7%) del monto
del contrato, segun lo Boleta de Garantia de
establecido en el presente Cumplimiento de Contrato No.
DCD, En el caso de 20111 emitida por la Entidad
Asoclaciones Accidentales Financiera BANCO PRODEM S.4,,
esta garantia podra ser con vigencia hasta el 04 de mavo
presentada por una o mas de 2026, Por un monte de Bs, .
1 empresas que conforman la 107,086.72 B3, con las FRESENTO
Asociacion, siempre y cuando | caracteristicas  de  renovable,
cumpla con las caracteristicas | irrevocable vy de  ejecucidén
de renovable, irrevocable v inmediata; emitida a la orden de
de ejecucién inmediata; la Agencia Estatal de Vivienda.
emitida a nombre de |a
Agencia Estatal de Vivienda,
seqin lo establecido en el
Documento de Contratacion
Directa
Garantia Adicional a la
Garantia de Cumplimiento de
Contrato de Obras conforme
{0 establecido en &l
Reglamento Para la NG
k)| Contratacién Directa de N0 CORRESPONDE CORRESPONDE
Obras, Adquisicidn de
Material de Construccion vy
Servicios de Consultoria Para
Disefiar v Ejecutar Programas




Fecha de emisidn 12/08/2025%,

Certificado de No Adeudo por
Contribuciones al Seguro

GESTORA  PUBLICA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO
PLAZO:

Certificado No. 342007 de fecha
Q8/07/2025, Certifica que TAPIA

i Social Obligatorio de Largo SUAREZ CARLOS ALBERTO, CON PRESENTO
Plazo v al Sistermna Integral de | NIT-1921208017, Se encuentra
Pensiones registrada sin dependientes, por

fo tanto, no presenta mora en la
Gestora Publica de la Seguridad
Social de Largo Plazo.
Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al siete
por ciento (7%) del monto
del contrato, segun o Boleta de Garantia de
establecido en el presente Cumplimiento de Contrato No.
DCD. En el caso de 20111 emitida por la Entidad
Asociaciones Accidentales Financiera BANCO PRODEM S.4,,
esta garantia podra ser con vigencia hasta el {4 ds mayo
presentada por una o més de 2026 Por un monto de Bs. -

1} empresas que conforman la 107,086.72 Bz, con las PRESENTO
Asociacion, siempre y cuando | caracteristicas  de  renovable,
cumpla con las caracteristicas | irrevocable vy de  ejecucion
de renovable, irrevocable v inmediata; emitida a la orden de
de ejecucion inmediata; la Agencia Estatal de Vivienda.
emitida a nombre de la
Agencia Estatal de Vivienda,
sequn lo establecido en el
Documento de Contratacion
Directa
Garantia Adicional a la
Garantia de Cumplimiento de
Contrato de Obras conforme
io establecido en el
Reglamento Para la NO

Y, Contratacidén Directa de NG CORRESFONDE CORRESPONDE

Obras, Adquisicidn de
Material de Construccion y
Servicios de Consultoria Para
Disefiar v Ejecutar Programas
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y Proyectos Estatales de
vivienda,

Certificados/Documentos que | Documentacién presentada con
0 acrediten la Experiencia | Nota 08 de julio de 2025 hoja de

? General y Especifica de la | ruta: E-2025-2490 Actas de PRESENTO
Empresa. Entrega Definitiva Qriginales.
Documentacidn presentada con
Certificados/Docurnentos que | Nota 08 de julic de 2025 hoja de
m) acrediten I3 Experiencia ruta: E-2025-24590: Thulos PRESENTO
General y Especifica del Original, Actas de recepcidn
Personal Propuesto. Definitiva, Certificados de
Trabajo originales.
Testimonio de Contrato de
ny Ascciacidn Accidental, cuando | NO CORRESPONDE CORR?S%ONDE

corresponda.

Documentacion presentada con
Nota 08 de julio de 2025 hoja de
ruta: E-2025-24590: presenta
Documentacion requerida en las )
Especificaciones Técnicas, PRESENTE
contrato de alquiler de vehiculo
(Carnicneta y Volgueta) v
motocicletas,

Docurnentacion reguerida en
o) las Especificaciones Técnicas,
segln corresponda.

3. CONCLUSION

En consecuencia, se concluye que la comisidn de evaluacion y calificacidon ha realizado
fa verificacidon técnica de la documentacion presentada por el proponente adjudicado
“TES CONSTRUCCIONES” conforme lo solicitado en el paragrafo 11 del Formulario A-1
del Documento de Contratacidén Directa, sin embargo, se observa gue la boleta de
garantia propuesta no es presentada de acuerdo a os requerimientos, por lo tanto la
T&S CONSTRUCCIONES, en cumplimiento a lo establecido en el DCD en el numeral 25
SUSCRIPCION DE CONTRATO “Si producto de la revision efectuada para la suscripcion
del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las
condiciones requeridas, no se considerard desistimiento, por lo que no corresponde el
registro en el SIMCO como impedido; sin embargo, corresponderd la descalificacion de
la propuesta. Procediéndose a la adjudicacion de la siguiente propuesta mejor evaluada
si existiera”, por lo tanto, el proponente, T&S CONSTRUCCIONES, queda descaiiﬁcada,

En cumnplimiento, a los establecido en el DCD, numeral 6 sub. numeral 6.2 6 RECHAZGQ- ,
Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS inciso 1) Si para la suscripcién del contrato, 18
documentacion presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo sefialado en el

Formulario de Presentacién de Propuesta (Formulario A-1).; en cuanto al inciso j) del

formulario A-1, donde indica que se debe presenta la Garantia de Cumphmientc de
Contrato equsvaiente al siete por ciento (7%) o (3.5%) del monto del contrato, segun
lo establecido en el presente DCD. En el caso de Asociaciones Accsdentaies esta garant;a
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podrd ser presentada por una o mas empresas que conforman la Asociacion, siempre y
cuando cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable v de ejecucién
inmediata; emitida a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda, segin lo establecido en
el Documento de Contratacién Directa.

Asl mismo en cumplimiento, a los establecido en e DCD, numeral & sub.numeral 5.3
Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta inciso ¢) Para la suscripcién del
contrato, la documentacion presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo
seflalado en el Formulario de Presentacidn de Propuesta (Formularic A-1); en
consecuencia, corresponde ejecutar la boleta de seriedad de propuestas.

Asl mismo se informa gue no se cuenta con un segundo proponente, para continuar con
fa evaluacion teniendo que declarar desierta el proceso de contratacion PROYECTO DF
VIVIENDA CUALITATIVA BN EL MUNICIPIO DE RURRENABAGUE ~FASE (XXVID) 2025
BENIL

4. RECOMENDACION

Por o expuesto, la Comision de Evaluacion y Calificacion recomienda al Responsable de
Contratacién Directa - RCD, descalificar al proponente TS CONSTRUCCIONES vy
declarar la convocatoria DESIERTA del PROCESO DF CONTRATACION PROYECTO DE
VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNITIPIO DE RURRENABAQUE -FASE{XXVIDY 2025-
BENI, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 18 numeral 1. inciso d) del
Reglamento para la Contratacidn Directa de Obras, Adguisicién de Material de
Construccion v Servicios de Consultoria para Diseflar y Ejecutar Programas y Proyectos
Estatales de Vivienda, asi mismo solicitar al Area  Juridica de la Direccion
Departamental, efectué la revisidn de la legalidad de la documentacién presentada por
el proponente para la elaboracion del informe legal correspondiente.

Para el efecto, se remite el expediente del proceso de contratacion,
Es cuanto, informamos para fines consiguientes.

PRMV/MACC/BCZ
Ce: arch.




