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CONTRATO ADMINISTRATIVO
¡xspecronÍr pARA EL pRoyECTo DE vIvIENDA cUALITATIvA EN EL

MUNICIPIO DE TARABUCO - FASE (XI) 2025 - CHUQUISACA
AEV.CH-DC 035/25

Conste por el presente Contrato Administrativo de Prestación de Servicios de inspectoría, que

cefebran por una parte la AGENCIA ESTATAL DE VMENDA, con NIT 192310023, con
domicilio en la Calle Regimiento Campos 6 de Infantería N' 146; esquina Cleto Loayza (zona

mercado negro) de la ciudad de Sucre, representada por el Ing. MARCO ANTONIO ORELLANA
IRALA DTRECTOR DEPARTAMENTAL Df, CHUQUISACA A.i. DE LA AGENCIA
ESTATAL DE VMENDA, con Cédula de ldentidad 7461052 Ch, en el marco de la delegación
realizada a través de Resolución Administrativa No. Resolución Administrativa No. 07 512024 de 3l
de octubre 2024 en el marco del Reglamento para la Contratación Direcla de Obras, Adquisición de

Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos
Estatales de Vivienda. que en adelante se denominará la ENTIDAD CONTRATANTE, y por otra
parte la empresa unipersonal ORLANDO CHAMOSO LUNA siendo su represenlante legal

ORLANDO CHAMOSO LUNA con Cédula de Identidad N'4092574, con Identificación Tributaria
NIT 4092574011, con domicilio en Av. Aranjuez S/N de la ciudad de Sucre, correo electrónico:
orlando.chluna@gmail.com, Celular No 13445686, que en delante se denominará el INSPECTOR,
quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes cláusulas:

cLÁusuLA PRIMERA.- (ANTECEDENTES).- La ENTIDAD, mediante proceso de

contratación con Código Intemo AEV-CH-DC 035/25 (PRIMERA CONVOCATORIA), el dia
25/0412025, convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuest¿s de acuerdo con las

condiciones establecidas en los Términos de Referencia, proceso realizado para la contratación de

servicios de INSPECTORIA, realizado bajo las nornas y regulaciones de contratación establecidas
en el marco del Decreto Supremo No.2299 de 18 de marzo de 2015 en proceso realizado bajo
Contratación Directa establecido en el marco del Reglamento para la Conlratación Directa de Obras,

Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar
Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, Mediante Nota Intema
AEV/DIR.CHU/AGP_NOTNro.032312025l-2025-l I I13, el Arq. Carlos Céspedes Padilla-Técnico
II en Diseño II de Chuquisaca de la Agencia Estatal de Vivienda, solicitó la autorización de inicio del

PROCESO DE CONTRATACION INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA
CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE TARABUCO - FASE (XI) 2025 - CHUQUISACA. AEV-
CH-DC 035/25 (PRIMERA CONVOCATORIA), remite la Certificación Programación Operativa
Anual (POA) AEV/DIR.CHQ/POA N'0009/2025 de fecha l9 de marzo de 2025, elaborado por la
Lic. Paola Jimena Nuñez Reynaga- Técnico III Financiero y R.R.H.H. Chuquisaca y aprobada por el

Ing. Alvaro Chirari Torres Director Departamental de Chuquisaca, ambos de la Agencia Estatal de

Vivienda; Certificación Presupuestaria Preventivo: CPCHQ-0024/2025 de fecha 20/03/2025
elaborado por la Lic. Paola Jimena Nuñez Reynaga- Técnico lll Financiero y R.R.H.H. Chuquisaca,
Verificado por el Lic. Femando Limachi Cardozo - Responsable Administrativo Financiero
Chuquisaca y aprobada por el Ing. Alvaro Chirari Torres Director Departamental de Chuquisaca todos
de la Agencia Estatal de Viviendal Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico Departamental
de Chuquisaca AEV/CH UiCTD Nro .02712025 de fecha26 de mano de 20251 Constancia Inscripción
PAC, Formulario de Verificación Registro en el PAC de fecha 29 de abril de 2025, objeto de la
CONITAIACiÓN INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL
MUNICIPIO DE TARABUCO - FASE (XI) 2025 - CHUQUISACA modalidad: CONTRATACIÓN
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DIRECTA D.S. 2299; Monto: Bs. 88.9ó8,88 (Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho
88/100 Bolivianos), mismo que declara que el objeto de la contratación Sl se encuentra registrado en

el PAC-Cestión 2025 de la Agencia Estatal de Vivienda, que el Ing. Marco Anlonio Orellana lrala
Responsable Contratación Directa - RCD, quien a través de Nota de probación del DCD y
Autorización del lnicio de Proceso de Contratación AEV/DIR.CHU/ACP-NOTNro. 013812025 l-
2025-lll'13 de Fecha 25 de abril de 2025, aprueba el DCD y autoriza el inicio del proceso de

contratación.

Que la Comisión de Evaluación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas

presentadas según consta el Acta de Apertura de Propuestas de fecha 30/04/2025. ¡ealizó el análisis
y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Evaluación y Recomendación
AEV/DIR.CHU/AGP_lNF,Nro.028612025l-2025-l1l 13, de fecha 05 de mayo de 2025, emitido por
Lic. Sergio Emilio Cutiérrez Caballero- Responsable de Contratación de Proyectos Chuquisaca, Lic.
Carla Noemi Condori Zubieta- Técnico ll en Seguimiento Social Chuquisaca, Arq. Carlos Céspedes

Padilla- Técnico II en Diseño II Chuquisaca TODOS de la Comisión de Calificación de la Agencia
Estatal de Vivienda designados mediante Memorándum emitido por el Ing. Marco Anlonio Orellana
Irala Responsable Contratación Directa (RCD) AEVCH/RCDN" 05612025 de fecha 29 de abril de

2025, del PROCESO DE CONTRATACION INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE TARABUCO- FASE (XI) 2025-
CHUQUISACA. AEV-CH-DC 035/25 (PRIMERA CONVOCATORIA), recomienda adjudicar a

favor del proponle ORLA¡IDO CHAMOSO LUNA siendo su represenlante legal ORLAIIIDO
CHAMOSO LUNA por un monto de Bs. 88.968,88 (Ochenta y Ocho Mil Novec¡entos Sesenta y
Ocho 88/100 Bolivianos), por haber obtenido el mayor puntaje, notificado porel lng. Marco Antonio
Orellana Irala a través de Nota de Adjudicación AEV/DIR.CHU/ACP_NOTNro.0l6l /2025 de fecha

07 mayo de 2025.

cLÁusuLA sEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE).- El presente contrato se celebra al

amparo de las siguientes disposiciones normativas:
a) Constitución Política del Estado.

b) Ley N" I 178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubemamentales.

c) Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión.

d) Decreto Supremo No. 2299, de l8 de marzo de 2015, de autorización de Conlratación Directa

para la AEVIVIENDA.

e) Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción

y Servicios de ConsultorÍa para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de

Vivienda, aprobado por Resolución Administrativa No 02412025 de 09 de abril de 2025.

f) Resolución Administrativa No.07512024 de 3lde octubre 2024 Responsable de Proceso de

Contratación Directa RCD Director Departamental.

g) Contrato de Fideicomiso de 26 de septiembrc de 2012 suscrilo entre la Agencia Estatal de

Vivienda y el Banco Unión S.A., y sus modificaciones.

h) Ley del Presupuesto General del Estado y su Reglamentación.

i) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.
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CIÁUSUU tf nCf,RA.- (OBJETO Y CAUSA).- El objeto del presenle contraro es la prestación
dCI SCTViCiO dC INSPECTORÍI P,U,-I EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALTTATTVA EN
EL MUNICIPIO DE TARABUCO - FASE (XD 2025 - CHUQUISACA, que en adelante se

denominarán la INSPECTORIA, preslados por el INSPECTOR desde la orden de proceder de Ia
empresa emitida por el inspector hasta el cierre técnico e informe final, asegurando que se logren de
manera precisa las exigencias del proyecto, determinadas en los planos, el DCD, Especificaciones
Técnicas de la Obra y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato
y demás documentos contractuales, aplicando los más estrictos y rigurosos procedimientos técnicos
para garantizar como parte fundamental de su trabajo, la calidad y cantidad de las actividades
establecidas en el Proyecto Habitacional.

CLÁUSULA CUARTA.. (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO).. FoTman
parte del presente contrato, los siguientes documentos:

Términos de Referencia.
Documento de Contratación Directo Inspectoría
Propuesta Adjudicada.
Nota de Adjudicación AEV/DIR.CHU/ACP_NOTNro.016l12025 de fecha 07 de mayo de
202s.

Otros Documentos específicos de acuerdo al objeto de la contratación.

a) Registro Unico de Proveedores del Estado Certificado del RUPE N"1855669 de fecha
1410512025.

b) Fotocopia simple de Cedula de ldentidad.

c) Certificación Electrónica del Número de ldentificación Tributaria N'409257401I de
t4/05t2025.

d) Certificado SEPREC Matricula de Comercio N' 409257401 I .

e) Certificado N" 258564 de fecha 1410512025, emitido por la Gestora que certifica que no
presenta periodos adeudado en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

fl Nota de Solicitud de fecha l5 de mayo de 2025, solicitud de retenciones parciales del 70á

como garantía de cumplimiento de contrato, en cada pago efectuado por la institución
por los servicios de inspecloría.

cLÁusuLA QUINTA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES). - Las parres contratanres se
comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las clausulas establecidas en el
presente contrato.

5.1. Por su parte, el INSPECTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Realizar la INSPECTORIA, objeto del presente contrato, en forma eficiente, oportuna y en

el lugar de destino convenido de acuerdo con las condiciones establecidas en el DCD así

como las condiciones de su propuesta.
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b)

c)

d)
e)

f)

Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera
sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente contrato, por
acciones que se deriven de incumplimientos accidentes, atentados, etc.

Mantener vigentes las garantías presentadas, cuando conesponda.
Aclualizar las garantía(s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.
Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.
Otras obligaciones que la entidad considere peninente de acuerdo al objelo de contratación.

5.2, Po¡ su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Apoyar a la INSPECTORIA, proporcionando la información necesaria referente a las

condiciones de trabajo.
b) Emitir la conformidad de la INSPECTORIA cuando los mismos cumplan con las

condiciones establecidas en los Términos de Referencia v en el DCD así como las

condiciones de Ia propuesta adjudicada.

c) Cumplir con cada una de las cláusulas del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- (VIGENCIA),- EI conrrato entrara en vigencia desde el día siguiente hábil
de su suscripción por ambas partes, hasta que las misma hayan dado cumplimiento a todas las
clausulas contenidas en el presente contralo.

CLÁUSULA SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES).- EI INSPECTOR
acepta expresamente. que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (lyo) de cada pago parcial, en
sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez
que sea aprobado el lnlorme Final.

cLÁusuLA ocTAvA.- (GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DE CoNTRATo).- La
INSPECTORIA, garantiza el comecto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contralo en todas
sus partes con el siete por ciento (7%) del monto total del contrato.

En caso de que la INSPECTORIA, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe
de dicha garantía, será pagado en favor de la f,NTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción
judicial. Si se procediera a la prestación del servicio del dentro del plazo contraclual y en lorma
satisfacloria, hecho que se hará constar mediante la aprobación del lnforme Final correspondiente,
dicha garanlía será devuelta después de Ia Liquidación del contrato, juntamente con el Certificado de
Cumplimiento de Contralo.

La INSPECTORIA, llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantia del Contratist4
en cuanto al monto y plazo, este deberá notificar al fiscal quince (15) días hábiles antes de su
vencimienlo a efectos de requerir su ampliación al Contratista o solicitar a la AEVIVIENDA su
ejecución.

CLAUSULA NOVENA.- (ANTICIPO).- En el presente contrato la ENTID{) no otorgará
anticipo.
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CLÁUSULA DÉCIMA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL Sf,RVICIO).- La INSPECTORIA
desarrollará sus actividades, hasta el cierre y la liquidación del proyecto, de forma satisfactoria, en

estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y
DCD. El trabajo de la inspectoría comenzara con la emisión de la Orden de Proceder emitida por la

ENTIDAD a través de la fiscalización, hasta la emisión del Certificado de Terminación de proyecto.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- (LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS).. La

INSPECTORIA realizará las labores, objeto del presente contrato en el mismo sitio destinado al

emplazamiento de la Ejecución del proyecto, en una oficina implementada con recursos propios y
que se localizará contiguo a la zona de Construcción, previa Autorización de la Fiscalización.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO).- EI monto total
propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato por un

monto de Bs. 88.968,88 (Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho 88/100 Bolivianos),
que contempla el control del avance de obra y calidad de Obra, su recepción provisional y definitiva'
la aprobación certificados y planillas de avance de obra, la planilla final de liquidación y la

presentación del Informe Final del servicio aprobado por la ENTIDAD, este precio corresponde a la

propuesta adjudicada que forma parte de este Contrato.

Queda establecido que los precios consignados en la propuesta adjudicada incluyen todos los

elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio

de INSPECTORIA. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia

en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de

accidentes personales, gastos de transporte y viáticos, o sea todo otro costo directo o indirecto,

incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total del servicio, hasta su conclusión.

Es de exclusiva responsabilidad de la INSPECTORIA, prestar los servicios contratados dentro del

monto establecido como costo del servicio de la INSPECTORIA, ya que no se reconocerán ni
procederán pagos por servicios que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados

expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

En caso de que se hubiera iniciado la Obra, se descontara el porcentaje de avance fisico. Cuando la

Fiscalización revise los informes para el pago de los Servicios prestados por la INSPECTORIA y
determine que el trabajo no ha sido el adecuado conforme a los Términos de Referencia, podrá

rechazar el pago y, si, corresponde, aplicar multas, ejecutar las garantías y/o realizar la resolución

contractual por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.. (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS).. CoTTeTá poT

cuenta de la INSPECTORIA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de

presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA cuARTA.- (FACTURACIÓN).- Para que se efectúe el pago, la
INSPECTORIA deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de la
ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias
pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉcIMA QUINTA.- (PREVISIÓN).- El contrato sólo podrá alterarse mediante un

Contrato Modificatorio, establecido en el Artículo 4l del Reglamento para la Contratación Directa
de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estatales de Vivienda, aprobado por Resolución Administrativa N'024/2025 de 09 de abril
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de 2025. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que
establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.
Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la
viabilidad técnica y de financiamiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- (CESION).- La INSPECTORIA no podrá transferir parcial, ni
totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su enlera responsabilidad la
ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA DÉcIMA SEPTIMA.- (MULTAS).- La INSPECToRIA se obliga a cumplir con el
cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula decima del presente Contrato Bajo
cualquier concepto previsto en los documentos contractuales de la ob¡a, el fiscal debe computar,
establecer y reclamar el pago de multas atribuibles a la inspectoría, que deben ser cobrados en los

certificados de pago presentados por éste último.

En el caso de la INSPECTORIA, las causales para la aplicación de multas son:

Cuando la INSPECTORIA demorare más de cinco (5) días calendario una vez recibido el

producto, en realizar la aprobación oel ¡echazo fundamentado de los productos presentados
por la entidad ejecutora en la Ejecución del proyecto

Cuando a inspectoría demorare más de cinco (5) dlas calendario una vez recibido la

nota, en responder las consultas formuladas por escrito o instructivos de la

AEVMENDA, en asuntos relacionados con el objeto del contrato.

Cuando el lnspector, no cumpla con la entrega de sus productos en el plazo

establecido (según numeral XX)

b) A Ia INSPECTORÍA se aplicará una multa de 2 por 1000 (del monto total del contrato), en

los siguientes casos:

o Por cada día de ausencia injustificada en el proyecto.

. Cuando producto de la Autorización de la Recepción Provisional o Recepción

Definitiva del Proyecto emitido por Ia inspectoría, el mismo no sea recepcionado

por la Comisión de Recepción del Proyecto, entendiéndose en este caso que el

proyecto no estaba concluido o no estaba en condiciones de procederse con su

entrega. La aplicación de las sanciones correspondientes, se contabilizaran por el

tiempo transcurrido desde la primera solicitud de la inspectoría hasta la nueva

solicitud, siempre y cuando Ia Comisión de Recepción apruebe dicha entrega.

o Por día de retraso o incumplimiento en la puesta en obra de alguno de los siguientes

insumos considerados para la inspectoría; oficina, muebles y enseres, ropa de

trabajo, equipo de computación y vehículos el cual de vera estar verificado y

validado por el Fiscal.
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Cuando los productos observados y devueltos por el Fiscal por segunda vez al

lnspector , siendo que significara que no subsanaron las observaciones en la

primera devolución (aplica a Ios productos de entidad ejecutora e lnspectoría).

Al inspector contratado, se le aplicara una multa de I por 1000 del monto total del

contralo por días calendario cuando se verifique el incumplimiento en el control y

seguimienlo de la mala administración y actualización de las carpetas familiares

(Entidad Ejecutora - Beneficiarios)

Se procederá al trámite de Resolución de Contrato cuando

De establecerse, que por aplicación de muhas por moras se ha llegado al lÍmite del

nueve por ciento (9%) del monto lotal del contrato, podrá iniciarse el proceso de

Resolución de Contralo.

De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha Ilegado al límite

máximo del doce por ciento (12%) del monto total de contrato, se comunicara esta

situación al INSPECTOR a efectos del procesamiento de la resolución de contrato.

Se procederá al cobro multas en cada producto de periodo correspondiente, se está

amerita, en caso de haberse cancelado todos los productos esia se cobrara de la

garantía o retención de siete por ciento (7%)

CLÁusuLA DÉCIMA ocTAvA.- (coNFIDENCIALIDAD).- Los materiales producidos por la
INSPECTORIA asi como la información a la que este tuviere acceso, duranle o después de la
ejecución presente contralo tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su

divulgación a terceros, excepto a la Entidad, a menos que cuenle con un pronunciamiento escrito por

pane de la ENTIDAD en sentido contrario.

Así mismo la INSPECTORIA reconoce que la ENTIDAD es el único propietario de los productos
y documentos producidos por la INSPECTORIA, producto del presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE
RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS).. LA INSPECTORIA SC ObIigA A TOMAT

todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros, se exonera de estas obligaciones a la

ENTIDAD.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (DE LA EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y
SOCIALES AL CONTRATANTE)
La INSPECTORIA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato,
respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas

obligaciones a la ENTIDAD.

,1,

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.. (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) EI pTesente

contrato concluirá por una de las siguientes causas:

20.t Por Cumplimiento de Contrato De forma normal, una vez que ambas partes hayan dado

cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en é1, lo cual se hará constar por

escrito, en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
20.2 Por Resolución del Contrato Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el

contrato, a los efectos legales conespondientes, la ENTIDAD y la INSPECTORIA, acuerdan las
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siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

20.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles a la
INSPECTORIA.- La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los
siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de los servicios, si emitida la Orden de Proceder demora

más de quince (15) dias calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. (En caso de

servicio de corta duración, este plazo puede ser reducido).

b) Por suspensión del servicio sin justificación, por quince (15) días calendario continuos, sin

autorización escrita del FISCAL DE OBRA.
c) Por incumplimiento en la movilización al servicio, del personal y equipo ofertados, de

acuerdo al Cronograma.

d) Por incumplimiento injustificado del programa de prestación de servicios sin que la

INSPECTORIA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar

la conclusión del servicio dentro del plazo vigente.

e) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia.

f) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligac¡ones contractuales que afecten al

servicio-

g) Cuando el monto de las multas establecidas en la cláusula Decima Sexta, alcance el diez por

ciento (10%) del monto del contrato - decisión optativa de la ENTIDAD, o el veinle por

ciento (20%o), de forma obligatoria.

20.2.2 Resolución a requerimiento de la INSPECTORIA por causales ¡tribuibles a la
ENTIDAD.- La TNSPECTORIA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los
siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la suspensión de la

prestación del servicio por más de treinla (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar aumenlo o

disminución en las cantidades de obra sin emisión del necesario Contrato Modificatorio, que

en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un celificado de prestación de servicios

aprobado, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario compulados a partir de la fecha

de remisión del certificado de prestación de servicios.

20.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Conlralo por cualquiera de
las causales señaladas, la ENTIDAD o La INSPECTORIA darán aviso escrito mediante carta
notariada, a la otra pate, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal
que se aduce.

Si dentro de los quince ( l5) días hábiles siguientes de la fecha de nolificación, se enmendaran las

fallas, se normalizará el desar¡ollo de los servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar
normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito
su conformidad a la solución. el aviso de intensión de resolución será relirado.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles no existe ninguna
respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la ENTIDAD o la INSPECTORIA, según
quien haya requerido la resolución del conlrato, notificará mediante carla notariada a la otra parte,
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que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esla carta notariada dará lugar a que cuando la resolución sea por causales atribuibles a la
INSPECTORIA, se consolide en lavor de la ENTIDAD Ia Garantía de Cumplimiento de Contrato,
manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de Correcta Inversión de Anticipo (en caso de

haberse otorgado), hasta que se efectúe la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía

lo permite; caso contrario si la vigencia esli a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa

liquidación. La ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables a la
INSPECTORIA por concepto de servicios satisfactoriamente prestados. En este caso no se

reconocerá a Ia INSPECTORIA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en el

certificado de cómputo final de servicios prestados, a la INSPECTORIA preparará el Certificado de

Liquidación Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las

garantías pertinentes.
Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia de la INSPECTORIA, éste lendrá
derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande la desmovilización y los

compromisos adquiridos por la INSPECTORIA para la prestación del servicio, contra la presentación

de documentos probatorios y certificados.

20.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito qu€ afecten a la ENTIDAD o la

INSPECTORIA.- Si en cualquier momento, antes de la terminación de la prestación del servicio
objeto del Contrato, la ENTIDAD o la INSPECTORIA se encontrase en una situación fuera de

control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilite la conclusión del servicio o
vayan contra los intereses del Estado; la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver

el contrato justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al INSPf,CTORIA, suspenderá los trabajos y

resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución,
la INSPECTORIA suspenderá el trabajo.
La INSPECTORIA conjuntamente con el personal designado por la entidad, procederán a la
verificación del servicio prestado hasta la fecha de suspensión, la evaluación de los compromisos que

la INSPECTORIA tuviera pendienles por subcontratos u olros relalivos al servicio, debidamente

documentados. Asimismo, la entidad liquidará los costos Proporcionales que demanden la

desmovilización de personal y equipo y algunos otros gaslos que a juicio de la ENTIDAD fueran

considerados sujetos a reembolso. Con estos datos la ENTIDAD elaborará el Certificado de

Liquidación Final y el trámite de pago será el previsto en el Contrato.

cLÁusuLA vIGÉSIMA sEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).- En caso surgir
dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las

partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa,
propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

CLAUSULA VTGECIMA TERCERA. (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).
Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén

referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:

Al INSPECTOR: Empresa unipersonal ORLANDO CHAMOSO LUNA siendo su

representante legal ORLANDO CHAMOSO LUNA con domicilio en Av. Aranjuez SN de

la ciudad de Sucre, correo electrónico: orlando.chluna@gmail.com, Celular No 73445686.

A la ENTIDAD CONTRATANTf,: Con domicilio en la Calle Regimiento Campos ó de

Infhntería N' 146; esquina Cleto Loayza (zona mercado negro) de la ciudad de Sucre.
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CLÁUSULA vIGÉsIMA CUARTA.- (CoNSENTIMIENTo).- En señal de conformidad y para

su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cinco (5) ejemplares de un mismo
tenor y validez, el Ing. MARCO ANTONIO ORELLANA IRALA en representación legal de la
ENTIDAD, y por o¡ra la empresa unipersonal ORLANDO CHAMOSO LUNA siendo su

representante legal ORLANDO CHAMOSO LUNA como el INSPECTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control, será registrado ante la Contraloría
Ceneral del Estado en ldioma español.

Es suscrito en la Ciudad de Sucre, a 2l días del mes de mayo del año dos mil veinticinco.
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lng. MAR IO RELLANA IRALA OR AMOSO I-UNA
I)I RE R DEP TAMENTAL SPECTOR
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