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PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 
 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación de servicios de consultoría, se rige en el marco del Decreto Supremo 
VN°2299, de 18 de Marzo de 2015, Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición 
de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y 
Proyectos Estatales de Vivienda y el presente Documento de Contratación Directa. 

2 PROPONENTES ELEGIBLES 

 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 

a) Empresas consultoras y constructoras nacionales, legalmente constituidas. 
b) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras o constructoras nacionales legalmente 

constituidas en Bolivia.  

c) Micro y Pequeñas Empresas; Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales; 
Organizaciones Económicas Campesinas; Cooperativas; Asociaciones Civiles sin Fines de 
Lucro. 

3 IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.  

Están impedidos para participar, directa o indirectamente, en los procesos de contratación llevados 

a cabo por la AEVIVIENDA, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes 
incisos: 
 
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo 

ejecutoriados y no pagados; 
b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio; 
c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada 

por delitos comprendidos en la Ley N° 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica 
la Convención Interamericana contra la Corrupción o sus equivalentes previstos en el Código 
Penal; 

d) Que se encuentren asociadas con consultores que hayan asesorado en la elaboración del 
contenido del DCD; 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra; 

f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación 
matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad, conforme con lo establecido en la Ley Nº 603 de 19 de noviembre del 2014, 
Código de las Familias y del Proceso Familiar; 

g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en la AEVIVIENDA, hasta un (1) año antes 
de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos; 

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en la AEVIVIENDA, así como las empresas 

controladas por éstos; 
i) Los proponentes adjudicados que no hubieran presentado documentación para la firma de 

Contrato u Orden de Compra o hubieran presentado documentación incompleta o de manera 
posterior o que hayan desistido de suscribir el Contrato u Orden de Compra, no podrán 
participar hasta un (1) año después de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la AEVIVIENDA, debiendo 
registrarse en las herramientas informáticas establecidas por la AEVIVIENDA como impedido. 

j) El Contratista, Entidad Ejecutora o Consultor, con el que se hubiese resuelto el Contrato por 
causales atribuibles a éstos, no podrá participar durante tres (3) años después de la fecha de 
la resolución. Asimismo, aquel Proveedor que hubiera incumplido la Orden de Compra, no 
podrá participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, debiendo 
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registrarse estos hechos en las herramientas informáticas establecidas por la AEVIVIENDA 

como impedido. 
k) Cuando el proponente ya cuente con más de Ciento Cincuenta (150) Soluciones 

Habitacionales que tengan Contratos suscritos y en ejecución con la AEVIVIENDA, a nivel 
nacional. 

l) Cuando el proponente se encuentre registrados dentro del listado de empresas con cuentas 
o deudas pendientes en la página de la AEVIVIENDA. 

4 ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

4.1 Consultas sobre el DCD  
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas telefónicas o verbales a la AEVIVIENDA, 
sobre el DCD, para la preparación de su propuesta. 

 

4.2 Aclaraciones y Enmiendas el DCD  
 
Como resultado de las consultas realizadas por los potenciales proponentes al contenido del DCD 
o por iniciativa propia de la Agencia Estatal de Vivienda; excepcionalmente se podrá realizar 
aclaraciones o enmiendas al DCD sobre aspectos que no afectan lo sustancial y validez del proceso 

de contratación. 
 
5 GARANTÍAS 
 

5.1 Tipo de Garantías requerido 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento para la Contratación Directa de 

obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar 
Programas y Proyectos Estatales de vivienda, se establecen el siguiente tipo de Garantía que 
deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata: 

 
a) Boleta de Garantía. Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria 

o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente; 
b) Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por una entidad de intermediación 

financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente; 
 

5.2 Garantías según el objeto 
 

Las garantías para este proceso de contratación son: 
 

a) Garantía de Seriedad de Propuesta: La AEVIVIENDA, solicitará la presentación de la 
Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial 
mayor a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS).  
 
La Garantía de seriedad de propuesta, tiene por objeto garantizar que los proponentes 

participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso de la contratación 
directa. Será por un monto equivalente al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del 

precio referencial de la contratación. 
 
La vigencia de esta garantía deberá tener noventa (90) días calendario, a partir de la 
fecha de la apertura de propuesta establecida en el DCD. 
 
La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta conforme a lo establecido en el DCD. 
 

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato: La AEVIVIENDA solicitará la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del 
contrato. 
La Garantía de Cumplimiento de Contrato, tiene por objeto garantizar la conclusión y 
entrega del objeto del Contrato. 
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En contrataciones menores o iguales a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), 
cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de 
cada pago. 
 
En contrataciones menores o iguales a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), 

las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y 
Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de 
Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres punto cinco por ciento 
(3.5%) del valor del Contrato o se hará una retención del tres punto cinco por ciento 
(3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales. 
 
La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la 

recepción del servicio de consultoría.  

 
c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo para el componente de 

Provisión/Dotación de Materiales de Construcción: 
 

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por 
concepto de anticipo inicial. 
Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá 
tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la 
entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. 
Conforme a la Entidad Ejecutora reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá 
reajustar la garantía en la misma proporción. 

 
El anticipo está destinado a cubrir los gastos iniciales correspondientes únicamente al 
componente provisión y dotación de materiales de construcción. La AEVIVIENDA podrá 

otorgar este anticipo, el cual no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto 
total del componente provisión y dotación de materiales de construcción. Este anticipo 
será aceptado y otorgado por la AEVIVIENDA, previa solicitud de la Entidad Ejecutora, 
con la presentación de la respectiva garantía. La deducción del anticipo se realizará en 

cada producto y deberá ser amortizado en su totalidad hasta la presentación del 
penúltimo producto. 
 

d) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El 
proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco 
por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de 

Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento 
(85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 
  

5.3 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada y se consolidará a favor de la entidad, cuando:   

 
a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación 

de propuestas; 

b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1); 

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 
adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1); 

d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de los 
documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), 

salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso 
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad; 
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e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en 

el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 
debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad; 

 
5.4 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 

 

La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a 
quince (15) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la: 

 

a) Notificación de la Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta. 
b) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la AEVIVIENDA sobre 
la extensión del periodo de validez de propuestas. 
c) Notificación de la Resolución Administrativa expresa de Cancelación del Proceso de 
Contratación. 

d) Notificación de la Resolución Administrativa expresa de Anulación del Proceso de 

Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria. 
e) Suscripción del Contrato con el proponente adjudicado. 

 

5.5 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, de 
Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato. 

 
6 RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

6.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y 
hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD. 

 
6.2 Las causales de descalificación son:    

 
a) Incumplimiento al contenido de Declaración Jurada del Formulario de Presentación de 

Propuesta (Formulario A-1). 

b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en 
el presente DCD; 

c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial; 
d) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una 

diferencia superior al cero punto uno por ciento (0.1%), entre el monto expresado en 
numeral con el monto expresado en literal. 

e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el 
Formulario B-1, existiera una diferencia absoluta superior al cero punto uno por ciento 
(0.1%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de 
Evaluación y Calificación. 

f) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta; en contrataciones 
con Precio Referencial mayor a Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS) 

g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas 

en el presente DCD; 
h) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 

i) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 
j) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 
k) Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 
l) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta  
(Formulario A-1). 

m) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro 
del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese 
justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la 
causa sea ajena a su voluntad, de acuerdo a lo establecido en el DCD. 

n) Cuando el proponente adjudicado desista, de forma expresa o tácita, de suscribir el contrato. 

o) Cuando se determine que el personal solicitado (con dedicación exclusiva) de un proponente 
se encuentra ejecutando otros proyectos de la AEVIVIENDA. 
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p) Cuando el proponente adjudicado, no este habilitado para ejercer y realizar actividades en 

el área/rubro de consultoría, asistencia técnica, capacitación o su equivalente.  
q) Cuando la Propuesta no este foliada. 
 
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales 
señaladas precedentemente. 
 

7 CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES  
 

7.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes: 
 

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan 
sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD. 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez 
y legalidad de la propuesta presentada. 

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente 
señalados en el presente DCD. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en los Términos de 
Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas 
y/o se consideren beneficiosas para la Entidad. 

 
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Evaluación 
y Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad. 

 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de 
Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

 

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la 
suscripción de contrato. 

 

7.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes: 
 

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DCD. 

b) La falta de firma del Proponente en el formulario A-1 ó del personal propuesto en los 
formularios A-4. 

c) Cuando los formatos de cualquier formulario hayan sido modificados y afecten a la 
información sustancial a ser evaluada. 

d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella. 
e) Falta de la propuesta económica o parte de ella. 
f) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta; si esta hubiese sido 

requerida. 
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea. 
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado 

en el presente DCD, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por 
ciento (0.1%); 

i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado 
en el presente DCD, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días 

calendario;  
j) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1) y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada. 
 

8 DECLARATORIA DESIERTA  

El RCD, declarará desierta una convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 19 del 
Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y 
Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda. 

 
9 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la 

suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, técnica y legalmente 
motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Reglamento para la Contratación 
Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar 
y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda. 

 

 

SECCIÓN II 
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

10 PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el 
presente DCD, utilizando los formularios incluidos en Anexos. 

11 MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos. 

12 COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande 

la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son 
asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

13 IDIOMA 

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre 
proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 

14 VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha 
fijada para la apertura de propuestas. 

15 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE 

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DCD, se constituirán en Declaraciones 
Juradas. 

 
15.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su 

forma de participación, son: 
 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a) 
c) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3). 

d) Formulario Hoja de Vida del Personal (Formulario A-4). 
e) Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1). 

f) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1). 
g) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto veinticinco por 

ciento (0.25%) del precio referencial de la contratación, con una vigencia de noventa (90) 
días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas establecida en DCD y que 
cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida 
a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda.  

 

15.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando 
los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado. 

 
15.2.1 La documentación conjunta a presentar es la siguiente: 
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a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b) 
c) Formulario Hoja de Vida, del Personal (Formulario A-4). 
d) Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1). 
e) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1). 
f) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto veinticinco por 

ciento (0.25%) del precio referencial de la contratación,  con una vigencia de noventa 

(90) días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas establecida en 
DCD; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución 
inmediata, emitida a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda. Esta Garantía podrá ser 
presentada por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental. 

 
15.2.2  En caso de asociaciones accidentales, cada asociado deberá presentar la siguiente 

documentación: 

 

a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-
2c) 

b) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3) 
 
La experiencia para Asociaciones Accidentales, será la suma de las experiencias 
individualmente declaradas por las empresas que integrarán la Asociación. 

16 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

16.1 Experiencia mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental. 
 
La experiencia del proponente se encuentra definida en los Términos de Referencia. 

  
En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y 
específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por 

las empresas que integran la Asociación. 
 

16.2 Experiencia General y Específica del Personal.  
 

La experiencia del personal propuesto se encuentra definida en los Términos de Referencia. 
 
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa definidos en 
los Términos de Referencia.  

 
SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
17 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

17.1 Forma de presentación 

 
La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a la AEVIVIENDA, citando el 

código del proceso y el objeto de la contratación. 
 
La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original. 
 
La propuesta deberá tener sus páginas foliadas, por el proponente, con excepción de la 
Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida). 
 

La propuesta podrá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y 
documentos presentados.  

 
17.2  Plazo y lugar de presentación 
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Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el 

domicilio establecido en la convocatoria/invitación del presente DCD. 
 
Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha 
ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora 
límite establecidas para el efecto. 
 

Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por Courier. En ambos casos, el 
proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar 
establecido. 

 
17.3  Modificaciones y retiro de propuestas 

 
Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para 

el cierre de presentación de propuestas. 

 
Para este propósito, el proponente deberá solicitar por escrito la devolución total de su 
propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier 
responsabilidad a la AEVIVIENDA. 
 
Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. 

 
Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, 
hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas. 

 
La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. 

 

Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas 
de manera alguna. 

 

18 APERTURA DE PROPUESTAS 
 
Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de 
Evaluación y Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en acto público en la fecha, 

hora y lugar señalados en el presente DCD. 

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los 

proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran 
participar, de manera presencial y/o virtual según las direcciones (links) establecidos en la 
convocatoria. 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, 
la Comisión de Evaluación y Calificación suspenderá el acto y recomendará al RCD, que el proceso 
sea Declarado Desierto. 

El Acto de Apertura comprenderá: 
 

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas 
y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción. 
 

b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro 
del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total 
de sus propuestas económicas.  
 

c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la 
metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. 

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DCD, la 

Comisión de Evaluación y Calificación podrá solicitar al representante del proponente, 
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señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, 

sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho 
en el Acta de Apertura. 

 
Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, 
prevalecerá el literal sobre el numeral. 

 

d) El Acta de Apertura deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de 
Evaluación y Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen 
hacerlo 

 
Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta. 

 
Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta 

una atribución de la Comisión de Evaluación y Calificación en el proceso de evaluación.  

 
Los integrantes de la Comisión de Evaluación y Calificación y los asistentes deberán abstenerse 
de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 
 
Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de 
Evaluación y Calificación al RCD en forma inmediata, para efectos de eventual excusa. 

 
La Comisión de Evaluación y Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada 
propuesta. 

 
 

 SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 

19 VERIFICACIÓN DE IMPEDIDOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La Comisión de Evaluación y Calificación verificara, si lo proponentes se encuentran impedidos de 
participar en el proceso de contratación, según corresponda. 
 

20 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La AEVIVIENDA, para la evaluación de propuestas se aplicará el siguiente Método de Selección 

y Adjudicación: 
 
a) Precio Evaluado Mas Bajo 

 
21 EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación 

determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial 
y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta 
utilizando el Formulario V-1 correspondiente. 

22 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MAS BAJO  
 

22.1 Evaluación de la Propuesta Económica 

22.1.1 Errores Aritméticos 

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Propuesta 
Económica (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente: 
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a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá 

el literal. 
b) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión 

aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es menor o igual al cero punto uno 
por ciento (0.1%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será 
descalificada.  

c) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta 
será descalificada.  

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por 
Revisión Aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-2. 

En caso de que producto de la revisión, no se encuentren errores aritméticos el precio de la 
propuesta o valor leído de la propuesta (𝑝𝑝) deberá ser trasladado a la cuarta columna 
(𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) del Formulario V-2 

22.1.2 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo 
 

Del registro de propuestas recibidas, se seleccionará a la propuesta con el menor valor, la 

cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo utilizando el Formulario 
V-2 de Evaluación de la Propuesta Económica. 
 
Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá 
la propuesta que se haya presentado primero. 
 

22.1.3 Evaluación de la Propuesta Técnica 
 

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta 
técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso 
de cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado 

corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el Formulario V-2 de Evaluación 
de la Propuesta Económica. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación 

de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-2 y 
así sucesivamente. 

 
23 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá 
contener mínimamente lo siguiente: 

 

a) Nómina de los proponentes. 
b) Cuadros de Evaluación. 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 

d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda. 
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
f) Otros aspectos que la Comisión de Evaluación y Calificación considere pertinentes. 

 
24 ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 

 
El RCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria 

Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Nota de Adjudicación o 
Declaratoria Desierta para montos hasta Bs1.000.000,00 o Resolución Administrativa de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta para importes mayores a Bs1.000.000,00. 
 
En caso de que el RCD solicite a la Comisión de Evaluación y Calificación la complementación o 
sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la 

fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
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Si el RCD, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y 

Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, 
deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado. 
 
La Nota o Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta, será notificada a los 
proponentes, según lo establecido en el procedimiento. 

 

SECCIÓN V 
SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
25 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 

  El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o 

fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de 

Propuestas (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre 
consignada en el Certificado del RUPE. 

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos 
deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.   

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso 
deberá continuar. 

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación 
de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, documentadas y aceptadas 

por la entidad, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad 
analizar y si corresponde emitir nota de aceptación y notificar a la empresa, esta ampliación 
deberá considerar plazos razonables para alcanzar el objetivo del proceso de contratación. 

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su 
propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor 
evaluada. Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, no podrán 
participar hasta un (1) año después de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, caso contrario se registrara 
en el sistema de la AEVIVIENDA, como impedido. 

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida 
por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo 

de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente 
adjudicado haya justificado su retraso. 

  Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos 
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará 
desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SIMCO como impedido; sin embargo, 

corresponderá la descalificación de la propuesta. Procediéndose a la adjudicación de la siguiente 
propuesta mejor evaluada si existiera. 

En los casos que se necesite ampliar plazos, el RCD deberá autorizar la modificación del 
cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de Adjudicación. 

 El contrato que, por su naturaleza o mandato expreso de Ley, requiera ser otorgado en 
escritura pública, y aquel cuyo monto sea igual o superior a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 
BOLIVIANOS) deberá ser protocolizado por la entidad contratante ante Notaria de Gobierno, 
de acuerdo al Reglamento Interno de Protocolización de Contratos de la Agencia Estatal de 
Vivienda, vigente, el costo del trámite será asumido por el contratista o proveedor. 

Los contratos por debajo del monto señalado no requieren ser protocolizados, salvo que la 
entidad considere necesaria la misma, que podrá ser realizada por Notarias de Fe Pública o 
Notarias de Gobierno.  
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En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de 
Correcta Inversión de Anticipo, dentro de los plazos previstos en el contrato. 

26. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
Las modificaciones al Contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la 
contratación y ser sustentadas por informe técnico, y cuando corresponda informe financiero y/o 
legal, que establezca la viabilidad legal y de financiamiento 
 
En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
modificación descritos, son el FISCAL, el INSPECTOR y la ENTIDAD EJECUTORA 

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando las modalidades descritas en los 
Términos de Referencia. 

SECCIÓN VI 
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y CIERRE DEL CONTRATO 

 
27. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

 
La entrega de los productos deberá efectuarse cumpliendo con las estipulaciones del contrato 
suscrito y de sus partes integrantes, que incluyen los Términos de Referencia y el cronograma de 
presentación de los productos. 

 

28. CIERRE DEL CONTRATO  
 

Una vez emitido, el Informe técnico Final de Conformidad del servicio de Consultoría y verificando 
el cumplimiento de las estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades, la 
devolución de garantía(s), si corresponde, se efectuará la emisión del Certificado de Cumplimiento 
de Contrato. 

 
SECCIÓN VII 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad 
contratante en favor del contratado, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como 

mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo. 
 
Contrato: Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre la 
AEVIVIENDA y la Entidad Ejecutora, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la 
provisión de bienes. 
 
Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y 
adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo. 
 

Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la prestación del servicio de consultoría, 

mediante una convocatoria. 
 
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita, por decisión propia del proponente adjudicado, de 
formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito. 
 
Entidad Ejecutora: Persona jurídica contratada por la AEVIVIENDA para ejecutar Proyectos de 
Autoconstrucción Asistida de Vivienda; a través de la prestación de servicios de consultoría, 

estructurados en los siguientes componentes: capacitación, asistencia técnica, seguimiento y provisión 
y dotación de materiales de construcción. 
 
Empresa Nacional: Empresa comercial legalmente establecida en el Registro de Comercio de Bolivia. 
 
Fiscal: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica 

contratada específicamente para representarla en la ejecución del proyecto. Legalmente es la persona 
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que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de 

la obra y ejerce control sobre la Inspectoría. 
 
Método de Selección de Precio Evaluado Mas Bajo: Es el método en el que se aplica la evaluación 
de la propuesta que presenta el menor valor y que, posteriormente se someterá a la evaluación técnica 
de la propuesta aplicando la metodología Cumple / No Cumple. 
 

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier 
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante. 

Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del contrato 

definen entre sí para la prestación de los servicios de consultoría. 
 
Proponente: Persona jurídica, que participa en un proceso de contratación mediante la presentación 
de su propuesta. 

 
Plan de trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que 

tendrá las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos 
en el alcance de trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, para 
llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado.   

 
Provisión y Dotación de Materiales de Construcción: Provisión y dotación de materiales de 
construcción ejecutada directamente por la Entidad Ejecutora, como un componente que forma parte 
del Contrato suscrito con la AEVIVIENDA. 
 

Proyectos Cualitativos de Vivienda: Son proyectos ejecutados en viviendas ya existentes, con la 
finalidad de generar mejores condiciones de habitabilidad y calidad de vida de los Beneficiarios, lo que 
permitirá atender el déficit cualitativo de vivienda. 
A tal efecto se entenderá por:  
 

1. Mejoramiento (Ejecución en vivienda ya existente, priorizando la mejora de cubiertas, muros y 
pisos); 

2. Ampliación (Ejecución para aumentar el tamaño de la vivienda ya existente o incluir ambientes 
que no necesariamente estén conectados a la construcción original); 

3. Renovación (Intervención con procesos constructivos, que implica la construcción de una nueva 
vivienda, cuando su estructura de origen este dañada, ponga en riesgo a sus ocupantes y no 
pueda ser mejorada. Asimismo, cuando la ubicación de la vivienda este en zona de riesgo).  
 

Por la naturaleza de los proyectos, se podrá combinar dentro de una misma vivienda ya existente, el 
mejoramiento y la ampliación siempre y cuando su costo no sobrepase el techo presupuestario 
asignado por vivienda para este tipo de proyecto.  
La Ejecución del proyecto de Renovación, se realizará de manera independiente, es decir que no podrá 
ser combinada con los proyectos de mejoramiento y ampliación. 

 
Servicios de Consultoría. Son los servicios profesionales prestados por consultores individuales o 
por empresas consultoras con experiencia o conocimiento en un área, tales como: diseño de proyectos, 
capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, estudios e investigaciones, supervisión técnica, 
inspectorías y otros servicios profesionales; dichos servicios serán por un tiempo determinado, cuyo 
resultado es la obtención de un producto conforme los Términos de Referencia y las condiciones 
establecidas en el Contrato. 
 

Términos de Referencia (TDR): Parte integrante del DCD elaborados por la AEVIVIENDA, donde se 
establecen las características técnicas de los servicios de consultoría a contratar. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
 

29. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA 

 
1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

Objeto de la contratación : 
 

 

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JAVIER -FASE(XIII) 2024- BENI 
 

   

Código de la entidad para 
identificar al proceso 

:  
AEV-BN-DC 49/2024 (TERCERA 
CONVOCATORIA) 

 

   

Gestión de la convocatoria :  2024  
   

Precio Referencial Total  :  

El Precio Referencial destinado al Objeto de Contratación es Bs.  
Bs.1,839,710.74 (Un millón ochocientos treinta y nueve mil 
setecientos diez con 74/100 bolivianos).  Que contempla los 
costos de todos los componentes del Proyecto de: Capacitación, 
Asistencia Técnica y Seguimiento y Provisión/Dotación de 
Materiales de Construcción. 

 

   

Plazo de Ejecución en (días 
calendario) 

:  

El plazo total para el desarrollo del servicio de consultoría es la 
sumatoria de los plazos establecidos para cada producto del 
proyecto, el mismo que es de 135 (Ciento treinta y cinco) días 
calendario a partir de la fecha de la Orden de Proceder emitida por 
el Inspector del Proyecto. Considerando lo establecido en el 
cronograma de plazos de la consultoría. El Plazo de ejecución de 
la consultoría y el cronograma de plazos para cada producto, no 
podrá ser ajustado por el proponente. 

 

   

Método de Selección y 
Adjudicación 

:  X Precio Evaluado Más Bajo   

       

Tipo de convocatoria :  X Convocatoria Pública Nacional    

   

Forma de Adjudicación :  X Por el total     
   

Tipo de garantía requerida para la 
Garantía de Seriedad de 
Propuestas para montos mayores 
a Bs1.000.000,00 

:  X Boleta de Garantía / Garantía a Primer Requerimiento  

Tipo de garantía requerida para la 
Garantía de Cumplimiento de 
Contrato 

:  X Boleta de Garantía / Garantía a Primer Requerimiento  

Tipo de garantía requerida para la 
Garantía de Correcta Inversión de 
Anticipo) 

:  X Boleta de Garantía / Garantía a Primer Requerimiento  

Organismos Financiadores :  # 
 
 

Nombre del Organismo 
Financiador 
(de acuerdo al clasificador 
vigente) 

 % de Financiamiento  

   1  Otros Recursos Específicos  100%  

2. DATOS GENERALES DE LA AEVIVIENDA 

   

Nombre de la entidad :  AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA  

Domicilio 
(fijado para el proceso de contratación) 

: 
 Ciudad  Zona  Dirección  

 Trinidad  San Vicente  
Av. Ejército # 427 Zona San Vicente Entre Calle Sucre 
y Antonio Vaca Díez  

   

Teléfono: 50243114    Interno. 806 - 814 Correo electrónico: 
samir.adad@aevivienda.gob.bo  

marco.castellon@aevivienda.gob.bo  
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3. PERSONAL DE LA ENTIDAD 
   

  Máxima Autoridad Ejecutiva 
(MAE) : 

 Ap. Paterno  
Ap. 

Materno 
 Nombre(s)  Cargo  

 ESPEJO  CONDORI  JUAN JOSÉ  DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
           

Responsable del Proceso de 
Contratación (RCD) : 

 Ap. Paterno  
Ap. 

Materno 
 Nombre(s)  Cargo  

 MEDINA   VASQUEZ  PEDRO RODNEY  
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE 

BENI  

  
 

        

Encargado de atender consultas : 
 Ap. Paterno  

Ap. 

Materno 
 Nombre(s)  Cargo  

 

 

 
     ADAD 

 

ZABALA 
 

SAMIR 

 

TECNICO III EN 
CONTRATACIONES II 

 
CASTELLON CABRERA 

MARCO 

ANTONIO 
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS  
 

 

 

 

30. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

CRONOGRAMA DE PLAZOS 

ACTIVIDAD FECHA              HORA LUGAR  

1 

Publicación en 
la página web 
de la 
AEVIVIENDA. 

 Día  Mes  Año          

 23  04  2025  
 

     
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

 

Se recepcionará en la Av. Ejército # 427 Zona San 

Vicente Entre Calle Sucre y Antonio Vaca Díez - Unidad 
Administrativa  

 

 

 

  

       

 

     

2 

Presentación y 
Apertura de 
Propuestas 
(fecha límite) 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.     

 
01    
 

 05  2025  

 

Presentación: 
10:00 

 
Apertura: 

11:00 

  

APERTURA DE PROPUESTAS: 

 

Se realizará en instalaciones de la Agencia Estatal de 

Vivienda Departamental Beni ubicada en la Av. Ejército 

# 427 Zona San Vicente Entre Calle Sucre y Antonio 

Vaca Díez – Sala de Apertura; y por medio de los 
enlaces:  
 https://meet.google.com/tgd-auss-yee  
https://youtube.com/live/BeN3zVahW4I?feature=share 

 

 
  

       

 

      

3 

Informe de 
Evaluación y 
Recomendación 
de Adjudicación 
o Declaratoria 
Desierta (fecha 
límite) 

 Día  Mes  Año          

 08  05  2025  

 

       

 
  

       
 

       

4 

Adjudicación o 
Declaratoria 
Desierta (fecha 
límite) 

 Día  Mes  Año          

 13  05  2025  

 

       

 
  

       
 

       

5 

Notificación de 
la adjudicación 
o declaratoria 
desierta (fecha 
límite) 

 Día  Mes  Año          

 

14 

 

05 

 

2025 

 

 

       
   

                 

6 

Presentación de 
documentos 
para suscripción 
de contrato 
(fecha límite) 

 Día  Mes  Año          

 21  05  2025  

 

       

                 

7 

Suscripción de 
contrato (fecha 
límite) 

 Día  Mes  Año          

 23  05  2025  
 

       
                 

 

 Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio. 
 Posterior a la presentación y apertura de propuestas, si la actividad fuese realizada antes del 

plazo establecido, el proceso deberá continuar. 

https://meet.google.com/tgd-auss-yee
https://youtube.com/live/BeN3zVahW4I?feature=share
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31. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ENTIDAD EJECUTORA 

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER -

FASE(XIII) 2024- BENI 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

I. ANTECEDENTES. 
Mediante Decreto Supremo Nº 0986 del 21 de septiembre de 2011, se creó la Agencia 

Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA, como una institución pública descentralizada de 

derecho público, con personería jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, 

legal y técnica, con patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios 

y Vivienda – MOPSV, cuya finalidad es diseñar y ejecutar todos los proyectos estatales de 

vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en los que concurra con las 

entidades territoriales autónomas. 

La creación de la AEVIVIENDA se encuentra orientada a generar cambios sustanciales 

respecto a los anteriores programas de vivienda social implementados en el país y encarar 

de manera más eficiente los programas de vivienda social en el marco del cumplimiento de 

la Constitución Política del Estado, Agenda Patriótica 2025 y el Plan Plurianual de Reducción 

del Déficit Habitacional (PPRDH) elaborado por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – 

VMVU dependiente del MOPSV. 

Los proyectos de vivienda social a ser ejecutados por la AEVIVIENDA están encaminados a 

hacer frente de manera planificada y concertada la problemática del déficit habitacional 

en el Estado Plurinacional de Bolivia, mismo que se fracciona en dos tipos: Cualitativo 

y Cuantitativo. El Artículo 5 del D.S. N°0986, establece que: “De acuerdo a los lineamientos 

estratégicos de política del sector, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a 

través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, elaborará periódicamente un Plan 

Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional con participación de instancias públicas 

y privadas involucradas, en el cual se definirán metas de reducción del déficit habitacional 

por municipio, considerando prioritariamente criterios de equidad, atención de sectores de 

menores ingresos, mujeres jefas de hogar y población beneficiaria que cuente con terreno 

propio”. 

En este sentido, en el marco de la normativa vigente, reglamento operativo y reglamento 

específico de la AEVIVIENDA; con el objetivo de incidir en la disminución del déficit 

habitacional cualitativo se aprobó el proyecto:  

Modalidad de Proyecto: A Iniciativa 

Tipo de Proponente: Persona Jurídica 

Método de Selección y adjudicación: 
Precio Evaluado más 
Bajo 

Forma de Adjudicación: Por el Total 
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PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER -

FASE(XIII) 2024- BENI 

II. JUSTIFICACIÓN. 
El Municipio de San Javier del Departamento de Beni se encuentra inscrito en el Plan 

Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional – PPRDH vigente; así mismo dentro 

del POA de la AEVIVIENDA. Los beneficiarios del proyecto deberán cumplir con los requisitos 

de postulación establecidos por la AEVIVIENDA y con alguno o varios de los siguientes 

Criterios de Priorización:  

a) Número de miembros del núcleo familiar, en estado de hacinamiento, 

b) Discapacidad del solicitante o de algún miembro de la familia, 

c) Padre o madre soltera/o; 

d) Adulto mayor dependiente del solicitante 

e) Adulto mayor en situación de abandono 

f) Bajos ingresos económicos 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
El presente es un Proyecto de Vivienda Cualitativa A Iniciativa (no cuenta con lista de 

beneficiarios aprobados por la AEVIVIENDA, la Entidad Ejecutora estará a cargo, de manera 

conjunta con la AEVIVIENDA, de la selección de beneficiarios) bajo Administración 

Instruida, con la Modalidad de Financiamiento – Subsidio, contempla las siguientes 

Modalidades de Intervención en las viviendas: mejoramiento, ampliación y 

mejoramiento + ampliación o renovación. 

El proyecto se caracteriza por ser realizado mediante procesos de Autoconstrucción 

Asistida, que se entiende por las actividades y/o procesos constructivos que desarrolla la 

familia beneficiada para la construcción de su vivienda, posterior a un proceso de 

capacitación, seguimiento y con una asistencia técnica constante, pudiendo coordinar con la 

comunidad, vecinos u otros beneficiarios o mediante la participación de terceras personas 

para el logro de los objetivos del proyecto. 

MODULO: VIVIENDA TIPO 1 – CANTIDAD DE VIVIENDAS 25 

Tipo de Ambiente  Área Útil (M2) 

Dormitorio 1 10.89 

Cocina 5.26 

Baño 3.33 

Galería  2.42 

Estar 7.74 

Comedor 7.21 

Vestíbulo  3.94 

Lavandería 2.72 

Superficie útil  43.51 

Superficie construida 50.28 

 La Entidad Ejecutora deberá realizar y presentar el llenado del Formulario de Registro 

Único de Beneficiarios (RUB) uno por cada beneficiario impreso y digital, cuando el 

proyecto se encuentre concluido y con recepción provisional, efectuada y aceptada por la 

comisión de recepción. 

 La Entidad Ejecutora, gestionará los certificados de no propiedad a Nivel Nacional de los 

50 beneficiarios emitido por Derechos Reales, (asumiendo los costos), del titular y su 

conyugue (si corresponde), y presentar a la AEVIVIENDA hasta antes de iniciar con la 

ejecución física del proyecto. 
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PLANOS REFERENCIALES DE LA VIVIENDA  

 
La Entidad Ejecutora deberá cumplir los Instructivos y lineamientos de la AEVIVIENDA 

respecto a la imagen y acabados exteriores e interiores de la Solución Habitacional. 

IV. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO. 

El municipio de San Javier se encuentra en la provincia Cercado, del departamento de Beni 

limita al norte con los municipios de Huacaraje, Baures, y San Ramon, al este con el 

municipio de Ascensión de Guarayos del Departamento de Santa Cruz, al oeste con el municipio de 

San Ignacio y al sur con los municipios de Trinidad y San Andres. 

 

    

V. NUMERO DE VIVIENDAS A SER INTERVENIDAS 

Nº Comunidades o 
Barrio/Zona/Urbanización/Junta 

Vecinal/Distrito 

Número de 
SH. 

1 26 DE JULIO TIERRA NUEVA 25 
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2 AVAROA 

3 MONTE GRANDE RIO NEGRO 

4 MONTE PARAISO 

5 VILLA RODEO 

 TOTAL 25 

La lista de comunidades/barrios/zonas/urbanizaciones/otros sectores, podrán ser modificados durante 

la etapa de ejecución, previa justificación técnica y social de la Entidad Ejecutora, aprobada por la 

Inspectoría y autorizada por la AEVIVIENDA, pudiendo considerar la incorporación de otras 

comunidades/barrios/zonas/urbanizaciones/otros sectores. 

VI. ACCESO A LAS COMUNIDADES O BARRIO/ZONA/URBANIZACIÓN/JUNTA 

VECINAL BENEFICIADAS 

 

Nº Desde Hasta 
Distancia  

Tiempo 
Tipo de 

Rodadura 

1 

MUNICIPIO 

DE 
TRINIDAD 

26 DE JULIO TIERRA NUEVA 130.87 km 
3 horas y 16 

min. 
Tierra 

2 AVAROA 97.94 km 
2 horas y 27 

min. 
Tierra 

3 MONTE GRANDE RIO NEGRO 139.34 km 
3 horas con 

29 min. 
Tierra 

4 MONTE PARAISO 144.74 km  
3 horas con 

37 min. 
Tierra 

5 VILLA RODEO 107.77 km 
2 horas con 

41 min. 
Tierra 

 Es responsabilidad plena de la Entidad Ejecutora conocer el lugar de 

intervención, no podrá alegar desconocimiento dado que en su propuesta acepta 

conocer la zona de intervención. 

VII. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA. 
GENERAL 

Ejecutar el PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER 

-FASE(XIII) 2024- BENI, en 25 viviendas. 

 

ESPECIFICO 

Desarrollar adecuadamente todos los componentes que comprenden la ejecución 

del proyecto: 

 Capacitación, Asistencia Técnica y Seguimiento   

 Provisión y Dotación de Materiales de Construcción  

La Entidad Ejecutora, deberá gestionar los Certificados de no Propiedad a Nivel Nacional de 

los 50 beneficiarios emitidos por Derechos Reales, correspondientes al presente proyecto. 

Con la participación activa de los beneficiarios del proyecto mediante un proceso de 

autoconstrucción asistida, para lograr una mejora en sus condiciones de calidad de vida. 

VIII. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA. 

A nivel enunciativo y no limitativo, los alcances de la consultoría son: 
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- SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

a) Suscrito el contrato administrativo, la Entidad ejecutora realizará la selección y el 

Inspector Asignado al proyecto emitirá la Orden de Proceder a la Entidad Ejecutora, quien 

deberá realizar la selección de postulantes y la Evaluación de beneficiarios, bajo los 

siguientes plazos: 

 Hasta 20 días calendario si el proyecto contempla hasta 30 Soluciones Habitacionales 

 Hasta 30 días calendario si el proyecto contempla desde 31 hasta 50 Soluciones 

Habitacionales. 

b) En el plazo establecido la Entidad Ejecutora deberá realizar la socialización y evaluación 

a los solicitantes en la Zona de intervención, de manera conjunta con la AEVIVIENDA, 

de acuerdo a normativa vigente referida a SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS y la 

aplicación del Sistema de Gestión Social (SIGES), el Sistema de Evaluación Técnica 

(SIETE) y recabar el certificado de no Propiedad a Nivel Nacional para obtener la 

Evaluación de Beneficiarios APROBADOS del proyecto.  

c) La Entidad Ejecutora al momento de visitar a las familias para la evaluación técnica-social 

deberá cumplir con todas las medidas de seguridad, además de aplicar el protocolo para 

la evaluación técnica social establecida por la AEVIVIENDA, el cual será proporcionado por 

el Fiscal del Proyecto a través del Inspector. 

d) El incumplimiento a los plazos establecidos para obtener la Evaluación de Beneficiarios 

por parte de la Entidad Ejecutora, será sancionado según lo establecido en los presentes 

TDR´s. 

- CAPACITACIÓN: 

a) Realizar las gestiones para el inicio del trámite del Certificado de no Propiedad, para 

poder dar inicio a la obra física. 

b) Diseñar, elaborar y distribuir el material educativo para realizar la capacitación con 

enfoque étnico-cultural, género y generacional, concordantes con el presente Proyecto, 

para cada módulo y/o actividad constructiva, y propuestos por el equipo técnico y social. 

c) Elaborar y distribuir el material comunicacional educativo (manuales de 

capacitación de acuerdo a los talleres realizados por parte del TOA, y Educador 

Social) para realizar la socialización y difusión de la ejecución del proyecto, conforme a 

lineamientos establecidos por la AEVIVIENDA. 

d) Capacitar a su equipo técnico-social y si hubiere a los promotores y almaceneros 

comunales, con la finalidad de unificar criterios y establecer lineamientos generales para 

su correcta aplicación en el manejo de instrumentos normativos y de procedimientos del 

Proyecto, contar con la participación activa de la Inspectoría en esta capacitación. 

e) Brindar toda la información necesaria de los objetivos y alcances del Proyecto a los 

beneficiarios, enfatizando sus responsabilidades, para una adecuada identificación de 

promotores y almaceneros locales. 

f) Desarrollar al menos, 5 talleres de capacitación social educativa a los beneficiarios por 

cada grupo de comunidades o frentes de trabajo para los beneficiarios (padres y/o hijos 

u otros). 

El Educador Social de la Entidad Ejecutora, deberá ser contratado a tiempo completo y 

desarrollará sus actividades con el objetivo de “Fortalecer e incentivar hábitos de 

convivencia armónica de la triada individuo-familia-comunidad con su entorno, 

interviniendo mediante acciones socioeducativas con un enfoque integral para promover 

la cultura del vivir bien en  los proyectos de vivienda social de la AEVIVIENDA”, en 
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coordinación con el Responsable Social de Seguimiento asignado por la AEVIVIENDA, y su 

cumplimento será controlado y monitoreado por la Inspectoría del proyecto.  

El/la Educador Social de la Entidad Ejecutora debe realizar talleres socio educativos y el 

refuerzo de los mismos a nivel individual, familiar y grupal considerando también a los 

hijos menores; mediante charlas y o exposiciones con el objetivo de generar un cambio 

integral, fortaleciendo conocimientos, desarrollando las habilidades (competencias) que 

permitan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y la comunidad a partir del Vivir 

Bien. 

El/la Educador Social de la Entidad Ejecutora deberá analizar el grado de dispersión de las 

comunidades/zonas/barrios/urbanizaciones y realizar la réplica de los talleres (las réplicas 

de un tema solo hacen un taller) con el objetivo de llegar a todos los beneficiarios y su 

grupo familiar en su contexto. 

Temáticas a desarrollar: 

 Educación Socio ambiental y la importancia en los servicios ambientales. 

 Higiene, salubridad y bioseguridad  

 Saneamiento Básico 

 Equidad de género y generacional, Prevención de violencia intrafamiliar. 

 Hábitat, calidad de vida, hábitos saludables y el cumplimento de la función social 

de la vivienda. 

 otros a requerimiento de la AEVIVIENDA. 

g) Desarrollar al menos 6 talleres de capacitación técnica por cada grupo de comunidades 

o frentes de trabajo para los beneficiarios (padres y/o hijos u otros) que realizarán las 

acciones de autoconstrucción asistida en: 

 Métodos constructivos (seguridad laboral e higiene en el trabajo), 

 Análisis de riesgo y planes de contingencia y uso y equipo de protección personal 

(repeticiones semanales), 

 Obra Gruesa,  

 Materiales Prefabricados,  

 Obra Fina,  

 Instalaciones Sanitaria /Agua Potable, Instalación Eléctrica 

Las capacitaciones en técnicas constructivas deben considerar tecnologías apropiadas 

(dependiendo el piso ecológico) y concordantes con las exigencias de la autoconstrucción 

asistida durante la ejecución del Proyecto. 

h) Capacitar a los beneficiarios en acciones de mantenimiento preventivo, adecuado uso 

y limpieza de la vivienda una vez que hayan concluido las acciones de autoconstrucción. 

i) Capacitar y Comunicar a los beneficiarios para el inicio de los tramites de los certificados 

de no Propiedad previo a la ejecución física de la obra. 

 

- ASISTENCIA TÉCNICA: 

a) Realizar el Diagnóstico Habitacional (Línea de Base) consistente en el estudio y análisis 

del estado inicial de las viviendas y habitabilidad que le brinda a cada beneficiario y su 

núcleo familiar. Este diagnóstico debe validar la modalidad de intervención 

(mejoramiento, ampliación, mejoramiento + ampliación o renovación). 

El Diagnostico Habitacional realizado por la ENTIDAD EJECUTORA EN COORDINACIÓN 

CON INSPECTORÍA Y AEVIVIENDA, puede re-definir (EXCEPCIONALMENTE) la 

intervención, ésta en coordinación con la familia beneficiaria, para evitar deficiencias en 

el diseño, aplicando para el efecto los medios establecidos y documentación contractual 

(Contrato Modificatorio, Orden de Cambio, Orden de Trabajo) con el fin de obtener 
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resultados óptimos en la ejecución de las viviendas, mediante visitas al sitio, aprobado 

por el Inspector y validado por el Fiscal del Proyecto, previo acompañamiento. 

b) Presentar al Inspector del Proyecto un documento detallando las técnicas constructivas a 

utilizar para la ejecución de los ítems del proyecto, hasta diez días hábiles a partir de la 

entrega de la orden de proceder. 

c) Solicitar al Fiscal del Proyecto a través del Inspector, se entregue oficialmente a la Entidad 

Ejecutora una fotocopia de la Licencia Ambiental Vigente y copia en formato digital de los 

documentos ambientales correspondientes (PPM-PASA). 

d) La Entidad Ejecutora, en coordinación con la Inspectoría, gestionará los certificados de no 

propiedad a Nivel Nacional de los 50 beneficiarios emitido por Derechos Reales, 

(asumiendo los costos), del titular y su conyugue (si corresponde), y presentar a la 

AEVIVIENDA hasta antes de iniciar con la ejecución física del proyecto. 

e) La Entidad Ejecutora remitirá al Inspector del Proyecto los Formularios de autorización de 

Ingreso a Áreas Protegidas Nacionales o Sub Nacionales (cuando corresponda). 

f) La Entidad Ejecutora debe verificar la zona de intervención y el derecho propietario de los 

terrenos no debiendo emplazar las soluciones habitacionales en; Áreas Protegidas, 

Propiedades del nivel Central de Gobierno, Departamental, Municipal, Franjas de 

Seguridad, Derechos de Vía y otros que no son propiedad particular de los beneficiarios. 

g) Solicitar al Fiscal del Proyecto a través del Inspector, se entregue oficialmente a la Entidad 

Ejecutora una copia en formato magnético de la Guía 002 y Guía 006 “Llenado de las 

Planillas Ambientales”, para el reporte de las Medidas del PPM-PASA implementadas. 

h) Para el cumplimiento del PPM – PASA del Proyecto, la Entidad Ejecutora debe 

implementar, registro y reporte de las siguientes medidas de prevención y mitigación 

ambiental: 1.- Actividades de control de emisiones de polvo (riego de áreas de trabajo y 

otras requeridas); 2.- Medidas para evitar la contaminación por aguas residuales (pozos 

de infiltración o conexión al sistema de alcantarillado, según corresponda; 3.-  Medidas 

para evitar la contaminación por residuos sólidos (Uso de basureros diferenciados para 

materia orgánica, plásticos y otros; y registros fotográficos de entrega de los residuos 

sólidos al servicio de recolección del municipio correspondiente, para su disposición final 

en lugares autorizados; 4.- Medidas para evitar impactos a la Fauna y Flora del área del 

proyecto y el cumplimiento del Plan de Manejo del Área Protegida cuando corresponda; 

5.- Uso de los equipos de protección personal (E.P.P.s) y de carteles de prevención contra 

accidentes y cuidado del medio ambiente; 6.- Limpieza general (cierre y abandono de la 

etapa de ejecución). 

i) Para los proyectos con montos mayores a los cuatro millones, se debe instruir la 

realización de ensayos de laboratorio de los factores ambientales que correspondan, esto 

en la etapa de ejecución y de mayor movimiento, el cual deberá ser adjuntado al Informe 

de Monitoreo Ambiental en el 50% de avance de la obra o en su caso en el informe final. 

j) Remitir informes ambientales al inicio, al 50 % de avance y en el informe final, 

contemplando un acápite referido a Seguridad y Salud Ocupacional con los respectivos 

respaldos. 

k) Cumplir con el personal técnico multidisciplinario de la Entidad Ejecutora en la 

implantación de la Seguridad y Salud Ocupacional, dotación y uso de los Equipos de 

Protección Personal – EPP´s (cascos, botines punta de acero, guantes de trabajo, lentes, 

protectores auditivos); ropa de trabajo (overoles, chalecos con reflectivos); señalización 

en obra (límite de velocidad, prohibido hacer fuego cerca de combustibles y vehículos, 

cintas de seguridad en caso de zanjas y pendientes o lugares con riesgo); barandas y uso 

de arnés en el caso de trabajos en altura, además de capacitaciones periódicas; los 

vehículos, maquinaria y equipos deben contar con mantenimiento preventivo y correctivo. 
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l) Presentar la Evaluación de Medio Término durante la ejecución del Proyecto; cuando se 

alcance al menos el 30% hasta el 70% de ejecución física, que permitan individualizar la 

intervención por beneficiario y validar los ajustes que sean necesarios para una adecuada 

conclusión del Proyecto; éstos serán gestionados a través del contrato modificatorio 

cuando corresponda. 

m) En el caso de área rural, realizar el sembrado de al menos un plantín de una especie 

arbórea nativa de altura y de copa mediana por vivienda, como medida ambiental de 

carácter paisajístico, que aporte a las características ambientales del sitio del proyecto 

(cuando corresponda).  

n) Presentar evaluaciones técnicas a requerimiento de la AEVIVIENDA.  

o) Contar con personal idóneo conforme lo establecido en los presentes términos de 

referencia, el mismo deberá estar permanentemente en el proyecto para ejecutar las 

actividades de asistencia técnica individualizada en la autoconstrucción asistida a todas 

las familias beneficiarias, garantizando el correcto y adecuado uso de los materiales de 

construcción. 

p) Garantizar que todos los ítems ejecutados cumplan con requerimientos adecuados de 

construcción y lo indicado en las especificaciones técnicas. 

q) Garantizar que las herramientas de albañilería estén en buen estado, según la cantidad 

establecida en el proyecto, como insumos para los talleres de capacitación técnica y 

acciones de construcción, durante los procesos constructivos. Estas herramientas serán 

dadas en calidad de préstamo a los beneficiarios más vulnerables, para su uso según 

avance físico de los ítems de la vivienda. 

r) Garantizar que el equipo mínimo comprometido de la propuesta técnica del proponente 

(Mezcladora, vibradora, otros) para el proyecto sea debidamente compartido por los 

beneficiarios (cuando corresponda). 

s) La Entidad Ejecutora debe garantizar y asumir plena responsabilidad para que el proceso 

de autoconstrucción asistida de la solución habitacional cumpla con los estándares de 

calidad en mano de obra y acabado, validado por el Inspector.  

t) Apoyo en mano de obra calificada a las familias de alta vulnerabilidad identificadas por la 

AEVIVIENDA y por parte de la Entidad Ejecutora, la Inspectoría de proyecto debe controlar 

y monitorear el cumplimiento. 

u) Los materiales de construcción deben cumplir con lo estipulado en las especificaciones 

técnicas de los materiales de construcción y Formulario B-1. (En caso que el precio 

propuesto en el mencionado formulario este por debajo de lo establecido en el mercado 

será de plena responsabilidad de la Entidad Ejecutora asumir la pérdida). 

v) Elaborar los planos AS BUILT de cada una de las viviendas. 

 

-SEGUIMIENTO: 

a) El educador social de Entidad Ejecutora deberá realizar un seguimiento al trámite de la 

obtención de los certificados de no propiedad a nivel individual o grupal, con el objetivo 

de tener los certificados de no propiedad, validados, antes de dar inicio a la obra física del 

proyecto.  

b) El educador social de Entidad Ejecutora deberá realizar un seguimiento social a nivel 

individual, familiar y grupal, con el objetivo de realizar una intervención integral (basado 

en el modelo sistémico como eje transversal) para las familias beneficiarias. 

c) Solicitar a la AEVIVIENDA de manera oportuna y fundamentada la sustitución de 

beneficiarios (el proceso se sujeta al cumplimiento de la normativa de la AEVIVIENDA): 

 Por renuncia escrita del beneficiario.  

 Por incumplimiento de aporte propio, a la tercera notificación de incumplimiento. 
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 En caso de comprobarse que el beneficiario y su familia no habiten 

permanentemente en la vivienda. 

 En caso de comprobarse inconsistencia en la veracidad de la información contenida 

en el formulario de solicitud o declaración jurada. 

 Por abandono del proyecto sin justificación y comunicación alguna. 

 En otro tipo de casos, no previstos en el proyecto, la Dirección Departamental previo 

análisis social y jurídico, definirá la sustitución del beneficiario. 

La Entidad Ejecutora deberá ratificar la lista de beneficiarios y de corresponder deberá 

solicitar la sustitución al Inspector hasta antes del 30% del avance físico del proyecto 

(posterior al porcentaje de avance físico indicado se realizará el recorte de beneficiarios del 

proyecto). 

Para la evaluación de nuevos beneficiarios, la Entidad Ejecutora deberá aplicar el protocolo 

de evaluación técnica social establecida por la AEVIVIENDA, el cual será proporcionado por 

el Fiscal del Proyecto a través del Inspector. 

Una vez realizada la solicitud de sustitución por la Entidad Ejecutora, la AEVIVIENDA remitirá 

la aprobación de los nuevos beneficiarios y la lista final hasta 20 días calendario, mismo 

tiempo bajo análisis de la Inspectoría y fiscalización del proyecto, se podrá compensar por 

ampliación de plazo respectivo a favor de la Entidad Ejecutora. 

d) Solicitar a la AEVIVIENDA de manera oportuna y fundamentada el cambio de titular del 

beneficio (el proceso se sujeta al cumplimiento de la normativa de la AEVIVIENDA). 

 Por fallecimiento del beneficiario titular, debiendo procederse al cambio de nombre 

a favor de sus descendientes, ascendientes o colaterales, respetando ese orden 

legal, que cumplan los requisitos exigidos por la AEVIVIENDA para ser beneficiario. 

 Ruptura de la relación conyugal o de convivencia, en cuyo caso el beneficio será 

prioritariamente, a favor del cónyuge o conviviente que este con la tutela de los 

hijos.  

 En caso de abandono de los padres el beneficio será a favor del hijo/a que asuma la 

carga familiar. 

 En caso de fallecimiento de una asociada o un asociado de la Cooperativa de 

Vivienda Social, los derechos del socio fallecido irán a favor de los herederos u otro 

socio, conforme los Estatutos y Reglamentos internos de la Cooperativa, mismos 

que deberán cumplir con los requisitos y criterios de priorización establecidos en el 

presente reglamento.  

 En otro tipo de casos, no previstos en este reglamento, la Dirección Departamental 

previo análisis social y jurídico, definirá el cambio de beneficiario. 

e) Garantizar el uso adecuado de los materiales de construcción, tanto de los 

financiados por la AEVIVIENDA como de los de aporte propio. 

f) Asegurar el cumplimiento del aporte propio por parte de los Beneficiarios. 

g) Cumplir el cronograma de plazos de la consultoría, (cumplimiento de los productos) 

asegurando la recepción provisional y definitiva de las viviendas según normativa de la 

AEVIVIENDA, programando recepciones provisionales parciales (cuando corresponda). 

h) Realizar el reporte fotográfico (con buena resolución de imagen) del estado inicial y 

post intervención de la totalidad de las viviendas. 

i) Utilizar los instrumentos físicos y digital es de seguimiento y monitoreo de la ejecución 

del proyecto (ej. manejo de almacenes, dotación de materiales de construcción, 

seguimiento al avance físico etc.) 

j) Verificar la culminación de las actividades de autoconstrucción. 

k) La Entidad Ejecutora debe garantizar y asegurar la culminación de la intervención en todas 

las viviendas y la conclusión integral del proyecto. 
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l) A lo largo del proyecto, ir obteniendo y registrando los datos técnicos ambientales 

necesarios para el llenado de las Planillas Ambientales, principalmente las evidencias 

necesarias. 

m) Efectuar el cumplimiento de productos por parte de la consultoría durante y a la 

finalización de la recepción definitiva de las viviendas según normativa de la AEVIVIENDA.  

 

- PROVISIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

a) Elaborar y ejecutar la Programación de la provisión y dotación de materiales de 

construcción por producto, de acuerdo al avance del proyecto. 

b) Realizar y garantizar la provisión y dotación de materiales de construcción mínimas 

requeridas según las especificaciones técnicas desarrolladas por la AEVIVIENDA o 

mejoradas por la Entidad Ejecutora de acuerdo a su propuesta y de acuerdo al Formulario 

B1 (en caso que el precio propuesto en el mencionado formulario este por debajo de lo 

establecido en el mercado será de plena responsabilidad de la Entidad Ejecutora asumir 

la perdida, puesto que deberá proveer del material mínimo requerido por la AEVIVIENDA). 

c) Garantizar la implementación y el correcto funcionamiento de almacenes destinados para 

el almacenamiento de los materiales de construcción, el funcionamiento del mismo se 

realizará con la aplicación de boletas de ingreso de material, inventario, kardex y 

constancia de entrega de materiales de construcción. 

d) Asegurar que los beneficiarios reciban los materiales de construcción en óptimas 

condiciones según el proyecto aprobado y/o modificaciones realizadas, respetando 

las cantidades asignadas y garantizando su adecuado uso.  

IX. FASES DE LA CONSULTORÍA. 

La consultoría del proyecto, se divide en tres fases: 

 

 

 

 

 

Cada una de estas fases deberá ser de estricto cumplimiento, entendiéndose que cada una 

tiene un inicio y un final con un documento de verificación; requiere de actividades a realizar 

y genera resultados específicos. 

 

FASE 1 - ACTIVIDADES PRELIMINARES:  

Inicio: Orden de Proceder emitida por el Inspector del proyecto 

Fin: Diagnóstico Inicial – Producto 1 

Son actividades que la Entidad Ejecutora debe realizar de manera obligatoria antes de iniciar 

las actividades de autoconstrucción en las viviendas; consisten en la realización de: Gestión 

de los Certificados de no Propiedad a Nivel Nacional de los beneficiarios del proyecto, talleres, 

reuniones con beneficiarios y dirigentes/autoridades, visita a la zona de intervención a cada 

uno de los terrenos a ser intervenidos y levantamiento de información necesaria para 

programar la ejecución del proyecto, asimismo realizar las valoraciones sociales a las familias 

en su vivienda actual. 

 

Resultados principales de la FASE 1: 

a) Gestión y presentación de los Certificados de no Propiedad a nivel nacional de los 

beneficiarios del proyecto. 

FASE 1 

ACTIVIDADES 

PRELIMINARES 

FASE 2 

EJECUCIÓN FÍSICA 

DEL PROYECTO 

FASE 3 

CIERRE ADMINISTRATIVO 
DEL PROYECTO 
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b) Se ha elaborado el Diagnóstico Inicial, con aprobación del Inspector, previo 

acompañamiento del mismo. 

c) Se tienen acuerdos y carpetas familiares entregadas al total de las familias beneficiarias. 

d) Los beneficiarios conocen el alcance y los requisitos Técnicos-Sociales del Proyecto; su 

duración, forma de asignación y entrega de materiales de construcción por familia para 

su respectivo control y seguimiento.  

e) Se tiene la/s oficina/s aperturada/s y con el equipamiento e insumos necesarios 

establecidos en este documento. 

 

FASE 2 - EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: 

Inicio: Diagnóstico Inicial – Producto 1 

Fin: Acta de Recepción Provisional del Proyecto – informe de avance al 100% de ejecución 

física 

Son actividades que la Entidad Ejecutora debe realizar para concretar la ejecución física del 

proyecto; consisten en el desarrollo de los procesos de Capacitación, Asistencia Técnica y 

Seguimiento; y Provisión/Dotación de Materiales de Construcción. 

 

Resultados principales de la FASE 2: 

a) Se ha realizado la Evaluación de Medio Término y su respectiva aprobación. 

b) Se ha distribuido el 100% del material de construcción adquirido a los beneficiarios. 

c) Se ha realizado la Asistencia Técnica al 100% de las familias de los beneficiarios. 

d) Se ha realizado el seguimiento social al 100% de las familias y beneficiarios. 

e) Se han realizado el 100% de los talleres técnicos y talleres socio-educativos programados. 

f) Se tiene la memoria fotográfica del antes y después de la intervención. 

g) Se tiene la documentación de almacenes ordenada y cerrada; Kardex de Ingreso y Salida 

de Materiales de Construcción  

h) Se ha realizado la Recepción Provisional de las viviendas. 

 

FASE 3 - CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO: 

Inicio: Acta de Recepción Provisional del Proyecto- informe de avance al 100% de ejecución 

física. 

Fin: Acta de Recepción Definitiva de Proyecto – informe de producto final y Certificado de 

Cumplimiento de Contrato. 

Son actividades que la Entidad Ejecutora debe realizar para el cierre documental de la 

consultoría, donde se analiza la ejecución del proyecto, se sistematiza la experiencia y se 

consolida toda la documentación generada en la ejecución del proyecto.  

Resultados principales de la FASE 3:  

a) Se ha realizado la entrega de las Actas de Recepción Individual (definitivo) a los 

beneficiarios del proyecto. 

b) La Entidad Ejecutora cuenta con el Producto Final, debidamente aprobado. 

c) Se tienen las carpetas familiares con planos de construcción individualizado (ASBUILT),  

d) Se tiene el detalle final de Asignación de materiales de construcción por vivienda. 

e) Se ha realizado la Recepción Definitiva del Proyecto. 

f) Se tiene el Formulario Registro Único de Beneficiarios (RUB), debidamente llenado con 

cada uno de los beneficiarios. 

 

CONDICIONES ADMINISTRATIVA: 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

28 

 

X. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El plazo total para el desarrollo del servicio de consultoría es la sumatoria de los plazos 

establecidos para cada producto del proyecto, el mismo que es de 135 (Ciento Treinta Y 

Cinco.) días calendario a partir de la fecha de la Orden de Proceder emitida por el Inspector 

del Proyecto. Considerando lo establecido en el cronograma de plazos de la consultoría. El 

Plazo de ejecución de la consultoría y el cronograma de plazos para cada producto, no podrá 

ser ajustado por el proponente. 

XI. CRONOGRAMA DE PLAZOS DE LA CONSULTORÍA 

Para fines de este Proyecto, el enfoque del cronograma de plazos de la Consultoría debe 

estar orientado bajo el método y concepto de RUTA CRITICA (CPM), el resultado final es un 

cronograma en el cual además de conocer el Plazo de Ejecución de la Consultoría, se plasman 

los productos contemplados con sus respectivos tiempos críticos. Este método, a diferencia 

de otros que contemplan tiempos establecidos, se orienta al cumplimiento de Plazos 

“DETERMINANTES”, tal cual lo son el requisito de ejecución física (Recepción Provisional) y 

el plazo total de la Consultoría (Recepción Definitiva). 

El plazo establecido deberá incluir el tiempo en el cual se realizará la emisión de los 

Certificados de no Propiedad a Nivel nacional, que estará comprendido en el Diagnostico 

Inicial (Producto n°1) como una actividad preliminar. 

El Cronograma establecido es el siguiente: 

 

Fas
e 

Detalle 

Plazo del 

producto 

(Días 

Calendario) 

 

RUTA CRÍTICA (Detalle Gráfico) 

 

1 
Producto 1 - Informe 

inicial. 

20 

 

15 

2 

Producto 2 - Informe de 

avance al 50% de 

ejecución física. 

40 

 

Producto 3 – Informe de 

avance al 100% de 
ejecución física. 

40  

 

Plazo de ejecución del 
Proyecto  

115 

 

3 

 

Producto 4 – Informe de 
Producto final. 

20  

 

Plazo de Ejecución de la 

Consultoría 
135 

 

 

**  

*  
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Notas: 

- El método de la ruta crítica (CPM) programa los alcances de la consultoría basado en: 

 Lista de productos necesarios para finalizar el proyecto, 

 Las dependencias entre los mismos, 

 El tiempo (plazo) para alcanzar cada producto. 

- Con estos valores, se establece la ruta más larga para llevar a cabo las actividades 

planificadas para alcanzar los productos hasta el final de la consultoría, y los puntos más 

tempranos y más tardíos en los que cada producto se debe alcanzar y finalizar sin que 

por ello se retrase la consultoría.  

- Este proceso también determina qué actividades son "críticas" (es decir, pueden alargar 

la ruta del proyecto). 

- La Entidad Ejecutora tendrá hasta 5 días hábiles como máximo para presentar el inicio 

de las gestiones correspondientes a la emisión de los Certificado de No Propiedad emitido 

por Derechos reales, en caso de incumplimiento de los plazos indicados atribuibles a la 

Entidad Ejecutora, no serán considerados como evento compensable. Por otro lado, si el 

retraso en la emisión de los Certificados de no Propiedad que son emitidos por Derechos 

Reales, el Fiscal de Proyecto analizará la posible ampliación de plazo del proyecto a cuyo 

efecto, el Inspector preparará la respectiva Orden de Cambio. 

- (En caso que la presentación de los documentos de los Productos remitida al Fiscal de 

Proyecto se encuentre en fin de semana o feriado este deberá ser presentado el primer 

día hábil) 

 

(*) Periodo constructivo de la obra. 

(**) Periodo administrativo de la consultoría. 

En caso de que se necesite una ampliación de plazo en algún producto, se realizará una 

Orden de Cambio por ampliación de plazo o Contrato Modificatorio según corresponda. 

Las multas se constituyen en un instrumento sancionatorio que no modifica el plazo de 

ejecución del Proyecto.  

XII. PRECIO REFERENCIAL 

El Precio Referencial destinado al Objeto de Contratación es de Bs. 1.839.710,74 (Un 

Millón Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Setecientos Diez con 74/100). Que 

contempla los costos de todos los componentes del Proyecto de: Capacitación, Asistencia 

Técnica y Seguimiento y Provisión/Dotación de Materiales de Construcción. 

XIII. FORMA DE PAGO. 

Se realizará el pago según el siguiente detalle: 

 

N° de  
 Pago 

Componentes de Financiamiento 

TOTAL 
Requisito para proceder con 
el pago  
(*) 

Capacitación, Asistencia  
 Técnica, Seguimiento 

Provisión/dotación de  
 Materiales de  
 Construcción  
 (referencial) ** 

% Bs. % Bs. Bs. 

1 10 33.124,95 

Hasta 

754.230,64 787.355,59 Aprobación del informe Inicial 50% 

2 20 66.249,89 

Hasta 

754.230,63 820.480,52 
Aprobación del informe de 
avance al 50% 50% 

3 20 66.249,89 0% 0,00 66.249,89 
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Aprobación del informe de 
avance al  
100% 

4 50 165.624,74 0% 0,00 165.624,74 
Aprobación del informe de 
Producto final 

TOTAL 100% 331.249,47 100% 1.508.461,27 1.839.710,74   

 

Notas: 

- (*) El requisito para proceder con el pago se refiere a la aprobación del 

informe/producto por parte de la Entidad Contratante. 

- (**) Cuando el porcentaje solicitado por producto del componente de Provisión y 

Dotación de Materiales de Construcción no alcance al porcentaje establecido, éste podrá 

ser ajustado en el penúltimo producto 

- Para el pago de cada informe/producto, la entidad ejecutora deberá presentar la nota 

fiscal (factura) correspondiente, a nombre del Fideicomiso AEVIVIENDA. 

-  El periodo del producto final no contempla provisión y dotación de materiales de 

construcción salvo casos especiales y debidamente justificados. 

XIV. SEGUROS 

El CONSULTOR contratará exclusivamente por su cuenta los seguros necesarios para la 

cobertura de cualquier riesgo que implique la ejecución del servicio de CONSULTORÍA 

(deberá presentar los seguros en cada producto). La cobertura de los seguros debe 

considerar el inicio del servicio hasta su conclusión, y deben emitirse por los conceptos 

siguientes, cuyo costo estará incluido en los precios de contrato:  

a) Accidentes o incapacidad para el personal del CONSULTOR, de acuerdo a la Ley 

General del Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia.  

b) Seguro contra todo riesgo, de los vehículos y equipo asignados al servicio. 

c) Seguro de salud a su personal. 

Estos seguros deberán presentarse al Fiscal del Proyecto hasta los 5 días hábiles después de 

emitida la orden de proceder. 

XV. PAGO DE IMPUESTOS 

El pago de impuestos de ley es responsabilidad exclusiva de la Entidad Ejecutora, quien 

deberá presentar factura emitida a favor del Fideicomiso AEVIVIENDA. 

XVI. APORTES AL SISTEMA INTEGRADO DE PENSIONES 

El pago de los aportes al Sistema Integrado de Pensiones es responsabilidad exclusiva de la 

Entidad Ejecutora y deberá ser realizada de acuerdo a Ley de pensiones y normativa vigente. 

Esta disposición es obligatoria de hacer cumplir por parte del Inspector. 

XVII. GARANTÍAS 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la Contratación Directa de Obras, 

Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar 

Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se establece las garantías según el objeto, las 

cuales deberán ser presentadas de acuerdo a lo solicitado en el DCD. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA: 

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de 

culminar el proceso de la contratación directa. Será por un monto equivalente al cero punto 

veinticinco por ciento (0.25%) del precio referencial de la contratación.   
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La vigencia de esta garantía deberá tener noventa (90) días calendario a partir de la apertura 

de la propuesta establecida en el DCD.  

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta conforme a lo establecido en el DCD. 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será equivalente 

al siete por ciento (7%) del monto total del contrato. En contrataciones menores o iguales a 

Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), cuando se tengan programados pagos 

parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una 

retención del siete por ciento (7%) de cada pago. 

La vigencia de la Garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta el pago 

final del servicio de consultoría.  

La garantía, será devuelta a la Entidad Ejecutora, una vez que se cuente con el pago final 

del servicio de consultoría. 

 

GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE 

OBRAS. 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco 

por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de 

Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento 

(85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 

 

GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO PARA EL COMPONENTE DE 

PROVISIÓN/DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

La AEVIVIENDA a requerimiento de la Entidad Ejecutora, podrá otorgar un único Anticipo 

una vez suscrito el contrato, emitida la orden de proceder y previo cumplimiento a los 

requisitos establecidos para este fin. 

Este tiene por objeto cubrir gastos de Provisión/Dotación de Materiales de Construcción del 

Proyecto. El anticipo solicitado por la Entidad Ejecutora deberá cubrir los gastos en lo que se 

refiere al componente provisión/dotación de material de construcción, siendo destinados 

únicamente al objeto del anticipo. 

Dicho monto no deberá exceder el 20% del monto asignado al componente de provisión y 

dotación de materiales de construcción, según el monto establecido en el acápite detalle de 

Precio Referencial por Componente del presente TDR. 

La Entidad Ejecutora contratada podrá solicitar el Anticipo hasta los 2 días hábiles de emitida 

la orden de proceder, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado; en caso de solicitarse 

el anticipo tendrá un plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación de su solicitud 

adjuntado la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del 

monto solicitado. 

La Entidad Ejecutora contratada que solicite el Anticipo para el componente de 

Provisión/Dotación de materiales de construcción, una vez suscrito el contrato y emitida la 

Orden de Proceder para garantizar la provisión y dotación materiales de construcción de 

manera oportuna. Para el efecto deberá presentar: 

- Detalle de la lista de materiales de construcción a ser adquiridos con el anticipo, 

aprobado por el Inspector del proyecto. 

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo para el componente de Provisión/Dotación 

de Materiales de Construcción por el total del monto solicitado. En cuanto a la vigencia 

de la garantía, la misma cubrirá todo el contrato.   
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La deducción del Anticipo se realizará en cada producto y deberá ser amortizada en su 

totalidad hasta la presentación del penúltimo producto (Informe de avance al 100% de 

ejecución física). 

La Inspectoría llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en cuanto al 

monto y plazo, este deberá notificar al Fiscal del Proyecto en quince 15 días hábiles 

mediante nota expresa antes de su vencimiento a efectos de requerir su ampliación a la 

ENTIDAD EJECUTORA o solicitar a la AEVIVIENDA su liberación u ejecución si corresponde. 

XVIII. LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE ANTICIPO 

Una vez provistos/dotados los materiales de construcción de acuerdo al cronograma y 

productos establecidos en los TDR, habiéndose deducido la totalidad del monto del anticipo 

y contando con la conformidad del Inspector, el Fiscal del Proyecto emitirá un informe de 

conformidad recomendando y solicitando la liberación de la “Garantía de Correcta 

Inversión de Anticipo para la Provisión/Dotación de Materiales de Construcción”. 

XIX. MULTAS Y SANCIONES 

a) A la Entidad Ejecutora contratada, se aplicará una multa de: el equivalente al 1 por 

1.000 del monto total del Contrato, por cada día calendario.  

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes: 

 Cuando la Entidad Ejecutora, no cumpla con la entrega de los productos en los plazos 

establecidos. 

 Cuando la Entidad Ejecutora presente el producto observado ya corregido y 

nuevamente sea observado por el Inspector, se procederá al cobro de la multa 

respectiva. (la multa será computable a partir desde el siguiente día del plazo de 

presentación del producto). 

 Cuando la Entidad Ejecutora presente el producto observado ya corregido y 

nuevamente sea observado por el Fiscal del Proyecto se procederá al cobro de la multa 

respectiva (la multa será computable a partir desde el siguiente día de la primera 

presentación al Fiscal). 

 Cuando la Entidad Ejecutora demorare más de cinco (5) días calendario en 

responder las consultas (instructivos, cartas, informe, otros) formuladas por escrito 

por la AEVIVIENDA o por la INSPECTORÍA, en asuntos relacionados con el objeto del 

contrato. 

 Cuando la Entidad Ejecutora contratada, retrase, incumpla o no se encuentre en obra 

alguno de los siguientes insumos considerados para los Costos Operativos: almacenes, 

oficina, muebles y enseres, ropa de trabajo, equipo de computación, herramientas, 

personal de proyecto y vehículos propuestos. 

 

b) A la Entidad Ejecutora contratada, se aplicará una multa de: el equivalente al 3 por 

1.000 del monto total del Contrato, en las siguientes acciones: 

 

 Cuando la Entidad Ejecutora contratada, sustituya por cada personal clave (TOA, 

Educador Social y Almacenero) excepto por incapacidad física del profesional, caso de 

gestación o caso de muerte. En cualquiera de los casos la Entidad Ejecutora contratada, 

deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos de la causa aducida. 

 Cuando se verifique la ausencia, la mala administración y la falta de actualización de 

las carpetas familiares por parte de la Entidad Ejecutora. 

c) A la Entidad Ejecutora contratada, se aplicará una multa de: el equivalente al 5 por 

1.000 del monto total del Contrato, en las siguientes acciones:  
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 Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, no cumpla con la Recepción Provisional en los plazos 

contractuales establecidos. 

 Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, no cumpla con la Recepción Definitiva en los plazos 

contractuales establecidos. 

Nota:  

No se deberá cobrar doble multa por las mismas causales en la entrega de los productos. 

Se realizarán llamadas de atención cuando evidencien las causas y/o motivos del 

incumplimiento.  

 

d) Llamadas de Atención: 

El Inspector del proyecto podrá emitir llamadas de atención a la Entidad Ejecutora por: 

 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el Inspector del proyecto. 

 Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su 

propuesta para la ejecución del proyecto. 

 Incumplimiento en el porcentaje de participación del personal femenino en el proyecto. 

 Incumplimiento a los plazos establecidos en la presentación del Certificado de no 

propiedad emitido por derechos reales, descrito en punto XI CRONOGRAMA DE PLAZOS 

DE LA CONSULTORIA. 

NOTA: La tercera llamada de atención por la misma causal, se podrá constituir en una 

causal para la Resolución de Contrato  

 

e) Resolución de Contrato: 

Se procederá al trámite de resolución del Contrato, cuando: 

 De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 

siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, podrá iniciar el proceso de 

resolución del Contrato (Decisión optativa). 

 De establecerse, que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite 

máximo del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, comunicará 

oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución 

del Contrato (de forma obligatoria). 

NOTA: Las multas serán aplicadas de acuerdo al último contrato vigente. 

XX. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

a) ORDEN DE CAMBIO PARA PROYECTOS DE VIVIENDA CUALITATIVA 

La Orden de Cambio para este tipo de proyectos se aplica cuando la modificación a ser 

introducida implica una modificación de plazos, ajuste o redistribución de cantidades de 

materiales de construcción, sin modificación de precios unitarios, ni creación de nuevos 

ítems. El ajuste o redistribución no deberá incrementar o disminuir más del cinco por ciento 

(5%) del componente “provisión/dotación de materiales de construcción” del contrato 

principal. 

Las modificaciones aplicaran únicamente al componente de provisión y dotación de 

materiales.  

La solicitud de emisión de Orden de Cambio deberá ser analizada y aprobada por las 

instancias responsables del seguimiento del proyecto de la AEVIVIENDA y no podrá exceder 

el monto del Contrato principal o del Componente de Provisión y Dotación de Materiales 

según corresponda.  

El documento denominado Orden de Cambio deberá contener mínimamente, número 

correlativo, fecha y objeto, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos. 
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La “Orden de Cambio para proyectos de vivienda cualitativa” será aprobada y firmada por el 

Inspector, Fiscal del Proyecto y la autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó 

el contrato principal y la Entidad Ejecutora. 

La Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 

correspondientes. 

La Orden de Cambio podrá presentarse hasta 10 días calendario antes de la recepción 

provisional del proyecto. 

Las Órdenes de Cambio cuando se soliciten para realizar modificaciones de los plazos 

establecidos para los productos; la Entidad Ejecutora deberá presentar la solicitud 

documentada para Ordenes de Cambio al Inspector del Proyecto con un plazo mínimo de 

seis (6) días calendario de anticipación al cumplimiento del plazo de entrega del 

informe/producto correspondiente, excepto en el penúltimo producto que podrá ser 

presentado hasta 10 días calendario antes de la recepción provisional. El Inspector deberá 

revisar y aprobar la solicitud en un plazo máximo de cuatro (4) días calendario, debiendo 

ser entregado al Fiscal del Proyecto con un plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

anticipación al cumplimiento del plazo de entrega del informe/producto correspondiente. 

b) CONTRATO MODIFICATORIO 

Es aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del 

Contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Deben ser sustentadas con 

informe técnico y legal que establezca la viabilidad técnica, legal y/o de financiamiento y 

destinados al cumplimiento del objeto de la contratación. 

El Contrato Modificatorio será suscrito por la MAE o por la autoridad delegada que suscribió 

el contrato principal y la Entidad Ejecutora. 

Se podrá realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberá incrementar 

el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal, en el caso de decremento el 

porcentaje deberá concertarse con la entidad ejecutora para evitar reclamos posteriores. 

El contrato modificatorio podrá presentarse hasta 10 días calendario antes de la recepción 

provisional del proyecto. 

Si para el cumplimiento del objeto del contrato, fuese necesaria la creación de nuevos 

insumos (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos ítems deberán 

ser evaluados. El contrato modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobado por 

las instancias correspondientes. 

 

- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.  

Con el fin de exceptuar a la ENTIDAD EJECUTORA de determinadas responsabilidades por 

mora o incumplimiento del presente contrato, la INSPECTORÍA tendrá la facultad de 

calificar las causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras casusas debidamente justificadas, 

que pudieran tener directa consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.  

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente 

justificadas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del 

control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones 

dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito 

u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, 

desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, y otros aspectos 

inherentes relativos a la naturaleza del Proyecto, por retraso en la emisión del Certificado de 

no Propiedad emitido por Derechos Reales. (la Entidad Ejecutora deberá solicitar al Fiscal del 

Proyecto el Certificado de Impedimento que corroborar el impedimento respectivo, formando 

parte de los respaldos necesarios para la elaboración del documento modificatorio del 

contrato). 
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Para que cualquiera de estos hechos puedan constituirse en justificación de impedimento o 

demora en el cumplimiento de la CONSULTORÍA o del Cronograma de Plazos, dando lugar 

a retrasos en el avance del proyecto, de manera obligatoria y justificada la Entidad Ejecutora 

deberá presentar a la INSPECTORÍA DEL PROYECTO el informe y respaldos de existencia de 

impedimento en la ejecución del proyecto para su consideración, el mismo que deberá ser 

presentada en cada periodo de los productos del proyecto si corresponde, sin el cual de 

ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al INSPECTOR, la ampliación del 

plazo de presentación de algún producto o la exención del pago de penalidades o la intención 

de resolución de contrato. 

La Entidad Ejecutora, con la aceptación del impedimento emitida por el Inspector o por 

aceptación tácita, podrá solicitar a la AEVIVIENDA, la ampliación del plazo del Contrato. En 

caso de ampliación de plazo el mismo mínimamente deberá considerar un periodo igual al 

tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado 

del hecho de fuerza mayor o caso fortuito, salvo acuerdo contrario entre las partes. 

La solicitud del CONSULTOR, para la calificación de los hechos de impedimento, como 

causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no serán 

consideradas como reclamos. 

Se considerará como causa de ampliación de plazo el mal tiempo que de acuerdo al informe 

o reporte del SENAMHI reporte una intensidad de lluvia mayor a 5 mm o reporte fotográfico 

emitido según el sistema SSP, en el caso de saturación del terreno post lluvias con la emisión 

del informe técnico de la institución correspondiente u otro documento técnico certificado. 

No se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega de los 

materiales, equipos e insumos, por ser obligación de la Entidad Ejecutora tomar y adoptar 

todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 

XXI. INFORMES / PRODUCTOS ESPERADOS: 

La Entidad Ejecutora debe entregar los siguientes informes/productos: 

Nº INFORMES/ PRODUCTOS 

1 Producto 1 - Informe inicial 

2 Producto 2 - Informe de avance al 50% de ejecución física 

3 Producto 3 - Informe de avance al 100% de ejecución física 

4 Producto 4 - Informe de producto final  

 

Cada informe/producto deberá ser presentado en 2 ejemplares (1 original y 1 copia), en 

versión impresa y digital (editable) al Inspector (la copia es para el Inspector) del proyecto, 

quien deberá proceder de la siguiente manera según corresponda: 

 Aprobar el producto: en un plazo máximo de cinco (5) días calendario; deberá 

aprobar el producto correspondiente y remitir al Fiscal del Proyecto, quien deberá dar 

su conformidad o requerir su complementación. (En caso que la presentación del 

producto remitido al Fiscal del Proyecto se encuentre en fin de semana o feriado este 

deberá ser presentado el primer día hábil). 

 Devolver con observaciones el producto: en el plazo máximo de cinco (5) días 

calendario y en caso de existir observaciones que pueden ser subsanadas, se 

aceptará la presentación del producto correspondiente y la Entidad Ejecutora deberá 

subsanar los mismos en un plazo no mayor tres (3) días calendario; recibido el 

producto por el Inspector por segunda vez, este deberá aprobar el mismo en un plazo 

máximo de dos (2) días calendario y deberá ser remitido al Fiscal del Proyecto. En 

caso de continuar las observaciones deberá ser sujeto a multas.  
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 Rechazar la presentación del producto: En el plazo máximo de dos (2) días 

calendario, el Inspector rechazara la presentación del Producto correspondiente en 

caso que no esté conforme con las observaciones devueltas, si revisada la 

documentación, este no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la 

presentación de cada Producto y su Lista de Control correspondiente. Este hecho 

deberá ser notificado formalmente por el Inspector y será considerado como producto 

que no cumple con las condiciones establecidas y sancionado conforme lo establecido 

en el presente termino de referencia. 

Aprobado el Producto por parte del Inspector, el mismo deberá remitirse a la AEVIVIENDA 

para que el Fiscal del Proyecto emita su conformidad; quien podrá proceder de la siguiente 

manera: 

 El Fiscal del Proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para la revisión del 

producto. Si no existiese observaciones al producto presentado, el Fiscal del Proyecto 

elaborara el Informe de Conformidad para remitir el producto a la instancia 

correspondiente. 

 El Fiscal del Proyecto podrá hacer observaciones al producto presentado dentro de 

los cinco (5) días hábiles y devolver al Inspector para su corrección. La Entidad 

Ejecutora tiene tres (3) días calendario para sus correcciones y la Inspectoría 

dos (2) días calendario para su reingreso a la AEVIVIENDA.  

 Si hubiera observaciones al producto por segunda vez por parte del Fiscal del 

Proyecto antes de ser remitido a otra instancia, dentro de tres (3) días hábiles este 

deberá notificar tal situación y sancionar al Inspector y a la Entidad Ejecutora, según 

lo señalado en el punto MULTAS Y SANCIONES. 

 

Paralelamente a la ejecución de las soluciones habitacional la Entidad Ejecutora tiene la 

obligación de realizar el avance documental de la consultoría, para la entrega de los 

productos en las fechas establecidas de acuerdo al cronograma. 

Estos informes/productos de manera indicativa y no restrictiva, deberán contar con el 

siguiente contenido mínimo: 

 

PRODUCTO 1- INFORME INICIAL 

Emitida la Orden de Proceder, la Entidad Ejecutora deberá presentar en el plazo establecido 

en el punto XI (Cronograma de plazos), el producto inicial al Inspector del Proyecto para su 

posterior aprobación, dicho producto deberá contener mínimamente el siguiente detalle: 

1) Informe especial de verificación de certificados de no propiedad de los beneficiarios del 

proyecto, la entidad ejecutora en coordinación con la Inspectoría, deberá presentar los 

Certificados de no propiedad de la totalidad de los beneficiarios, a través de un informe 

especial que demuestre el cumplimiento del requerimiento solicitado en el proyecto. 

2) Informe Técnico-Social que detalle las actividades del alcance y los componentes de la 

consultoría y aspectos más relevantes durante la ejecución del periodo (Acta de 

conformación y capacitación a los responsables comunales o zonales, promotores y 

almaceneros; Socialización de las actividades de la consultoría debidamente 

consensuado con los beneficiarios e identificación de módulos técnicos, dicha 

socialización deberá considerar aspectos como el calendario agrícola, fiestas patronales 

u otros que se hayan identificado; con memoria fotográfica.  

3) Nota de Consolidación de la lista de Beneficiarios emitida por la AEVIVIENDA (copia 

simple). 

4) Informe de DIAGNOSTICO MEDIOAMBIENTAL INICIAL en el que se establezcan las 

condiciones del Agua, Aire, Suelo y Biodiversidad, referida al contexto donde se estaría 
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implementando el Proyecto, el Diagnostico Medioambiental Inicial deberá presentar en 

dos ejemplares, uno será enviado a la Oficina Nacional a través de la Dirección 

Departamental para su posterior remisión a la Autoridad Ambiental Competente y el 

segundo se mantiene en el presente producto.  

5) Respaldo de Instalación del letrero del proyecto de acuerdo al formato dotado por la 

AEVIVIENDA (adjuntar fotografía y mapa georreferenciado). 

6) Ficha de Diagnóstico Inicial (Línea Base), que contenga memoria fotográfica y croquis 

de la vivienda en planta y su emplazamiento cuando exista lote definido, que permitan 

identificar la tipología de intervención de cada una de las mismas en formato físico y 

digital que demuestre la condición inicial del proyecto, por vivienda. 

7) Si los terrenos o algunos de los terrenos de los beneficiarios se encuentran en un Área 

Protegida Nacional o Sub nacional, adjuntar el Formulario de Autorización de Ingreso al 

Parque Nacional o la Carta de Ingreso al Parque Sub Nacional, debidamente sellado por 

la oficina pertinente (si corresponde). 

8) Programación de provisión/dotación de materiales de construcción inicial y hasta la 

finalización del proyecto. 

9) Cronograma de actividades de la consultoría debidamente consensuado con los 

beneficiarios como consecuencia de los resultados del taller(es) de socialización e 

identificación de módulos técnicos, dicho cronograma deberá considerar aspectos como 

el calendario agrícola, fiestas patronales u otros que se hayan identificado. 

10) Identificación de la ubicación de los almacenes, debidamente geo-referenciados, en 

mapa impreso y el acta de apertura de los mismos. 

11) Detalle de ubicación de las oficinas de la Entidad Ejecutora en la zona de intervención, 

debidamente geo-referenciados, en mapa impreso y el acta de apertura de los mismos. 

12) Detalle (organigrama y fotocopia de cedula de identidad) del personal contratado por la 

Entidad Ejecutora para desarrollar el Proyecto, según propuesta presentada. 

13) Kardex del detalle del material adquirido en el periodo con recursos propios o anticipo, 

registrando el ingreso y salida del material en el almacén (control de materiales en 

almacén correspondientes al periodo si hubiere). 

14) Acta y lista de entrega de los acuerdos de aceptación de los beneficiarios, adjunto a las 

carpetas familiares. (carpeta rotulada). 

15) La Entidad Ejecutora deberá cumplir los Instructivos y lineamientos de la AEVIVIENDA 

respecto a la imagen y acabados exteriores e interiores de la Solución Habitacional. 

Nota. - Las carpetas familiares se administrarán con dos ejemplares por beneficiario, uno a 

cargo del beneficiario y el segundo a cargo del almacenero del proyecto. El Inspector y 

almacenero serán los responsables de verificar y realizar el adecuado control de los mismos 

y mantener actualizada la misma, pudiendo el Fiscal del Proyecto realizar una inspección 

aleatoria y de verificar una mala administración deberá sancionarse al Inspector y a la 

Entidad Ejecutora. 

Al incumplimiento de los puntos anteriormente señalados el producto no deberá ser aprobado 

por parte de la Inspectoría. 

 

PRODUCTO 2 - INFORME DE AVANCE Al 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA 

Posterior a la presentación del producto anterior, La Entidad Ejecutora deberá presentar en 

el plazo establecido en el punto XI (Cronograma de plazos), el producto correspondiente al 

Inspector, una vez se alcance el requisito del porcentaje de ejecución física señalado. Dicho 

producto deberá contener mínimamente el siguiente detalle: 

1) Informe Técnico-Social que detalle las actividades del alcance y los componentes de la 

consultoría y aspectos más relevantes durante la ejecución del periodo (asistencia 
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técnica, acompañamiento educativo, procesos de ejecución; Acta con lista de 

participantes de los talleres de manejo de almacenes, replanteo de viviendas y otros de 

talleres técnicos y sociales a los beneficiarios, con memoria fotográfica.  

2) Informe del AVANCE DE MONITOREO MEDIOAMBIENTAL del proyecto (Agua, Aire, suelo, 

biodiversidad, capacitación y limpieza general) que contribuirá como respaldo a la 

planilla final conforme al modelo y lo establecido en la guía 002 de Monitoreo Ambiental 

de las Licencias Ambientales regionalizadas de la AEVIVIENDA, el Monitoreo 

Medioambiental deberá presentar en dos ejemplares, uno será enviado a la Oficina 

Nacional a través de la Dirección Departamental para su posterior remisión a la Autoridad 

Ambiental Competente y el segundo se mantiene en el presente producto. 

3) Planilla de entrega de materiales de construcción por familia beneficiaria y detalle de 

material adquirido debidamente cuantificado y almacenado, correspondiente al periodo, 

verificado por el Inspector del proyecto. 

4) Kardex de ingreso y salida del material en el almacén (control de materiales de 

construcción en almacén correspondientes al periodo) 

5) Matriz de seguimiento físico que refleje el avance porcentual por cada ítem ejecutado en 

las viviendas y el avance físico total requerido para el presente producto. (50%) 

6) Ficha Técnica con memoria fotográfica en formato físico y digital que demuestre el 

porcentaje de avance por vivienda. 

Al incumplimiento de los puntos anteriormente señalados el producto no deberá ser aprobado 

por parte de la Inspectoría. 

 

PRODUCTO 3 - INFORME DE AVANCE AL 100% DE EJECUCIÓN FÍSICA. 

Por la particularidad de la presente consultoría, donde se encuentra inserto el componente 

de ejecución de viviendas sociales, para la presentación del presente producto se realizarán 

las siguientes consideraciones que son de cumplimiento obligatorio: 

 

La Entidad Ejecutora deberá solicitar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de las Viviendas Sociales 

al Inspector del Proyecto en un plazo máximo de cinco (5) días calendario de anticipación 

al cumplimiento del plazo de la Recepción Provisional, el Inspector deberá revisar y validar 

la solicitud, debiendo remitir la nota de solicitud de recepción Provisional a la AEVIVIENDA 

en un plazo máximo de dos (2) días calendario posteriores a la recepción de la solicitud. 

El Fiscal del Proyecto deberá solicitar la conformación de la comisión de recepción del 

Proyecto, debiendo llevarse a cabo el acto de recepción Provisional hasta la fecha establecida 

en el cronograma. 

 

En caso que la Comisión de Recepción rechazará la recepción Provisional del proyecto, se 

aplicará las multas correspondientes por incumplimiento al plazo de presentación del 

producto. 

Aprobada y realizada la recepción Provisional por parte de la comisión de recepción de todas 

las viviendas en el caso de que se presenten observaciones, deberán ser corregidas y/o 

complementadas bajo la asistencia técnica y seguimiento de la Entidad Ejecutora en un plazo 

no mayor al establecido para la recepción definitiva, considerando el plazo señalado según 

cronograma. 

 

Para la presentación del producto, la Entidad Ejecutora deberá alcanzar el requisito del 

100% de ejecución Física de las viviendas sociales.  

Dicho informe deberá contener mínimamente el siguiente detalle: 
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1) Informe Técnico-Social que detalle las actividades del alcance y los componentes de la 

consultoría y aspectos más relevantes durante la ejecución del periodo (asistencia 

técnica, acompañamiento educativo, procesos de ejecución, con memoria fotográfica. 

2) Acta de aprobación de Evaluación de medio término. (El Acta de aprobación deberá ser 

suscrito por el Fiscal del Proyecto, Entidad Ejecutora e Inspectoría). 

3) Acta de aprobación de la Evaluación de medio término, adjuntando el cuadro de Balance 

final (en medio físico y digital) que se realizó (desde el 30% hasta el 70% de avance de 

la ejecución Física del Proyecto). 

4) Lista Final de Beneficiarios con los que cierra el proyecto y las coordenadas geo 

referenciadas de las viviendas intervenidas, en el sistema de coordenadas WGS 84 

(UTM). 

5) Original de Nota de Instrucción de cierre de Almacenes del Inspector a la Entidad 

Ejecutora y Original del Acta de Cierre de Almacenes. 

6) Planilla de entrega de materiales de construcción por familia beneficiaria, 

correspondiente al último periodo. 

7) Balance de cierre de almacén que verifique las cantidades finales de materiales de 

construcción adquiridos para el proyecto. 

8) Kardex de ingreso y salida del material en el almacén (control de materiales de 

construcción en almacén correspondientes al periodo) 

9) Matriz de seguimiento físico que refleje el avance porcentual por cada ítem ejecutado en 

las viviendas y el avance físico total requerido para el presente producto. (100%) 

10) Presentación del Acta de Recepción Provisional del proyecto (3 ejemplares en original) 

11) Ficha Técnica con memoria fotográfica en formato físico y digital que demuestre el 

porcentaje de avance por vivienda. 

Al incumplimiento de los puntos anteriormente señalados el producto no deberá ser aprobado 

por parte de la Inspectoría. 

Se debe mencionar que, una vez entregado el penúltimo producto se dará inicio al periodo 

contractual del plazo para el ultimo producto. 

 

PRODUCTO 4 - INFORME DEL PRODUCTO FINAL  

Por la particularidad de la presente consultoría, donde se encuentra inserto el componente 

de ejecución de viviendas sociales, para la presentación del presente producto se realizarán 

las siguientes consideraciones que son de cumplimiento obligatorio: 

Posterior a la fecha de Recepción Provisional (conclusión real) de las viviendas sociales y en 

el plazo establecido por la Comisión de Recepción, la Entidad Ejecutora deberá verificar que 

las observaciones señaladas en la recepción provisional, han sido subsanadas por los 

beneficiarios con el apoyo y asistencia técnica de la Entidad Ejecutora y se procederá con la 

RECEPCIÓN DEFINITIVA de las viviendas sociales que son el requisito para la presentación 

del producto final, además de cumplir con los otros requisitos señalados para la entrega del 

producto. 

 

La Entidad Ejecutora deberá solicitar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las Viviendas Sociales 

al Inspector del Proyecto en un plazo máximo de cinco (5) días calendario de anticipación 

al cumplimiento del plazo de la Recepción Provisional, el Inspector deberá revisar y validar 

la solicitud, debiendo remitir la nota de solicitud de recepción Provisional a la AEVIVIENDA 

en un plazo máximo de dos (2) días calendario posteriores a la recepción de la solicitud. 

El Fiscal del Proyecto deberá solicitar la conformación de la comisión de recepción del 

Proyecto, debiendo llevarse a cabo el acto de recepción Definitiva hasta la fecha establecida 

en el cronograma. 
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En caso que la Comisión de Recepción rechazará la RECEPCIÓN DEFINITIVA del proyecto, 

se aplicará las multas correspondientes por incumplimiento al plazo de presentación del 

producto. 

 

El Producto informe final deberá contener mínimamente el siguiente detalle: 

1) Informe Técnico-Social final con memoria fotográfica que detalle las actividades del 

alcance y los componentes de la consultoría y aspectos más relevantes durante la 

ejecución del periodo; evaluar de manera general el desempeño de los beneficiarios, 

debiendo informar (si corresponde) si alguno de los mismos adopto y posee aptitudes y 

capacidades para la construcción debiendo señalarse la formación en la que sobresale. 

2) Carpetas Familiares completas en original con el siguiente contenido mínimo: Caratula 

de Carpeta, Acuerdo Familiar, Constancia de recepción de materiales de construcción, 

hoja de seguimiento y asignación de tareas, Planos As built individualizados, respaldados 

con una memoria fotográfica impresa a colores y en formato digital, consistente en 2 

exteriores y 1 de cada ambiente. Además de los siguientes documentos correspondientes 

al área social: C.I. del titular, conyugue y dependientes que hayan recibido material y 

los formularios 031 y 034 notificaciones y otros. 

3) Acta de Recepción Definitiva del proyecto (3 ejemplares originales).  

4) Actas de Recepción Individual a los beneficiarios (3 ejemplares originales más fotocopia 

de carnet de identidad del titular y del cónyuge vigentes).  

5) Informe de Monitoreo Ambiental del proyecto (Agua, Aire, suelo, biodiversidad, 

capacitación y limpieza general) que deberá ser llenada y respaldada conforme al modelo 

y lo establecido en la guía 002 de Monitoreo Ambiental de las Licencias Ambientales 

regionalizadas de la AEVIVIENDA. En dos ejemplares, uno será enviado a la Oficina 

Nacional a través de la Dirección Departamental para su posterior remisión a la Autoridad 

Ambiental Competente y el segundo se mantiene en el presente producto. 

6) Formularios Registro Único de Beneficiarios (RUB) llenados con datos de cada familia 

beneficiaria al final del proyecto, en los términos que determine la AEVIVIENDA una vez 

aceptada la recepción provisional por la comisión de recepción, en formato digital (Llenar 

los datos de cada familia beneficiaria utilizando el aplicativo móvil AEVIVIENDA para el 

Registro Único de Beneficiario (RUB) y solicitar al Personal de Seguimiento Social de la 

AEVIVIENDA, se le extienda un ejemplar del formulario – solicitar para presentar en el 

producto final). 

7) Lista final de beneficiarios extraído del sistema SIGES (Reporte Cierre de Proyecto), el 

cual deberá ser solicitado al Personal de Seguimiento Social de la AEVIVIENDA. (solicitar 

para presentar en el producto final). 

 

Al incumplimiento de los puntos anteriormente señalados el producto no deberá ser aprobado 

por parte de la Inspectoría.  
 

CONDICIONES TÉCNICAS: 

XXII. PERFIL DEL PROPONENTE 
 

Experiencia de la Entidad Ejecutora. 
 

a) Experiencia General de la Entidad Ejecutora: Debe contar con experiencia en 

actividades de construcción y/o de consultorías realizadas, relacionadas al rubro 

constructivo o capacitación en áreas técnicas en el sector constructivo. 
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La Entidad Ejecutora debe demostrar experiencia general por un monto equivalente a 1 

vez el precio referencial. 

 

b) Experiencia Específica de la Entidad Ejecutora: La experiencia específica de la 

Entidad Ejecutora será en temas relacionados a la construcción de edificaciones u obras 

similares (infraestructura urbana), capacitaciones o asistencia técnica en el sector de 

construcción. 

La Entidad Ejecutora debe demostrar experiencia específica por un monto equivalente a 

0.50 veces el precio referencial. 

 

Para efectos de cálculo de la experiencia especifica de la Entidad Ejecutora, se 

considerará el 100% de experiencia en el sector público, y en caso de presentar 

experiencia en el sector privado se considerará hasta el 50%, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Opción 1 de presentación (solo público): 

Experiencia Especifica 

equivalente a: 

Porcentaje considerado por 

sector: 

0.50 veces el precio referencial Publico 100% 

 

Opción 2 de presentación (público y privado): 

Experiencia Especifica 

equivalente a: 

Porcentaje considerado por 

sector: 

0.50 veces el precio referencial 
Publico 50% (mínimo) 

Privado 50% (máximo) 

 

Nota: 

OBRAS SIMILARES: Se tienen las siguientes: 

 POR SU SIMILITUD 

Edificaciones: Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares, Edificios, 

Hospitales, Centros de Salud, Centros Educativos, Centros Sociales y Comerciales, 

Instalaciones Deportivas, Instalaciones Recreativas, Terminales, galpones, 

remodelaciones y restauraciones. 

• POR SU COMPLEJIDAD  

Obras Hidráulicas: canales, embovedados, regulación de ríos, mantenimiento y 

reparación de obras hidráulicas, defensivos. 

Obras Viales: Accesos, Puentes, Viaductos. 

 

La experiencia general y especifica del proponente, será considerado los contratos 

ejecutados durante los últimos quince (15) años, la entidad ejecutora una vez adjudicada, 

deberá acredita su experiencia con: 

 

 Para la experiencia con Entidades Públicas, Actas de Entrega Definitiva, Actas de 

Recepción Definitiva, Certificados de Terminación de Obra, Contrato con documento 

de respaldo de conclusión u otro documento que acredite su experiencia.  

 Para la experiencia con particulares, debe presentar Contrato notariado con documento 

de respaldo de conclusión.  
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XXIII. PERSONAL REQUERIDO 

El personal debe demostrar formación, experiencia de acuerdo a lo detallado en el siguiente 

cuadro: 

 

PERSONAL CLAVE. 

Formación 
Cargo a 

desempeñar 
Cant. Área 

EXPERIENCIA  
 

Tiempo 
de 

participa
ción en 

este 
Proyecto 

(meses) 
AL 

MENOS 

 
 

Experienci
a  

general 
(en meses) 

Tiempo 
mínimo 

de 
experienc

ia 
específica 

(en 
meses) 

 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto  

Técnico 
Operativo de 
Área (TOA) 

1 

Supervisión, Fiscalización, 

Asistencia Técnica en 
construcción, Desarrollo 
Comunitario, Inspector, 
director o residente de 
obra, Técnico operativo de 
área, relacionados a la 
construcción de obras 
civiles: viviendas, 
mercados, escuelas, 
centros comerciales, 
locales y otras similares de 

igual o mayor complejidad. 

 
 
 
Toda su 
experiencia 
en trabajos 
de su área 
profesional 
y/o técnica. 

36 meses 
 

4.5 meses 

Licenciado(a), 
Psicología, Sociología, 
Trabajo Social, 
Pedagogía, Educación, 
Comunicación, 
Antropólogo y/o ramas 
afines a las áreas 
sociales. 

Educador 
Social 

 
1 

Trabajos relacionados a 
facilitador, educador y 
capacitador social, 
seguimiento, talleres de 
sensibilización y/o trabajo 
conjunto con grupos 
sociales o similares. 

Toda su 
experiencia 
en trabajos 
de su área 
profesional 
y/o técnica. 

24 meses 4.5 meses 

Licenciado, Egresado, 
técnico superior o 
medio en Ciencias 
Económicas y 
Financieras, 
Administración, o 
similar. 

Técnico 
Almacenero 

 
1 

Manejo, administración de 
almacenes, inventarios, 
documentación o similares 

Toda su 
experiencia 
en trabajos 
de su área 
profesional 
y/o técnica. 

12 meses 3 meses 

 
La experiencia del personal será computada considerando el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha 
desempeñado cargos similares o superiores al requerido por la AEVIVIENDA, que deberán ser acreditados con: 
 

 Para entidades públicas, certificados suscritos por el contratante, con Actas de Recepción Definitiva, 
Certificados de Terminación de Obra, Certificados de Trabajo, Contrato con documento de respaldo que 
acredite su participación hasta la conclusión del objeto del contrato. 

 Para trabajos con particulares: contratos con documento de respaldo de conclusión, certificados de trabajo, 
el mismo que indique inicio y fin, especificando el monto y/o plazo ejecutado, según corresponda. 
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CONSTRUCTORES Y ESPECIALISTAS (NO SE CONSIDERA COMO PERSONAL CLAVE) 

Formación Cargo a desempeñar Cant. Área 

Tiempo de 
participació

n en este 
Proyecto 

(meses) AL 
MENOS 

Formación no 
excluyente 

Constructor Albañil 3 
Construcción albañilería en viviendas u 
obras civiles de cualquier tipo (albañil) 

3 meses 

 
Formación no 
excluyente  

Constructor 
Albañil (Apoyo Social) 

3 
Construcción albañilería en viviendas u 
obras civiles de   cualquier tipo (albañil) 

3 meses 

Formación no 
excluyente 
(Solo para proyectos 
en los que sea 
considerado 
necesario) 

Constructor 
Especialista 
p/instalación eléctrica 

1 
Instalaciones o conexiones eléctricas en 
obras civiles de cualquier tipo 
(electricista) 

1 meses 

Formación no 
excluyente 
(Solo para proyectos 
en los que sea 
considerado 
necesario) 

Constructor 
Especialista 
p/instalación sanitaria 
y agua potable 

1 
Instalaciones o conexiones de agua 
potable, sanitaria en obras civiles de 
cualquier tipo (plomero) 

1 meses 

Formación no 
excluyente (Solo para 
proyectos en los que 
sea considerado 
necesario) 

Técnico Carpintero 
Especialista 
P/Instalación De 
Puertas De Madera  

1 
Constructores especialistas para 
instalación  de puertas de madera de 

cualquier tipo (carpintero) 

1 meses 

 

NOTAS: 

• El personal clave (Técnico Operativo de Área (TOA), Educador Social y Técnico 

Almacenero) debe anexar fotocopia de carnet de identidad y documentos de 

respaldos declarados en el formulario A-4. 

• Para el Técnico Operativo de Área (TOA) la experiencia será tomada en cuenta a 

partir del título en Provisión Nacional y para el resto del personal con formación 

solicitada la experiencia será tomada a partir de la emisión del documento declarado 

y respaldado. 

 El/la Ingeniero Civil o Arquitecto, deberá contar con el número de registro 

profesional. 

 Para Técnico Medio o Superior la experiencia será tomada en cuenta a partir desde 

la obtención de su título profesional respectivamente.  

•   En caso de sustitución del personal clave, el reemplazante deberá tener un perfil 

igual o mayor al profesional ofertado en su propuesta. En caso de sustitución de 

personal sin justificación y aprobación, el mismo deberá ser penalizado conforme se 

establece en el presente Término de Referencia. 

 El/la Educador/a Social de la Entidad Ejecutora debe ser contratado a tiempo 

completo y desarrollará sus actividades en base a lineamientos de la AEVIVIENDA (en 

coordinación con el personal de seguimiento social) y su cumplimiento será controlado 

por Inspectoría de proyecto.  
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Este personal debe realizar su intervención con el Enfoque Sistémico (considerando 

todos los elementos que componen el proyecto) para el fortalecimiento de los talleres 

socio educativos a nivel individual, familiar y grupal; con el objetivo de generar un 

cambio en las familias, complementar conocimientos, desarrollar habilidades 

(competencias) con la utilización de medios didácticos pertinentes a la población de 

trabajo, que permitan mejorar su calidad de vida.  

Este personal debe estar en constante coordinación con el/la Responsable de 

Seguimiento Social asignado/a por la AEVIVIENDA.  

El Responsable de Seguimiento Social de la AEVIVIENDA (Trabajara bajo lineamiento 

institucional) debe otorgar los instrumentos y formatos de informe para el desarrollo 

del trabajo en campo por parte del/la Educador Social de la Entidad Ejecutora. 

• Constructor Especialista. -  

El personal denominado Constructores y Especialista para instalaciones especiales 

además de realizar la capacitación, se encargará de ejecutar los siguientes trabajos: 

Armado de Estructura Metálica para cubierta de calamina, colocado de Cielo Falso 

Plafón, colocado de ventana de aluminio, colocado de piso flotante, colocado de 

puertas e instalaciones eléctrica, sanitaria y otros (según corresponda). 

 Constructor Albañil y de Apoyo Social. -  

El personal denominado Constructor además de realizar la capacitación, deberá 

cooperar con la mano de obra en los casos donde se justifique su intervención en el 

tiempo de ejecución determinado en el proyecto. 

El personal denominado Constructores (Albañil apoyo Social), deberá realizar la 

construcción del total de la vivienda de aquellos casos identificados como 

VULNERABLES en el informe técnico social de la Entidad Ejecutora aprobado por el 

Inspector y validado por la AEVIVIENDA y evitar que estos abandonen el proyecto. 

 Personal Femenino. -  

La Entidad Ejecutora deberá garantizar la participación mínimamente de 2 

integrantes femeninos entre los constructores albañiles y constructores 

especialistas debiendo ser reportado mediante el listado del personal que participa en 

el proyecto, presentado al Inspector del proyecto para que este verifique el 

cumplimiento de participación femenina. 

XXIV. OFICINAS Y ALMACENES. 

La Entidad Ejecutora deberá implementar oficina y almacenes según el siguiente detalle: 
 

Nombre de la Comunidad Oficina Almacén 

26 DE JULIO TIERRA NUEVA 
NO SI 

MONTE GRANDE RIO NEGRO 
SI SI 

TOTAL 1 2 

Notas: 

- La Entidad Ejecutora deberá instalar una oficina de apoyo logístico en el departamento, 

obligatoriamente, con la dirección y enlace correspondiente. 

- Según la necesidad del proyecto se podrán habilitar almacenes comunales.  
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- Si existen comunidades alejadas a más de 5 km de el/los almacén/es que coloca la 

Entidad Ejecutora, entonces deberá organizarse la apertura de almacenes comunales 

por cada comunidad. 

- Según la necesidad del proyecto se podrá cambiar la ubicación de la oficina y de los 

almacenes si está debidamente justificadas, bajo la aprobación del Inspector y el Fiscal 

del Proyecto. 

- Tanto la oficina como los almacenes deberán estar debidamente identificados. 

XXV. EQUIPO, MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS 
La Entidad Ejecutora deberá garantizar mínimamente el siguiente equipo, maquinaria, 

vehículos y otros: 

N

º 
TIPO CANTIDAD 

 

PERTINENCIA 

Tiempo de 

participación en 
este Proyecto 

1 

Camioneta mayor o igual a 2350 cc., todo 
terreno en buenas condiciones de 
funcionamiento con un máximo de 10 
años (modelo) de antigüedad. 

1 

 

 

Obligatorio 

 

 

 

 

PLAZO TOTAL DE LA 

CONSULTORÍA 

2 

Volqueta o Camión mayor o igual a 5.7 
toneladas en buenas condiciones de 
funcionamiento con un máximo de 20 
años (modelo) de antigüedad. 

1 

3 Mezcladora de 120 lt. 2 

4 Vibradora mayor o igual a 1.5 HP 2 

5 Compactadora Manual Tipo Saltarina 1 

6 Motocicleta en buenas condiciones 1 

A requerimiento 

(a ser definido 

por el Fiscal) 

SEGÚN 

REQUERIMIENTO 

7 Generador Eléctrico 1 

8 Bomba de agua  1 

9 
Otros  
Podrá agregar algún insumo de 
importancia (cuando corresponda) 

 

Nota: En caso de solicitarse vehículos livianos, pesados y motocicletas, el proponente deberá adjuntar 
documento de respaldo en fotocopia simple legible del RUAT, para propios o alquilados.  
 
En caso de adjudicación debe presentar:  
• Para Vehículos livianos, pesados y motocicletas PROPIOS, presentar Original o Fotocopia Legalizada o 
Notariado de RUAT.  
 • Para Vehículos livianos, pesados y motocicletas ALQUILADOS, presentar el Contrato de Alquiler 
Original. 
 
En la etapa de ejecución del proyecto, se podrá realizar el reemplazo de los vehículos livianos, pesados y 
motocicletas, siempre que tenga igual o mejor características de la propuesta. En caso de sustitución sin 
justificación por la Entidad Ejecutora, el Inspector del Proyecto, deberá penalizar conforme se establece 
en los Términos de Referencia. 

XXVI. HERRAMIENTAS E INSUMOS OPERATIVOS 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar las herramientas e insumos necesarios para la 

realización de la consultoría, debiendo mínimamente presentar lo señalado en la PLANILLA 

DE INSUMOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA, en los puntos de HERRAMIENTAS, 

ALQUILERES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PERSONAL DEL PROYECTO, 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROPA DE TRABAJO (nuevos), MUEBLES Y ENSERES, 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN, EQUIPO ELECTRÓNICO, MATERIAL INFORMATIVO, MATERIAL 

DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MATERIAL DE ESCRITORIO.  
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Si así lo determinara, la Entidad Ejecutora podrá considerar mayores HERRAMIENTAS O 

INSUMOS OPERATIVOS en su propuesta. 

XXVII. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA 

El control, seguimiento y monitoreo de la consultoría será realizado por la Inspectoría del 

proyecto designado por la AEVIVIENDA, quien se asegurará que la prestación del servicio 

sea realizada de acuerdo a las condiciones del Contrato y los Términos de Referencia, por 

tanto, tendrá la autoridad necesaria para: 

- Conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento de 

las actividades a ser realizadas por la Entidad Ejecutora. 

- Aprobar o rechazar informes/productos de la Entidad Ejecutora, de manera 

fundamentada, en el plazo establecido en este documento. 

- Aprobar o rechazar materiales de construcción adquiridos por la Entidad Ejecutora, que 

no cumplan con lo mínimo requerido en las Especificaciones Técnicas de Materiales de 

Construcción. Los materiales de construcción deberán tener certificación de calidad y/o 

garantía. 

- Solicitar a la Entidad Ejecutora de ensayos de laboratorio y ensayos in situ, realizados 

en el periodo, adjuntando los documentos de respaldo.  

- Emitir Llamadas de Atención a la Entidad Ejecutora, de manera oportuna y 

fundamentada. 

- Realizar el estricto seguimiento y control al cumplimiento de las condiciones ofertadas 

por la Entidad Ejecutora. 

En caso que la Entidad Ejecutora no esté de acuerdo con la llamada de atención, podrá el 

Fiscal del Proyecto definir la validez de la misma. 

Asimismo, la AEVIVIENDA designará al Fiscal del Proyecto, quien realizará el control y 

seguimiento a las actividades realizadas por Entidad Ejecutora y por el Inspector.  

XXVIII. DETALLE REFERENCIAL DE LOS COMPONENTES (PROVISIÓN Y DOTACIÓN DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y APORTE PROPIO). 

 

 PROVISIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA ENTIDAD 

EJECUTORA 

 

N°  DESCRIPCIÓN DE INSUMOS UNIDAD 

CANTIDA

D (para 

el total 

de las 

viviendas

)  

(*) Componente PROVISIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

1 ABRAZADERA DE 3" PZA 250,00 

2 ALAMBRE DE AMARRE KG 169,00 

3 ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG M 650,00 

4 ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG M 2.300,00 

5 ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG M 2.125,00 

6 ALQUITRÁN KG 104,44 

7 ARENA  M3 58,73 
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8 ARENA FINA M3 434,40 

9 BARNIZ LT 202,15 

10 BISAGRA DE 4" PZA 300,00 

11 CAJA DE REGISTRO DE PVC PZA 25,00 

12 CAJA PARA 1 TÉRMICO PZA 25,00 

13 CAJA PARA 3 TÉRMICOS PZA 25,00 

14 CAJA PLÁSTICA CIRCULAR PZA 350,00 

15 CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR  PZA 350,00 

16 CAJA SIFONADA PVC INC/REJILLA DE PISO PZA 25,00 

17 CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL NRO 28 PREPINTADA  M2 1.986,05 

18 CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA NRO 28 CORTE 33 M 417,50 

19 CAÑERÍA DE ALUMINIO 1/2" (BRAZO DE DUCHA) PZA 25,00 

20 CARTÓN ASFALTICO M2 146,21 

21 CASCOTE DE LADRILLO M3 78,40 

22 CEMENTO BLANCO KG 559,34 

23 CEMENTO COLA KG 9.522,64 

24 CEMENTO PORTLAND BL 2.772,40 

25 CERÁMICA NACIONAL M2 1.739,07 

26 CERÁMICA NACIONAL TIPO PORCELANATO (60X60) M2 51,15 

27 CHAPA EXTERIOR PZA 25,00 

28 CHAPA INTERIOR PZA 75,00 

29 CHICOTILLO PZA 50,00 

30 CINTA AISLANTE PZA 73,75 

31 CLAVOS KG 472,99 

32 CLAVOS PARA CALAMINA CON GOMA  KG 196,65 

33 CODO FG GALVANIZADO DE 1/2" PZA 25,00 

34 CODO PVC DE 1/2" PZA 250,00 

35 CODO PVC DE 5/8" PZA 950,00 

36 CODO PVC DESAGÜE 2" PZA 150,00 

37 CODO PVC DESAGÜE 3" PZA 250,00 

38 CODO PVC DESAGÜE 4" PZA 50,00 

39 COPLA PVC DE 1/2" PZA 50,00 

40 COPLA REDUCCIÓN 3/4" A 1/2" PZA 50,00 

41 CORDEL M 325,00 

42 

CUMBRERA DE CALAMINA PLANA PREPINTADA NRO 28 CORTE 
50 M 262,20 

43 DUCHA PLÁSTICA ELÉCTRICA PZA 25,00 

44 ESQUINERO DE ALUMINIO M 74,40 

45 ESQUINERO DE PVC M 1.200,38 

46 FIERRO CORRUGADO 1/2" BR 79,84 

47 FIERRO CORRUGADO 1/4" BR 764,89 

48 FIERRO CORRUGADO 3/8" BR 1.071,70 

49 FIERRO CORRUGADO 5/16" BR 95,88 

50 GRAVA M3 80,51 

51 GRIFERÍA PARA LAVAMANOS PZA 25,00 

52 GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS PZA 25,00 

53 GRIFO DE PARED 1/2" PZA 50,00 

54 IMPERMEABILIZANTE LT 125,00 

55 INODORO T/BAJO MAS ACCESORIOS PZA 25,00 

56 INTERRUPTOR PZA 175,00 
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57 LADRILLO GAMBOTE (25X12X6,5) PZA 1.200,00 

58 LADRILLO TUBULAR 2H PZA 167.783,50 

59 LAVAMANOS CON PEDESTAL MAS ACCESORIOS PZA 25,00 

60 LAVANDERÍA DE CEMENTO MAS ACCESORIOS PZA 25,00 

61 LAVAPLATOS 2 FOSAS Y 1 FREGADERO MAS SOPAPA Y SIFÓN PZA 25,00 

62 LIJA P/PARED M 539,50 

63 LISTON DE MADERA SEMIDURA (2"X2") P2 3.791,55 

64 LLAVE DE PASO 1/2" PZA 75,00 

65 LLAVE DE PASO 1/2" PARA DUCHA PZA 25,00 

66 MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS) P2 2.812,63 

67 MADERA DURA (2"X6") P2 6.517,86 

68 MARCO DE MADERA DE 1X2CM PARA MALLA MILIMÉTRICA M 1.380,00 

69 MASA ACRÍLICA LT 333,84 

70 MASA CORRIDA LT 291,93 

71 NIPLE PVC DE 1/2" PZA 50,00 

72 OCRE KG 9,70 

73 PANEL LED 24W EMPOTRABLE PZA 175,00 

74 PEGAMENTO PARA PVC LT 20,25 

75 PERFIL COSTANERA GALVANIZADA 2MM (80X40X15) M 75,00 

76 PINTURA LATEX  LT 1.653,36 

77 PINTURA SINTÉTICA BRILLO LT 28,48 

78 PLAFÓN PVC TIPO MACHIHEMBRE M2 1.145,81 

79 PLETINA DE 1/8" X 3/4" M 208,75 

80 

PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (0,90X2,10) 
INC/MARCO PZA 75,00 

81 PUERTA TABLERO MADERA SEMIDURA (1.30X2.30) INC/MARCO PZA 25,00 

82 REJILLA DE PISO METÁLICA PZA 25,00 

83 SELLA ROSCA PZA 25,00 

84 SELLADOR DE PARED  LT 570,13 

85 SIFÓN DE PVC PZA 25,00 

86 SIFÓN DE PVC PARA LAVANDERÍA PZA 25,00 

87 TANQUE PLÁSTICO DE AGUA 650 LITROS C/ACCESORIOS GLB 25,00 

88 TEE PVC D=1/2" PZA 75,00 

89 TEE PVC DESAGÜE 2" PZA 50,00 

90 TEE PVC DESAGÜE 4" PZA 50,00 

91 TEE PVC DESAGÜE 4" A 2" PZA 25,00 

92 TEFLÓN 3/4" PZA 96,00 

93 TÉRMICO DE 20 AMP PZA 25,00 

94 TÉRMICO DE 25 AMP PZA 25,00 

95 TÉRMICO DE 32 AMP PZA 50,00 

96 THINNER LT 2,85 

97 TIERRA SELECCIONADA M3 209,69 

98 TOMACORRIENTE DOBLE PZA 175,00 

99 TOPE DE PUERTA PZA 100,00 

100 TORNILLO MAS RAMPLUG DE 2"X6MM PZA 750,00 

101 TUBO PVC 1/2" M 450,00 

102 TUBO PVC 5/8" M 2.162,50 

103 TUBO PVC DESAGUE 2" M 300,00 

104 TUBO PVC DESAGÜE 3" M 262,50 

105 TUBO PVC DESAGÜE 4" M 375,00 
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106 

VENTANA DE MADERA TIPO CAJÓN DE 2"X4" MAS MALLA 
MILIMÉTRICA M2 345,00 

107 VIDRIO DOBLE M2 15,50 

108 VIGA DE MADERA DURA 2"X6" M 114,71 

109 YESO KG 2,50 

 

(**) Componente CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO 

110 
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, 
SEGUIMIENTO 

glb 1 
331.249,47 

 

Notas: 

- (*) Los materiales de construcción considerados dentro de este componente deben ser adquiridos y 

entregados, según las Especificaciones Técnicas de Materiales de Construcción indicadas en el presente 

documento y aprobados por Inspectoría. 

- (**) Los insumos mínimos a ser considerados por el proponente, dentro de este componente están 

detallados en la Planilla de Insumos Operativos de la Entidad Ejecutora, donde el monto del componente 

capacitación, asistencia técnica, seguimiento no deberá ser modificado. 

 

 APORTE PROPIO. 

NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD 

ALBAÑIL HR 

AYUDANTE HR 

CARPINTERO HR 

ELECTRICISTA HR 

ESPECIALISTA HR 

PINTOR HR 

PLOMERO HR 

XXIX. PLANILLA DE INSUMOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA 

 

PLANILLA DE COSTOS OPERATIVOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

MUEBLES Y ENSERES 

SILLA DE PLÁSTICO PZA 6 

PIZARRA ACRÍLICA PZA 1 

MESA DE PLÁSTICO REUNIONES PZA 1 

ESTANTES METÁLICO TIPO MECANO PZA 1 

ESCRITORIO DE MADERA PZA 1 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

IMPRESORA LASER EQP 1 

FLASH MEMORY 8GB PZA 1 

COMPUTADORA PORTÁTIL  EQP 3 

MATERIAL INFORMATIVO 

VALLA DE GESTIÓN CON ESTRUCTURA METÁLICA Y BANNER (2.00 X 3.00) PZA 1 

VALLA DE GESTIÓN BANNER (2.00 X 3.00) PZA 1 

PLACA DE NUMERACIÓN PZA 25 

PLACA DE ENTREGA DE PROYECTO PZA 1 

LETRERO DE PROYECTO DE MURO DE LADRILLO  GLB 1 

MATERIAL DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

MAQUETA VIVIENDA TIPO PZA 1 
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MALETÍN ALMACENEROS (LIBROS DE ACTAS, CALCULADORA, TAMPOS, SELLOS, 
ENGRAMPADORAS, ETC.) STK 1 

FORMULARIOS IMPRESOS CONTROL DE ALMACENES PZA 25 

CARPETAS FAMILIARES PLÁSTICAS PZA 25 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

TAJADOR PZA 4 

TABLERO DE ANOTACIONES PZA 4 

PERFORADORA PZA 4 

PAPEL CARBÓNICO HJA 10 

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PQT 22 

MARCADOR DE AGUA PZA 4 

LÁPIZ NEGRO PZA 4 

GRAMPAS CJA 4 

GOMA DE BORRAR PZA 4 

FOLDERS DE PLÁSTICO PZA 25 

ENGRAMPADORA PZA 4 

CUADERNO DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA PZA 4 

CLIPS CJA 4 

CINTA SCOTCH TRANSPARENTE PZA 4 

CINTA MASKING PZA 4 

BOLÍGRAFO PZA 4 

ARCHIVADORES DE PALANCA PZA 22 

TÓNER, TINTA P/IMPRESORAS GLB 1 

CAPACITACIÓN TALLER PARA PROMOTORES Y ALMACENEROS 

PAPEL SABANA TAMAÑO RESMA PLI 10 

MARCADOR DE AGUA PZA 1 

CUADERNO DE 30 HOJAS PZA 3 

BOLÍGRAFO PZA 3 

CAPACITACIÓN TALLER EN TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

PAPEL SABANA TAMAÑO RESMA PLI 12 

MARCADOR DE AGUA PZA 3 

CUADERNO DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA PZA 25 

CINTA MASKING PZA 2 

BOLÍGRAFO PZA 25 

PERSONAL DE PROYECTO  

TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA  PERSONA 1 

TÉCNICO CARPINTERO ESPECIALISTA P/INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA  PERSONA 1 

TÉCNICO ALMACENERO  PERSONA 1 

EDUCADOR SOCIAL  PERSONA 1 

CONSTRUCTOR ESPECIALISTA P/INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUA POTABLE  PERSONA 1 

CONSTRUCTOR ESPECIALISTA P/INSTALACIÓN ELÉCTRICA  PERSONA 1 

CONSTRUCTOR ALBAÑIL  PERSONA 3 

CONSTRUCTOR - ALBAÑIL APOYO SOCIAL PARA  
POBLACIÓN VULNERABLE  PERSONA 3 

HERRAMIENTAS 

ZARANDA (TAMIZ 1X0.8CM) PZA 6 

TURRIL PLÁSTICO DE 200LT PZA 1 

TENAZA PZA 6 
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TARRAJAS DE PVC DE 1/2 PZA 9 

TALADRO PZA 6 

SIERRA METÁLICA PZA 6 

SERRUCHO PARA MADERA PZA 6 

RODILLO ESPUMA PZA 6 

PLOMADA 300GR PZA 6 

PLANCHA PZA 6 

PINZA DE ELECTRICISTA PZA 6 

PICO Y MANGO PZA 6 

PALA PZA 6 

NIVEL DE MANO DE 30CM PZA 6 

MARTILLO PZA 6 

MANGUERA TRANSPARENTE DE NIVEL 3/8" M 30 

MALLA MILIMÉTRICA (H=1M; 1,10M) M2 6 

LLAVE UNIVERSAL PARA TUBOS PZA 6 

LLAVE STILSON PZA 3 

LÁPIZ DE CARPINTERO PZA 3 

HUINCHA DE 50M PZA 1 

HOJAS PARA SIERRA MECÁNICA PZA 9 

HILO TANZA #0,70 RL 6 

GUANTES DE SEGURIDAD (ESPECIAL) PZA 6 

FROTACHO (15X20) PZA 6 

ESTILETE PZA 6 

ESCUADRA (0,40X0,60) PZA 6 

DESTORNILLADOR PUNTA ESTRELLA PZA 6 

DESTORNILLADOR PUNTA PLANA PZA 6 

COMBO 5 LIBRAS PZA 6 

CEPILLO DE ACERO PZA 6 

CARRETILLA PZA 6 

BROCHA 3 PZA 6 

BADILEJOS PZA 6 

AZADÓN Y MANGO PZA 6 

ALICATE PZA 6 

FLEXO 10M PZA 6 

ROPA DE TRABAJO 

OVEROL PZA 6 

CHALECO DE IDENTIFICACIÓN PZA 9 

CASCO PZA 11 

BOTAS PARES 11 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

GASOLINA PARA MOTOCICLETA(S) LT 300 

GASOLINA PARA CAMIONETA(S) LT 1700 

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TODOS LOS VEHÍCULOS PZA 2 

CAMBIO DE ACEITE DE TODOS LOS VEHÍCULOS LT 14 

ALQUILERES 

ALQUILER DE VIVIENDA PARA CONSTRUCTORES GLB 1 

ALQUILER DE OFICINA GLB 1 

ALQUILER DE ALMACENES GLB 2 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORIZADOS 

MOTOCICLETA  GLB 2 

JUEGO DE LLANTAS MOTOCICLETAS GLB 2 

CAMIONETA (DEPRECIACIÓN) GLB 1 

REPUESTOS, ACCESORIOS PARA VEHÍCULO(S) Y/O MOTOCICLETA(S) GLB 2 

GASTOS VARIOS 

TELÉFONO CELULAR INTELIGENTE GLB 1 

SERVICIOS BÁSICOS P/OFICINA (AGUA/ELECTRICIDAD/LIMPIEZA ETC.) GLB 1 

INTERNET GLB 1 

FOTOCOPIAS HJA 250 

CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD HJA 50 

RODAJES PEAJES Y OTROS 

RODAJE, PEAJES, ITF, IMPUESTO VEHÍCULOS Y OTROS GLB 1 

XXX. DETALLE DE ÍTEMS DEL PROYECTO 

Para el presente proyecto, producto de la evaluación técnica/social y diseño planteado para el proyecto 

se presenta los siguientes ítems del proyecto: 
 

NÚM. 
ÍTEM NOMBRE DEL ITEM 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

1 TRAZADO Y REPLANTEO GLOBAL 

2 EXCAVACIÓN DE 0 A 2,50 M (SIN AGOTAMIENTO) 
METRO 
CUBICO 

3 CIMIENTO DE LADRILLO TUBULAR 2H 
METRO 
CUBICO 

4 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADOR MANUAL 
METRO 
CUBICO 

5 VIGA DE ARRIOSTRE DE HORMIGÓN ARMADO (0,15X0,20) 
METRO 
CUBICO 

6 IMPERMEABILIZACIÓN CON CARTÓN ASFALTICO 
METRO 
CUADRADO 

7 VIGA CADENA DE HORMIGÓN ARMADO DE (0,10X0,20) 
METRO 
CUBICO 

8 VIGA DE MADERA DURA (2"X6") METRO 

9 ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO 
METRO 
CUBICO 

10 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO (0,20X0,20) 
METRO 
CUBICO 

11 MURO DE LADRILLO TUBULAR 2H 
METRO 
CUADRADO 

12 DINTEL DE LADRILLO ARMADO (2H) METRO 

13 BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO METRO 

14 
CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL Nro 28 PREPINTADA  
C/MADERAMEN 

METRO 
CUADRADO 

15 CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA PLANA Nro 28 PREPINTADA METRO 

16 PROVISIÓN Y COLOCADO CIELO RASO DE PLACA DE PVC 
METRO 
CUADRADO 

17 REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO 
METRO 
CUADRADO 

18 REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO 
METRO 
CUADRADO 

19 PINTURA INTERIOR LATEX 
METRO 
CUADRADO 

20 PINTURA EXTERIOR LATEX 
METRO 
CUADRADO 
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21 PINTURA PARA MADERA 
METRO 
CUADRADO 

22 CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO 
METRO 
CUADRADO 

23 ENLUCIDO DE CEMENTO C/OCRE 
METRO 
CUADRADO 

24 PISO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA 
METRO 
CUADRADO 

25 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA 
METRO 
CUADRADO 

26 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PARA MESÓN 
METRO 
CUADRADO 

27 ZOCALO DE CERAMICA C/ CEMENTO COLA METRO 

28 
PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ 
(1.30X2.30) INC/MARCO Y QUINCALLERIA PIEZA 

29 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE  PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ 
(0,90X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERÍA) PIEZA 

30 
PROVISIÓN Y COLOCADO VENTANA DE MADERA TIPO CAJÓN 2"x 4" C/MALLA 
MILIMÉTRICA 

METRO 
CUADRADO 

31 PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE DOS FOSAS CON ACCESORIOS PIEZA 

32 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA COCINA 
METRO 
CUADRADO 

33 PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS PIEZA 

34 PROVISIÓN Y COLOCADO DE INODORO C/TANQUE BAJO Y ACCESORIOS PIEZA 

35 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (3 CIRCUITOS) GLOBAL 

36 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TOMA DE FUERZA) PUNTO 

37 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO DE ILUMINACIÓN PANEL LED 24W) PUNTO 

38 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE) PUNTO 

39 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE GLOBAL 

40 
PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 650 LITROS 
P/COSECHA DE AGUA GLOBAL 

41 PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVANDERÍA DE CEMENTO CON ACCESORIOS PIEZA 

42 PROVISIÓN Y COLOCADO DE DUCHA ELÉCTRICA PIEZA 

43 INSTALACIÓN SANITARIA GLOBAL 

44 CÁMARA DE INSPECCIÓN DE LADRILLO 2H (0,60X0,60) PIEZA 

45 CAMARA SEPTICA DE LADRILLO TUBULAR 2H CON TAPA HORMIGON ARMADO GLOBAL 

46 POZO ABSORBENTE DE LADRILLO 2H/TAPA HORMIGON ARMADO GLOBAL 

47 CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nro 28 CORTE 33 METRO 

48 BAJANTE DE PVC 3" METRO 

49 LIMPIEZA GENERAL GLOBAL 

 

XXXI. DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Si la calidad de algún material no se encuentra especificada, obligatoriamente deberá 

merecer la aprobación del Inspector de Proyecto. 

En caso de ser requerido, el Inspector de Proyecto aclarará o ampliará las características de 

un insumo a ser adquirido para la ejecución del proyecto. 

Cemento: Se deberá utilizar cemento Portland 100% de origen nacional fresco y de calidad 

probada IP-40. 

Cerámica: Deberá utilizarse una cerámica nacional esmaltada de marca reconocida con una 

calidad mínima de PEI-3 o superior. 
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De acuerdo al Artículo 95 del reglamento de la Ley 1700, los productos forestales 

(MADERA), deben contar con el correspondiente certificado de origen autorizado por la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y en Cumplimiento a 

los alcances y mesas de trabajo establecidas con el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural (MDPyEP), todos los productos de madera (Carpintería de puertas y 

ventanas) deberán ser de producción nacional y debidamente certificada, el Inspector del 

Proyecto deberá solicitar el Certificado Forestal de Origen (CFO ”B”) emitido por la ABT para 

productos con transformación primaria o secundaria, debiendo presentar el certificado al 

Fiscal del Proyecto. 

 

En el marco del Decreto Supremo Nº 4505 en su Artículo 3 establece la necesidad de adquirir 

bienes de producción nacional, incluidos los bienes de producción de las Empresas y 

Entidades Públicas, que hayan sido registrados en el Catálogo Electrónico - Compro Hecho 

en Bolivia, por lo cual con el objetivo de fomentar e impulsar la producción nacional para el 

desarrollo del país promoviendo a la producción Nacional Bajo los “principios de 

complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, 

sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia” por tanto la Entidad Ejecutora podrá 

realizar la compra de Materiales de Construcción, Ropa de trabajo, Material de Escritorio, 

muebles de oficina y otros productos fabricados en Bolivia. 

 

Proceso de provisión/dotación de materiales de construcción. 

El Inspector del proyecto podrá solicitar certificados de calidad o documentación que 

garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales de construcción 

cuando corresponda, según la importancia del material en el proyecto. Posterior a la 

aprobación de los materiales de construcción que cumplan con las especificaciones técnicas 

y Formulario B1, se procederá a realizar la provisión/dotación de materiales de construcción. 

El Inspector del Proyecto mediante informes correspondientes podrá rechazar aquel material 

que se compruebe que no cumpla con las especificaciones técnicas del presente proyecto, 

en tal sentido la Entidad Ejecutora deberá subsanar el mencionado aspecto. La AEVIVIENDA 

no reconocerá dicho material y podrá realizar la recuperación del desembolso o no se 

procederá a realizar ningún desembolso (según corresponda) mientras no se haya repuesto 

el material observado.   

La Entidad Ejecutora del Proyecto una vez que se haya verificado que el material esté 

debidamente almacenado y cumpla las especificaciones técnicas del material de construcción 

aprobado para el proyecto, podrá solicitar al Inspector, la verificación del correcto 

almacenamiento y la verificación de las cantidades adquiridas.  

Del Almacenamiento y resguardo de los materiales de construcción. 

Los materiales de construcción deberán ser correctamente almacenados, el resguardo y 

mantenimiento es de responsabilidad de la Entidad Ejecutora, en caso de robo o que el 

material por un mal almacenamiento u otro evento de total responsabilidad de la entidad 

ejecutora, quede inutilizado, la Entidad Ejecutora deberá reponer el mismo.  

De la Asignación de Materiales de Construcción. 

La asignación inicial de los materiales de construcción a los beneficiarios está definida en el 

proyecto aprobado por la AEVIVIENDA, y existen momentos en los cuales se puede realizar 

modificaciones en la cantidad y tipo de asignación de materiales de construcción, es 

obligación de la Entidad Ejecutora entregar todo el material aprobado por beneficiario, la 

entrega de materiales de construcción a los beneficiarios responde al avance físico y 

cumplimiento de cada familia, a la necesidad, por lo tanto no pueden existir saldos de 

materiales de construcción por vivienda. 
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La AEVIVIENDA no reconocerá saldos de materiales de construcción en almacén al final del 

proyecto, por tal motivo la Entidad Ejecutora debe realizar una adecuada programación de 

provisión/dotación de materiales de construcción.  

De la Entrega de Materiales de Construcción. 

La entrega de materiales de construcción a los Beneficiarios, es de responsabilidad de la 

Entidad Ejecutora, debiendo para el efecto a través del ALMACENERO del proyecto, tener el 

manejo de kardex de ingreso y salida de materiales de construcción de almacenes, realizar 

el manejo del formulario de constancia de entrega de materiales de construcción por 

beneficiario en las carpetas familiares (1 carpeta familiar en almacén y 1 carpeta familiar del 

beneficiario). 

XXXII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

1 VAC-OP-TRE-1 GLB TRAZADO Y REPLANTEO 

 

DESCRIPCIÓN. – 

El ítem comprende los trabajos de ubicación, replanteo, trazado, alineamiento y nivelación 

necesarios para la localización en general y en detalle donde se ejecutará la obra, de acuerdo 

a los planos constructivos, e instrucción del Inspector. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, exceptuando los de aporte propio y los mismos deberán 

ser aprobados por el inspector. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

La Entidad Ejecutora efectuará el replanteo de todos los tramos y obras a construirse. La 

localización general, alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar 

debidamente señalizados en el campo, a objeto de permitir el control de parte del Inspector 

de proyecto, quién deberá verificar y aprobar el replanteo efectuado. 

Se traza la forma del perímetro de la obra y se señalan los ejes y/o contornos donde se debe 

situar la cimentación. 

Las reglas y crucetas deberán ser de madera de buena calidad, libre de defectos para evitar 

deformaciones por las inclemencias del tiempo, a su vez deberán ser asegurados con clavos, 

estos deberán situarse según medidas de los planos, para verificar y realizar la señalización, 

emplear el cordel alinear y nivelar, luego realizar el marcado con el yeso donde definirá el 

trazo según planos. 

El trazado deberá ser aprobado por escrito por el Inspector de proyectos con anterioridad a 

la iniciación de cualquier trabajo de excavación. 

MEDICIÓN. – 

El trazado y replanteo será medido en forma global a lo largo de los ejes de construcción 

establecidos en los planos, previa verificación y aprobación por el inspector. 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 
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N° CODIGO UNIDAD ITEM 

 

2 VAC-OG-EXC-1 M3 
EXCAVACIÓN DE 0 A 2,50 M (SIN 

AGOTAMIENTO) 

 

DESCRIPCIÓN. – 

El ítem comprende todos los trabajos de excavación de 0 a 2,50 m para fundaciones de 

estructuras, sean estas corridas o aisladas, realizadas a mano o con maquinaria, ejecutados 

en diferentes tipos de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos e 

instrucciones del Inspector. Asimismo, comprende las excavaciones para la construcción de 

diferentes obras, estructuras, construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, 

pozos de infiltración, tendido de tuberías de desagüe y otros, cuando éstas no estuvieran 

especificadas dentro de los ítems correspondientes. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

Las herramientas, maquinaria y equipo para el proceso de excavación serán provistos por la 

Entidad Ejecutora, mismos que deben ser apropiados para los diferentes tipos de terreno 

(blando, semiduro, duro, roca) según se haya consignado en la propuesta y previa 

aprobación del Inspector, quien además deberá aprobar todos los materiales a emplearse 

bajo criterios de calidad y costo. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Inspector, se podrá 

dar comienzo a las excavaciones correspondientes, para tal efecto, se procederá con el 

aflojamiento y extracción de los materiales en las áreas demarcadas. 

Los materiales a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se 

apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause 

presiones sobre sus paredes. Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y 

acumulados en los lugares indicados por el Inspector, aun cuando estuvieran fuera de los 

límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos. 

A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 

paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese, no se podrá fundar sin antes 

limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

 

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, estos 

deberán ser proyectados por Entidad Ejecutora y revisados y aprobados por el Inspector de 

proyecto, esta aprobación no eximirá a la Entidad Ejecutora de las responsabilidades que 

tuviera lugar en caso que las mismas fallaren. 

 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a 

fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal, se tendrá especial 

cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación 

y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta.  

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y 

tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.  

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción 

o indicados por el Inspector, la Entidad Ejecutora rellenará y compactará el material en 

exceso, por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto al Inspector y aprobado por este 

antes y después de su realización. 

El retiro del material excedente al botadero autorizado no se contempla en este ítem. 

MEDICIÓN. - 

La excavación de 0 a 2,50 m (sin agotamiento) será medida en metros cúbicos tomando 

en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y autorizado. 

APORTE PROPIO. - 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

57 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

3 VAC-OG-CIM-3 M3 CIMIENTO DE LADRILLO TUBULAR 2H 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem se refiere a la construcción de cimento de ladrillo tubular 2H de acuerdo a las 

dimensiones, dosificaciones de mortero y otros detalles señalados en los planos respectivos, 

y/o instrucciones de Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

Asimismo, de manera complementaria, deberá cumplirse con las normas técnicas que 

IBNORCA prescriba para los materiales usados en el presente ítem, exigiendo también, en 

los casos que corresponda, que los materiales e institutos de ensayos a usarse en el proyecto 

estén certificados por esta entidad. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

En general, el cimiento de Ladrillo Tubular 2H deberá cumplir con las siguientes directrices 

referidas a la ejecución: 

Limpieza y Preparación 

En primer lugar, se verificará que la superficie donde se vaya a ejecutar el ítem esté en 

condiciones adecuadas de compactación y a la cota según lo indicado en el proyecto. 

Luego de haber emparejado el fondo de la excavación se deberá vaciar una capa de mortero 

en un espesor de mínimo 2 cm. 

Preparación del Mortero 

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:4 será mezclado en las cantidades 

necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o 

más a partir del momento de mezclado. 

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajo y la manipulación de masas 

compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 

Ejecución del Cimiento 

Las piezas serán previamente humedecidas al momento de ser colocadas en la obra, además, 

serán colocados en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una 

capa de mortero de un espesor mínimo de 2,0 cm las mismas que se colocarán por capas, y 

siguiendo el mismo procedimiento indicado antes para lograr una efectiva unión vertical y 

horizontal. 

No se realizará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas 

de base, el fondo deberá estar bien nivelado y compactado. 

Se deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre 

piezas, valiéndose para ello de golpes leves sin desestabilizar la línea y nivel sobre cimiento 

separadas a 60 cm como máximo. Las dimensiones de los cimientos deberán ser verificadas 

por el Inspector de proyecto.  

El mortero será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará 

todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado, el mortero 
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será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 

compactas, densas, con aspecto y coloración uniformes.  

La Entidad Ejecutora deberá prever la disposición de piezas, para que la trabe se ajuste 

correctamente, debiendo seguir estrictamente las medidas indicadas en los planos 

respectivos. 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Se verificará que el ítem fue ejecutado de acuerdo a las dimensiones y alineamiento indicado 

en planos o instrucción. Asimismo, que el mismo no tenga imperfecciones geométricas, 

estéticas o de calidad por mala ejecución o malos materiales empleados. 

MEDICIÓN. - 

El Cimiento de Ladrillo Tubular 2H, serán medidos en metros cúbicos, tomando en cuenta 

solo los volúmenes netos ejecutados y autorizados 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 
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DETALLE CONSTRUCTIVO. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIMIENTO DE LADRILLO TUBULAR 2H 

a 

b 

Pintura Interior látex 
 

Revoque Interior 

Cemento 
 

Zócalo Altura 
 

Piso de cerámica 
 

Contrapiso de 
Ladrillo Cascote 

 

Terreno Compactado 
 

Viga Arriostre de 
H°A° 

 
Cimiento de Ladrillo 

Tubular 2H 
 

Muro de ladrillo 
 
Pintura exterior látex 
 

Revoque exterior de  

Ceme 

 

 

 

 

nto 
Impermeabilizante de 
 cimiento 

Nota: Los detalles constructivos son referenciales. 
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N° CODIGO UNIDAD ITEM 

4 
VAC-OP-REL-1 M3 

RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL 

SELECCIONADO Y COMPACTADOR MANUAL 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada por 

capas, cada una debidamente compactada, en los lugares indicados en los planos 

constructivos, e instrucciones del Inspector de proyecto.  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

El material de relleno a emplearse será tierra seleccionado granular compuestos de partículas 

de grava y arena, donde no presentan cohesión debido al gran tamaño de las partículas, 

permeable y entre las partículas actúan fuerzas gravitacionales producto del peso, 

preferentemente deberá ser extraído de un suelo donde esté libre de pedrones y material 

orgánico.  

También podría encontrarse la tierra seleccionada en el sector del emplazamiento, en caso 

de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación, el mismo deberá ser aprobado 

y autorizado por el Inspector de proyecto. 

Queda terminante prohibido el uso de escombros, material orgánico, limos o arcillas 

expansivas como material de relleno. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en 

otros con aprobación previa del Inspector de proyecto. El relleno se hará con material 

seleccionado, previamente aprobado por Inspector de proyecto.  

El equipo de compactación a ser empleado será el indicado en las presentes Especificaciones 

Técnicas y/o lo comprometido en la Propuesta. En caso de no estar especificado, el Inspector 

de proyecto aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el 

cumplimiento de la densidad de compactación especificada. 

La compactación de pisos debe hacerse por capas, el espesor máximo de compactación será 

de 20 cm., usar una plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo 

con la ayuda de un pisón, se humedecerá la tierra para llegar la mejor compactación. 

 

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose 

como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se 

prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro.  

La densidad de compactación será igual o mayor que 90% de la densidad obtenida 

en el ensayo del Proctor Modificado. El Inspector de proyecto determinará los lugares y 

número de muestras a extraer adecuados para el control de densidad, en ningún caso se 

realizarán menos de un ensayo por cada tres soluciones habitacionales para construcciones 

son agrupadas y para dispersas un ensayo por cada S.H., el control será realizado por un 

laboratorio especializado y a costo de la Entidad Ejecutora. Durante el proceso de relleno, se 

deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que señale el Inspector de 

proyecto. 

La última capa a compactar debe quedar nivelada a la altura necesaria para recibir los ítems 

correspondientes. Es importante realizar una buena compactación, ya que esto evitará 

futuros asentamientos de los pisos de la casa.  

Se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Cuando hagas la compactación de pisos, hay que tener cuidado de no mover los 

puntos de nivel, de lo contrario se modificarían los niveles. 
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 Durante el apisonado maneja con cuidado el pisón, ya que podrías impactar los dedos 

de los pies, causando un grave accidente. 

 Con una buena compactación, evitarás futuras rajaduras o hundimientos de los pisos 

de la casa. Luego de los trabajos de relleno, nivelación y compactación, se podrá 

iniciar los trabajos según corresponda. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se deberá verificar la correcta ejecución del ítem conforme las presentes especificaciones 

técnicas; en caso necesario, el Inspector de proyecto solicitará la verificación la realización 

de ensayos de densidad y PROCTOR para aceptar o rechazar. 

Cualquier ensayo que no cumpla, significará que la Entidad Ejecutora deberá rehacer el 

relleno testeado en todo el sector que el Inspector de proyecto determine. 

La Entidad Ejecutora deberá propiciar las herramientas y equipo necesarios para realizar las 

pruebas correspondientes de buena ejecución. 

MEDICIÓN. – 

El relleno y compactado c/material seleccionado y compactador manual se medirá en metros 

cúbicos, tomando en cuenta solamente el volumen de trabajo neto ejecutado y autorizado.  

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

 

5 
VAC-OG-VIG-6 M3 

VIGA DE ARRIOSTRE DE HORMIGÓN ARMADO 

(0,15X0,20) 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Este Ítem comprende la preparación, protección y curado del hormigón armado para Viga de 

arriostre, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones 

señaladas en los planos constructivos con las dimensiones señaladas y/o instrucciones del 

Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

Asimismo, de manera complementaria, deberá cumplirse con las normas técnicas que 

IBNORCA prescriba para los materiales usados en el presente ítem, exigiendo también, en 

los casos que corresponda, que los materiales e institutos de ensayos a usarse en el proyecto 

estén certificados por esta entidad. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

En cuanto al: encofrado, apuntalamiento, armado, limpieza y colocación de fierros, 

empalmes, mezclado, transporte, hormigonado, compactación, desencofrado, curado y 

protección de hormigones y morteros deberán cumplir con la norma CBH-87. 

En general, se deberán cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución. 

Limpieza y Preparación 

Previo al vaciado de la primera capa de hormigón pobre, se verificará que la superficie donde 

se vaya a verter el hormigón esté en condiciones adecuadas de compactación y a la cota 
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según lo indicado en el proyecto. Especial control se realizará si se trata de una fundación 

con carga importante. 

Luego de haber emparejado el fondo de la excavación se deberá vaciar una capa de hormigón 

pobre con dosificación 1:3:5 en un espesor de 5 cm. 

Encofrados 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido, 

estanco y estable. 

Serán armados o ensamblados de tal forma que permitan garantizar que la construcción de 

los elementos de hormigón armado tenga las dimensiones y secciones conforme a planos 

constructivos. 

Su arreglo y escuadrías usadas serán los necesarios para resistir el peso del hormigón fresco, 

equipo de construcción y los obreros durante la operación del vaciado. 

Los encofrados deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por 

escurrimiento del agua. 

En todos los elementos se procederá como medida previa a la colocación del hormigón se 

procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo 

quedar películas de agua sobre la superficie. 

En casos que el Inspector de proyecto vea conveniente, solicitara a la Entidad Ejecutora las 

respectivas verificaciones estructurales del encofrado de manera previa. 

Cuando el Inspector de proyecto compruebe que los encofrados presentan defectos, 

postergará el día del vaciado o interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las 

deficiencias sean corregidas. 

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse 

perfectamente antes de su nuevo uso. El número máximo de usos será el indicado en el 

proyecto. 

En el caso de fundaciones y muros, no se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las 

veces de encofrado a menos que así se especifique en planos. 

Limpieza y colocación de Fierros Corrugados 

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente con 

cepillos de acero, librándolas de óxido, polvo, barro grasas, pinturas y todo aquello que 

disminuya la adherencia. 

Si a momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, 

éstos se deberán eliminar completamente. 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, cualquier 

modificación en obra debido a razones constructivas, deberá ser autorizada por el Inspector 

de proyecto. 

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán 

soportes (galletas) de mortero de cemento y arena en relación 1:3, los cuales dispondrán de 

ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan 

formas, espesores y resistencia adecuada. Se colocarán en número suficiente para conseguir 

las posiciones adecuadas, quedando terminantemente prohibido el uso de piedras como 

separadores. 

 

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes: 

Ambientes interiores protegidos:                              1,0 a 1,5   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera normal:          1,5 a 2,0   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:         2,0 a 2,5   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:        3,0 a 3,5   cm 

 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los 

recubrimientos mínimos especificados en los planos.  

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada con alambre de amarre o 

accesorios previamente aprobados. 
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Previamente el vaciado, el Inspector de proyecto deberá verificar cuidadosamente la 

armadura este exento de óxido y de acuerdo a planos constructivos para luego autorizar de 

manera escrita el vaciado del hormigón. 

Armado de Fierros Corrugados 

El armado de las barras de acero corrugado a usarse en el presente ítem deberá cumplir con 

la norma CBH-87 complementadas las normas IBNORCA en cuanto a control de calidad de 

la ejecución. 

Se dispondrá un sitio específico en la obra para el doblado y preparación de armaduras con 

las herramientas adecuadas. 

Las barras de fierro corrugado se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas 

indicadas en los planos constructivos y las planillas de fierros; las mismas deberán ser 

verificadas por el Inspector de proyecto antes de su instalación o el vaciado del elemento. 

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad 

limitada, sin golpes ni choques. Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado 

en caliente. 

Las barras de fierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas 

nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 

El radio mínimo de doblado, así como las longitudes de patillas y ganchos, deberá respetar 

lo indicado en planos constructivos y la normativa CBH-87. 

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma 

sección, salvo ello sea debidamente justificado por la Entidad Ejecutora y aprobado por el 

Inspector de proyecto. 

Todas las herramientas a emplearse para el cortado, amarre y doblado de fierro, serán 

proporcionados por la Entidad Ejecutora en condiciones adecuadas y de manera oportuna. 

En ningún caso la cuantía geométrica del acero de refuerzo longitudinal será inferior a 4 por 

mil, ni tampoco los estribos estarán separados más de 17,5cm.  

Empalmes en las barras 

Se ejecutarán los empalmes en los sectores donde estén expresamente indicado en planos 

constructivos o instruido por el Inspector de proyecto. 

Si fuera necesario realizar modificaciones en los esquemas de empalmes, estos se ubicarán 

en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones, además la resistencia 

del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 

Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud de 

empalme, los que podrán ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado en 

los planos, no admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas a comprensión. 

b) En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales 

suplementarias para mejorar las condiciones del empalme, cuando sea necesario. 

c) Los empalmes mediante soldadura, solo serán autorizados cuando la Entidad 

Ejecutora demuestre satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar 

reúne las características de soldabilidad y su resistencia no se vea disminuida, 

debiendo recabar una autorización escrita de parte del Inspector de proyecto. 

 

Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente dosificando por volumen y deseablemente 

por peso. Para esta tarea: 

- Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal 

especializado para su manejo. 

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

1. Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad) 
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2. El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción 

del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda: 

repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 

3. La grava 

4. El resto del agua de amasado 

 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 

ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 

1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un 

mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente 

de la batida anterior.  

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 

 

Transporte 

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del 

hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar 

variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar 

disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. 

En todos los casos, se deberá evitar que la mezcla no llegue a fraguar de modo que impida 

o dificulte su puesta en obra y vibrado En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una 

vez sacada de la hormigonera. 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva 

dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación. 

Hormigonado 

El hormigonado deberá cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma CBH-

87 para hormigones. 

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización 

del Inspector de proyecto. 

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo previamente autorizado 

por el Inspector de proyecto. 

El vaciado de hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser de forma 

continua, solo se interrumpirá en los sectores donde los planos y/o memoria de cálculo 

indique las juntas constructivas. De manera previa se humedecerán los encofrados y/o se 

pondrán los desmoldantes correspondientes.  

En caso de que no se indiquen las juntas constructivas en el proyecto, el Inspector de 

proyecto indicará donde pueden hacerse las juntas constructivas. 

Las siguientes prohibiciones para el hormigonado deben tenerse en cuenta: 

 La temperatura de vaciado no será menor a 5°C. 

 No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. 

 No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para 

esparcirlo posteriormente. 

 Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar. 

 El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 20 cm para permitir 

una compactación eficaz. 

 La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se 

mantenga plástico en todo momento. 

 No se podrá verter el hormigón en caída libre desde alturas superiores a 1,50 m, 

debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o ductos. 

 El vaciado en losas deberá efectuarse por franjas de ancho tal que, al vaciar la capa 

siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguado. 
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Compactación 

La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se 

eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de 

los agregados. 

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán 

ser manejadas por obreros con experiencia en la actividad. 

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla o 

la distribución dentro del encofrado. 

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en 

perfecto estado y con el diámetro de la aguja adecuado para el elemento. 

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 

segundos para evitar la disgregación. 

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente 

inclinadas tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando 

la disgregación de los agregados. 

El compactado del hormigón se completará con un apisonado manual del hormigón y un 

golpeteo de los encofrados. 

La compactación manual del hormigón mediante varillas de hierro será usada solo bajo 

autorización de Inspector de proyecto. 

Desencofrado 

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan elaborado por la Entidad 

Ejecutora, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en 

determinadas secciones o elementos de la estructura; dicho plan deberá ser previamente 

aprobado por el Inspector de proyecto. 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la 

estructura, evitando el desprendimiento de partes de hormigón que provoque pérdida de 

recubrimiento o de sección de elemento. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 

a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como 

el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir. 

Los tiempos de desencofrado serán los indicados en el proyecto (planos y/o memoria de 

cálculo) y lo indicado en la norma CBH-87. 

Protección y Curado 

Una vez vaciado el hormigón fresco, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en 

general contra toda acción que lo perjudique. 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos 

durante 96 horas. 

El tiempo de curado será el indicado en el proyecto (planos o memoria de cálculo) y lo 

indicado por la norma CBH-87. En ningún caso el tiempo de curado será menos de 7 días a 

partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias 

que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 

Control de Calidad 

Todas las operaciones de la Obra deberán ser controladas mediante ensayos e inspecciones, 

no eximiéndose la responsabilidad de la Entidad Ejecutora en caso de encontrarse cualquier 

defecto en forma posterior. 

Los ensayos a realizar serán los requeridos por la normativa CBH-87 pudiendo la Entidad 

Ejecutora realizar ensayos adicionales los cuales deberán ser indicados en su propuesta. 
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Para todos los casos, el nivel de control será el indicado en los planos constructivos o 

memoria de cálculo o, en ausencia de dicha indicación, se asumirá un nivel de control normal. 

 Ensayos a Realizar 

 

En el caso del presente ítem mínimamente se realizarán los siguientes ensayos de calidad: 

 Granulometría de los Áridos 

 Ensayos de Control de la Resistencia del Hormigón – Probetas Cilíndricas 

 Ensayos de Control de la Consistencia del Hormigón - Cono de Abraham 

 

Adicionalmente, el Inspector de proyecto indicará la realización de los siguientes ensayos de 

calidad cuando las condiciones de la obra así lo requieran: 

 Ensayos de calidad sobre el cemento 

 Ensayos de calidad de los aceros de refuerzo 

 Ensayo de la Máquina de los Ángeles 

 Otros que el proponente oferte en su propuesta  

 Laboratorio 

 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio que cuenten con la certificación 

correspondiente y que haya sido aprobado por el Inspector de proyecto. La extracción de 

muestras o los ensayos serán realizados en presencia del Inspector de proyecto, mismo que 

custodiará las muestras desde el día de su obtención hasta su ensayo. 

 Frecuencia de los Ensayos 

 

La frecuencia de los ensayos tanto de los materiales como del propio hormigón y mortero se 

tomará de acuerdo a lo indicado en la normativa CBH-87 en conformidad con el nivel de 

control del proyecto. 

Al iniciarse la obra y previo a las tareas del ítem, se realizará una prueba de la dosificación 

con revolturas de prueba con los materiales a usarse en la obra, para ello se tomarán 6 

probetas para ser analizadas 3 a los 7 días y 3 a los 28 días, asimismo se verificará que la 

consistencia del hormigón tenga lo establecido en los planos constructivos o memoria de 

cálculo o la indicada por el Inspector de proyecto. 

Es obligación de la Entidad Ejecutora realizar cualquier corrección en la dosificación para 

conseguir el hormigón requerido tanto en consistencia como en resistencia. La Entidad 

Ejecutora deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos. 

En el transcurso de la obra, además de lo indicado por la normativa, se tomarán 4 probetas 

en cada vaciado o cada vez que lo exija el Inspector de proyectos. La Entidad Ejecutora 

podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los 

siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. 

En el caso de ensayos de resistencia a compresión del hormigón, se deberá individualizar 

cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente. Las 

probetas serán preparadas en presencia del Inspector de proyecto. 

Queda sobreentendido que es obligación de la Entidad Ejecutora realizar ajustes y 

correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de 

incumplimiento, el Inspector de proyecto dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. 

En cualquier caso, las cantidades mínimas de cemento/m3 de hormigón deberán respetar lo 

indicado en el proyecto (memoria de cálculo o planos constructivos) o las indicadas en el 

cuadro siguiente. 

TIPO DEL Hº 
TAM. MAX. 

AGREGADO 

RES. Kg/cm2 

(28 días) 

PESO APROX. 

CEM. Kg/m3 

RELACIÓN 

a / c 

Rev. 

(pulg) 

H “400” 1” 400 470 0,4 1 – 3 

H “350” 1” 350 450 0,4 – 0.45 1 – 3 

Tipo “A” 210 1” – ½” 210 350 0,5 2 – 4 
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Tipo “B” 180 1” – 11/2” 180 310 0,55 2 – 4 

Tipo “C” 160 1” – 11/2” 160 250 0,6 2 – 3 

Tipo “D” 130 2” 130 230 0,7 2 – 3 

Tipo “E” 2” – 2 ½” 210 225 0,75 2 – 3 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Los criterios de aceptación y rechazo de hormigones para cada uno de los ensayos de 

resistencia, consistencia y cualquier otro que se realice, deberá ser conforme lo establece la 

Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, en caso necesario, de manera 

complementaria se recurrirá a otra normativa. 

Asimismo, todo elemento o estructura que no cumpla con las tolerancias indicadas por la 

normativa tanto de alineamiento, verticalidad, dimensiones transversales o replanteo, será 

rechazada debiendo el Inspector de proyecto indicar claramente el o los sectores que han 

sido observados. 

Todo material, hormigón o elemento ejecutado que sea rechazado se procederá conforme a 

lo indicado en la Normativa referida CBH-87 con su curado, corrección, demolición o 

reposición, actividad que deberá ser aprobada por el Inspector de proyecto. 

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, curados y reemplazos necesarios serán 

cancelados por la Entidad Ejecutora. 

Reparación del Hormigón Armado 

El Inspector de proyecto definirá si un defecto o daño del elemento es reparable o 

corresponde su demolición y reconstrucción. 

En el caso de ser posible la reparación del elemento ejecutado, la Entidad Ejecutora 

propondrá al Inspector de proyecto cual será el procedimiento de reparación, al respecto 

deberán seguirse los siguientes lineamientos:  

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, desmoches o fisuras, etc., serán 

reparados en forma inmediata al desencofrado con un hormigón especial (puede ser 

premezclado) de igual o mayor resistencia con acelerador de fraguado y aditivo expansor y 

deberá ser aprobado por el Inspector de proyecto. 

Para la ejecución de la reparación, primero se deberá eliminar el hormigón defectuoso 

eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura. 

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el hormigón se eliminará hasta que 

quede un espesor mínimo de 2,5 cm alrededor de la barra.   

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas 

hasta condicionarlas con las zonas vecinas. 

Se deberá aplicar un puente de adherencia adecuado para la unión del hormigón viejo con 

el hormigón nuevo. 

El hormigón especial de reparación tendrá la consistencia y dosificación adecuada para la 

reparación a realizar, asimismo, en el caso de que se requieran encofrados, estos serán 

especiales con ventanas para la inserción de la mezcla o la expulsión del aire. 

MEDICIÓN. – 

La Viga de Arriostre de Hormigón Armado (0,15X0,20) será medida en metros cúbicos. 

Tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado indicado en los planos 

y/o instrucciones escritas del Inspector de proyecto. 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 
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DETALLE CONSTRUCTIVO. – 

 

 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

 

6 VAC-OG-IMP-1 M2 
IMPERMEABILIZACIÓN CON CARTÓN 

ASFALTICO 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem se refiere a la impermeabilización con cartón asfáltico de diferentes elementos y 

sectores de la obra, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, e instrucciones 

del Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

Estos materiales deberán ser almacenados en lugares libres de humedad y riesgo de 

rayaduras o dobleces. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

Una vez seca y limpia la superficie, se aplicará una primera capa de asfalto diluido, sobre 

ésta se colocará cartón asfaltico, extendiéndolo a lo largo de toda la superficie. 

Los traslapes longitudinales no deben ser menores a 10 centímetros. A continuación, se 

colocará una capa de mortero de cemento para colocar la primera hilera de ladrillos, bloques 

u otros elementos que conforman los muros. 

Se deben tomar las previsiones para evitar accidentes como intoxicaciones, inflamaciones y 

explosiones. 

MEDICIÓN. - 

La impermeabilización con cartón asfaltico, será medida en metros cuadrados, tomando 

en cuenta únicamente, el área neta de trabajo ejecutado y autorizado. 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

69 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

7 
VAC-OG-VIG-4 M3 

VIGA CADENA DE HORMIGÓN ARMADO DE 

(0,10X0,20) 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem comprende la preparación, protección y curado del hormigón armado para Viga 

Cadena, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones 

señaladas en los planos constructivos con dimensiones señaladas y/o instrucciones del 

Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

Asimismo, de manera complementaria, deberá cumplirse con las normas técnicas que 

IBNORCA prescriba para los materiales usados en el presente ítem, exigiendo también, en 

los casos que corresponda, que los materiales e institutos de ensayos a usarse en el proyecto 

estén certificados por esta entidad. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

En cuanto al: encofrado, apuntalamiento, armado, limpieza y colocación de fierros, 

empalmes, mezclado, transporte, hormigonado, compactación, desencofrado, curado y 

protección de hormigones y morteros deberán cumplir con la norma CBH-87. 

En general, se deberán cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución. 

Encofrados 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido, 

estanco y estable. 

Serán armados o ensamblados de tal forma que permitan garantizar que la construcción de 

los elementos de hormigón armado tenga las dimensiones y secciones conforme a planos 

constructivos. 

Su arreglo y escuadrías usadas serán los necesarios para resistir el peso del hormigón fresco, 

equipo de construcción y los obreros durante la operación del vaciado. 

Los encofrados deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por 

escurrimiento del agua. 

En todos los elementos se procederá como medida previa a la colocación del hormigón se 

procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo 

quedar películas de agua sobre la superficie. 

En casos que el Inspector de proyecto vea conveniente, solicitara a la Entidad Ejecutora las 

respectivas verificaciones estructurales del encofrado de manera previa. 

Cuando el Inspector de proyecto compruebe que los encofrados presentan defectos, 

postergará el día del vaciado o interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las 

deficiencias sean corregidas. 

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse 

perfectamente antes de su nuevo uso. El número máximo de usos será el indicado en el 

proyecto. 

En el caso de fundaciones y muros, no se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las 

veces de encofrado a menos que así se especifique en planos. 

Apuntalamiento 

En el caso de elementos elevados, se colocarán puntales y listones máximos cada 1,50m o 

según lo indicado en los planos constructivos y/o memoria de cálculo. 

Debajo de los puntales, en la base, se colocarán cuñas de madera para una mejor distribución 

de cargas, evitar el hundimiento en el piso y facilitar los trabajos de des-apuntalamiento. 
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El des-apuntalamiento se efectuará según lo indicado en los planos constructivos y/o 

memoria de cálculo, pero en ningún caso será antes de los 14 días. 

El des-apuntalado se realizará previa autorización escrita del Inspector de proyecto, 

asimismo, en los casos que el Inspector de proyecto vea necesario, solicitará a la Entidad 

Ejecutora de manera previa la secuencia. 

Limpieza y colocación de Fierros Corrugados 

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente con 

cepillos de acero, librándolas de óxido, polvo, barro grasas, pinturas y todo aquello que 

disminuya la adherencia. 

Si a momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, 

éstos se deberán eliminar completamente. 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, cualquier 

modificación en obra debido a razones constructivas, deberá ser autorizada por el Inspector 

de proyecto. 

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán 

soportes (galletas) de mortero de cemento y arena en relación 1:3, los cuales dispondrán de 

ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan 

formas, espesores y resistencia adecuada. Se colocarán en número suficiente para conseguir 

las posiciones adecuadas, quedando terminantemente prohibido el uso de piedras como 

separadores. 

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes: 

Ambientes interiores protegidos:                                        1,0 a 1,5   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera normal:                    1,5 a 2,0   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:          2,0 a 2,5   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:         3,0 a 3,5   cm 

 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los 

recubrimientos mínimos especificados en los planos.  

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada con alambre de amarre o 

accesorios previamente aprobados. 

Previamente el vaciado, el Inspector de proyecto deberá verificar cuidadosamente que la 

armadura este exento de óxido y de acuerdo a planos constructivos para luego autorizar de 

manera escrita el vaciado del hormigón. 

Armado de Fierros Corrugados 

El armado de las barras de acero corrugado a usarse en el presente ítem deberá cumplir con 

la norma CBH-87 complementadas las normas IBNORCA en cuanto a control de calidad de 

la ejecución. 

Se dispondrá un sitio específico en la obra para el doblado y preparación de armaduras con 

las herramientas adecuadas. 

Las barras de fierro corrugado se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas 

indicadas en los planos constructivos y las planillas de fierros; las mismas deberán ser 

verificadas por el Inspector de proyecto antes de su instalación o el vaciado del elemento. 

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad 

limitada, sin golpes ni choques. Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado 

en caliente. 

Las barras de fierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas 

nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 

El radio mínimo de doblado, así como las longitudes de patillas y ganchos, deberá respetar 

lo indicado en planos constructivos y la normativa CBH-87. 

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma 

sección, salvo ello sea debidamente justificado por la Entidad Ejecutora y aprobado por el 

Inspector de proyecto. 
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Todas las herramientas a emplearse para el cortado, amarre y doblado de fierro, serán 

proporcionados por la Entidad Ejecutora en condiciones adecuadas y de manera oportuna. 

Empalmes en las barras 

Se ejecutarán los empalmes en los sectores donde estén expresamente indicado en planos 

constructivos o instruido por el Inspector de proyecto. 

Si fuera necesario realizar modificaciones en los esquemas de empalmes, estos se ubicarán 

en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones, además la resistencia 

del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 

Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud de 

empalme, los que podrán ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado en 

los planos, no admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas a comprensión. 

b) En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales 

suplementarias para mejorar las condiciones del empalme, cuando sea necesario. 

c) Los empalmes mediante soldadura, solo serán autorizados cuando la Entidad 

Ejecutora demuestre satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar 

reúne las características de soldabilidad y su resistencia no se vea disminuida, 

debiendo recabar una autorización escrita de parte del Inspector de proyecto. 

 

Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente dosificando por volumen y deseablemente 

por peso. Para esta tarea: 

- Sé utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal 

especializado para su manejo. 

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

1. Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad) 

2. El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción 

del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda: 

repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 

3. La grava. 

4. El resto del agua de amasado. 

 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 

ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 

1 M3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un 

mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente 

de la batida anterior.  

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 

Transporte 

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del 

hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar 

variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar 

disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. 

En todos los casos, se deberá evitar que la mezcla no llegue a fraguar de modo que impida 

o dificulte su puesta en obra y vibrado En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una 

vez sacada de la hormigonera. 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva 

dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación. 

Hormigonado 
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El hormigonado deberá cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma CBH-

87 para hormigones. 

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización 

del Inspector de proyecto. 

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo previamente autorizado 

por el Inspector de proyecto. 

El vaciado de hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser de forma 

continua, solo se interrumpirá en los sectores donde los planos y/o memoria de cálculo 

indique las juntas constructivas. En caso de que no se indiquen las juntas constructivas en 

el proyecto, el Inspector de proyecto indicará donde pueden hacerse las juntas constructivas. 

Las siguientes prohibiciones para el hormigonado deben tenerse en cuenta: 

 La temperatura de vaciado no será menor a 5°C. 

 No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. 

 No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para 

esparcirlo posteriormente. 

 Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar. 

 

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 20 cm. para permitir una 

compactación eficaz. 

La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga 

plástico en todo momento. 

No se podrá verter el hormigón en caída libre desde alturas superiores a 1,50 m, debiendo 

en este caso utilizar canalones, embudos o ductos. 

El vaciado en losas deberá efectuarse por franjas de ancho tal que, al vaciar la capa siguiente, 

en la primera no se haya iniciado el fraguado. 

Compactación 

La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se 

eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de 

los agregados. 

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán 

ser manejadas por obreros con experiencia en la actividad. 

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla o 

la distribución dentro del encofrado. 

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en 

perfecto estado y con el diámetro de la aguja adecuado para el elemento. 

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm. entre sí y durante 5 a 

15 segundos para evitar la disgregación. 

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente 

inclinadas tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando 

la disgregación de los agregados. 

El compactado del hormigón se completará con un apisonado manual del hormigón y un 

golpeteo de los encofrados. 

La compactación manual del hormigón mediante varillas de hierro será usado solo bajo 

autorización de Inspector de proyecto. 

Desencofrado 

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan elaborado por la Entidad 

Ejecutora, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en 

determinadas secciones o elementos de la estructura; dicho plan deberá ser previamente 

aprobado por el Inspector de proyecto. 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la 

estructura, evitando el desprendimiento de partes de hormigón que provoque perdida de 

recubrimiento o de sección de elemento. 
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El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 

a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como 

el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir. 

Los tiempos de desencofrado serán los indicados en el proyecto (planos y/o memoria de 

cálculo) y lo indicado en la norma CBH-87. 

Protección y Curado 

Una vez vaciado el hormigón fresco, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en 

general contra toda acción que lo perjudique. 

 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos 

durante 96 horas. 

El tiempo de curado será el indicado en el proyecto (planos o memoria de cálculo) y lo 

indicado por la norma CBH-87. En ningún caso el tiempo de curado será menos de 7 días a 

partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias 

que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 

Control de Calidad 

Todas las operaciones de la Obra deberán ser controladas mediante ensayos e inspecciones, 

no eximiéndose la responsabilidad de la Entidad Ejecutora en caso de encontrarse cualquier 

defecto en forma posterior. 

Los ensayos a realizar serán los requeridos por la normativa CBH-87 pudiendo la Entidad 

Ejecutora realizar ensayos adicionales los cuales deberán ser indicados en su propuesta. 

Para todos los casos, el nivel de control será el indicado en los planos constructivos o 

memoria de cálculo o, en ausencia de dicha indicación, se asumirá un nivel de control normal. 

 Ensayos a Realizar 

 

En el caso del presente ítem mínimamente se realizarán los siguientes ensayos de calidad: 

 Granulometría de los Áridos. 

 Ensayos de Control de la Resistencia del Hormigón – Probetas Cilíndricas. 

 Ensayos de Control de la Consistencia del Hormigón - Cono de Abraham. 

 Ensayo de la Máquina de los Ángeles. 

 

Adicionalmente, el Inspector de proyecto indicará la realización de los siguientes ensayos de 

calidad cuando las condiciones de la obra así lo requieran: 

 Ensayos de calidad sobre el cemento. 

 Ensayos de calidad de los aceros de refuerzo. 

 Ensayo de la Máquina de los Ángeles. 

 Otros que el proponente oferte en su propuesta.  

 Laboratorio 

 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio que cuenten con la certificación 

correspondiente y que haya sido aprobado por el Inspector de proyecto. La extracción de 

muestras o los ensayos serán realizados en presencia del Inspector de proyecto, mismo que 

custodiará las muestras desde el día de su obtención hasta su ensayo. 

 Frecuencia de los Ensayos 

 

La frecuencia de los ensayos tanto de los materiales como del propio hormigón y mortero se 

tomará de acuerdo a lo indicado en la normativa CBH-87 en conformidad con el nivel de 

control del proyecto. 

Al iniciarse la obra y previo a las tareas del ítem, se realizará una prueba de la dosificación 

con revolturas de prueba con los materiales a usarse en la obra, para ello se tomarán 6 
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probetas para ser analizadas 3 a los 7 días y 3 a los 28 días, asimismo se verificará que la 

consistencia del hormigón tenga lo establecido en los planos constructivos o memoria de 

cálculo o la indicada por el Inspector de proyecto. 

Es obligación de la Entidad Ejecutora realizar cualquier corrección en la dosificación para 

conseguir el hormigón requerido tanto en consistencia como en resistencia. La Entidad 

Ejecutora deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos 

En el transcurso de la obra, además de lo indicado por la normativa, se tomarán 4 probetas 

en cada vaciado o cada vez que lo exija el Inspector de proyectos. La Entidad Ejecutora 

podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los 

siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. 

En el caso de ensayos de resistencia a compresión del hormigón, se deberá individualizar 

cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente. Las 

probetas serán preparadas en presencia del Inspector de proyecto. 

Queda sobreentendido que es obligación de la Entidad Ejecutora realizar ajustes y 

correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de 

incumplimiento, el Inspector de proyecto dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. 

En cualquier caso, las cantidades mínimas de cemento/m3 de hormigón deberán respetar lo 

indicado en el proyecto (memoria de cálculo o planos constructivos) o las indicadas en el 

cuadro siguiente. 

TIPO DEL Hº 
TAM. MAX. 

AGREGADO 

RES. 

Kg./cm2 

(28 días) 

PESO APROX. 

CEM. Kg/m3 

RELACIÓN 

a / c 

Rev. 

(Pulg.) 

H “400” 1” 400 470 0,4 1 – 3 

H “350” 1” 350 450 0,4 – 0,45 1 – 3 

Tipo “A” 210 1” – ½” 210 350 0,5 2 – 4 

Tipo “B” 180 1” – 11/2” 180 310 0,55 2 – 4 

Tipo “C” 160 1” – 11/2” 160 250 0,6 2 – 3 

Tipo “D” 130 2” 130 230 0,7 2 – 3 

Tipo “E” 2” – 2 ½” 210 225 0,75 2 – 3 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Los criterios de aceptación y rechazo de hormigones para cada los ensayos de resistencia, 

consistencia y cualquier otro que se realice, deberá ser conforme lo establece la Norma 

Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, en caso necesario, de manera complementaria se 

recurrirá a otra normativa. 

Asimismo, todo elemento o estructura que no cumpla con las tolerancias indicadas por la 

normativa tanto de alineamiento, verticalidad, dimensiones transversales o replanteo, será 

rechazada debiendo el Inspector de proyecto indicar claramente el o los sectores sector que 

ha sido observado. 

Todo material, hormigón o elemento ejecutado que sea rechazado se procederá conforme a 

lo indicado en la Normativa referida CBH-87 con su curado, corrección, demolición o 

reposición, actividad que deberá ser aprobada por el Inspector de proyecto. 

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, curados y reemplazos necesarios serán 

cancelados por la Entidad Ejecutora. 

Reparación del Hormigón Armado 

El Inspector de proyecto definirá si un defecto o daño del elemento es reparable o 

corresponde su demolición y reconstrucción. 

En el caso de ser posible la reparación del elemento ejecutado, la Entidad Ejecutora 

propondrá al Inspector de proyecto cual será el procedimiento de reparación, al respecto 

deberán seguirse los siguientes lineamientos:  
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Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, desmoches o fisuras, etc., serán 

reparados en forma inmediata al desencofrado con un hormigón especial (puede ser 

premezclado) de igual o mayor resistencia con acelerador de fraguado y aditivo expansor y 

deberá ser aprobado por el Inspector de proyecto. 

Para la ejecución de la reparación, primero se deberá eliminar el hormigón defectuoso 

eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura. 

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el hormigón se eliminará hasta que 

quede un espesor mínimo de 2,5 cm alrededor de la barra.   

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas 

hasta condicionarlas con las zonas vecinas. 

Se deberá aplicar un puente de adherencia adecuado para la unión del hormigón viejo con 

el hormigón nuevo. 

El hormigón especial de reparación tendrá la consistencia y dosificación adecuada para la 

reparación a realizar, asimismo, en el caso de que se requieran encofrados, estos serán 

especiales con ventanas para la inserción de la mezcla o la expulsión del aire. 

MEDICIÓN. – 

La Viga Cadena de Hormigón Armado (0,10X0,20), será medida en metros cúbicos. 

Tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado indicado en los planos 

y/o instrucciones escritas del Inspector de proyecto. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

DETALLE CONSTRUCTIVO. – 
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N° CODIGO UNIDAD ITEM 

8 VAC-OG-VMA-1 M VIGA DE MADERA DURA (2”X6”) 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de vigas de madera 2”X6”, de acuerdo a lo 

establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuesta y/o 

instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse 

en la ejecución del presente ítem, asimismo deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en la normativa técnica que corresponda. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

 

La longitud de la Viga se encontrará según se señale en los planos constructivos y el traslape 

será de 15 cm en ambos lados. Se cuidará especialmente de que la madera a utilizarse sea 

seca, sin ojos ni astilla dura, bien estacionada y con las dimensiones señaladas en los planos. 

 

Se cuidará que las uniones entre las vigas y su apoyo sea como lo indica en planos 

constructivos o como lo recomiende el Inspector de proyecto. 

 

La estructura debe estar bien anclada para resistir esfuerzos de arrancamiento, asimismo 

los materiales de sujeción deberán ser de acero cincado o tener una resistencia equivalente 

a la corrosión. 

 

Una vez ejecutado el ítem, el Inspector de proyecto procederá a la revisión del elemento 

ejecutado verificando que no presente defectos en el material usado, los anclajes y apoyos 

estén bien ejecutados y se haya realizado de acuerdo a los planos constructivos. 

 

MEDICIÓN. – 

 

La Viga de Madera Dura de 2”X6” se medirá en metros, tomando en cuenta únicamente la 

longitud neta del trabajo ejecutado indicado en los planos y/o instrucciones escritas del 

Inspector de proyecto. 

 

APORTE PROPIO. - 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

9 VAC-OG-ZAP-1 M3 ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO 

 

DESCRIPCIÓN. – 
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Este Ítem comprende la preparación, protección y curado del hormigón armado para la 

Zapata de Hormigón Armado ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones 

y dimensiones señaladas en los planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de 

proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

 

Asimismo, de manera complementaria, deberá cumplirse con las normas técnicas que 

IBNORCA prescriba para los materiales usados en el presente ítem, exigiendo también, en 

los casos que corresponda, que los materiales e institutos de ensayos a usarse en el proyecto 

estén certificados por esta entidad. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

En cuanto a la: preparación, encofrado, mezclado, transporte, hormigonado, compactación, 

desencofrado, curado y protección de los hormigones deberán cumplir con la norma CBH-87 

y normativa técnica al respecto. 

 

En general, la zapata de hormigón armado deberá cumplir con las siguientes directrices 

referidas a la ejecución: 

 

Limpieza y Preparación 

Previo al vaciado de la primera capa de hormigón pobre, se verificará que la superficie donde 

se vaya a verter el hormigón esté en condiciones adecuadas de compactación y a la cota 

según lo indicado en el proyecto. Especial control se realizará si se trata de una fundación 

con carga importante. 

 

Luego de haber emparejado el fondo de la excavación se deberá vaciar una capa de hormigón 

pobre con dosificación 1:3:5 en un espesor de 5 cm. 

 

Encofrados 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido, 

estanco y estable. 

 

Serán armados o ensamblados de tal forma que permitan garantizar que la construcción de 

los elementos de hormigón armado tenga las dimensiones y secciones conforme a planos 

constructivos. 

 

Su arreglo y escuadrías usadas serán los necesarios para resistir el peso del hormigón fresco, 

equipo de construcción y los obreros durante la operación del vaciado. 

 

Los encofrados deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por 

escurrimiento del agua. 

 

En todos los elementos se procederá como medida previa a la colocación del hormigón se 

procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo 

quedar películas de agua sobre la superficie. 
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En casos que el Inspector de proyecto vea conveniente, solicitara al Entidad Ejecutora las 

respectivas verificaciones estructurales del encofrado de manera previa. 

 

Cuando el Inspector de proyecto compruebe que los encofrados presentan defectos, 

postergará el día del vaciado o interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las 

deficiencias sean corregidas. 

 

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse 

perfectamente antes de su nuevo uso. El número máximo de usos será el indicado en el 

proyecto. 

 

En el caso de fundaciones y muros, no se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las 

veces de encofrado a menos que así se especifique en planos. 

 

Limpieza y colocación de Fierros Corrugados  

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente con 

cepillos de acero, librándolas de óxido, polvo, barro grasas, pinturas y todo aquello que 

disminuya la adherencia. 

 

Si a momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, 

éstos se deberán eliminar completamente. 

 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, cualquier 

modificación en obra debido a razones constructivas, deberá ser autorizada por el Inspector 

de proyecto. 

 

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán 

soportes (galletas) de mortero de cemento y arena en relación 1:3, los cuales dispondrán de 

ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan 

formas, espesores y resistencia adecuada. Se colocarán en número suficiente para conseguir 

las posiciones adecuadas, quedando terminantemente prohibido el uso de piedras como 

separadores. 

 

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes: 

Ambientes interiores protegidos:                              1,0 a 1,5   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera normal:                   1,5 a 2,0   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:         2,0 a 2,5   cm 

Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:        3,0 a 3,5   cm 

 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los 

recubrimientos mínimos especificados en los planos.  

 

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada con alambre de amarre o 

accesorios previamente aprobados. 

 

Previamente el vaciado, el Inspector de proyecto deberá verificar cuidadosamente que la 

armadura este exento de óxido y de acuerdo a planos constructivos para luego autorizar de 

manera escrita el vaciado del hormigón. 

 

Armado de Fierros Corrugados 

El armado de las barras de acero corrugado a usarse en el presente ítem deberá cumplir con 

la norma CBH-87 complementadas las normas IBNORCA en cuanto a control de calidad de 

la ejecución. 
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Se dispondrá un sitio específico en la obra para el doblado y preparación de armaduras con 

las herramientas adecuadas. 

 

Las barras de fierro corrugado se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas 

indicadas en los planos constructivos y las planillas de fierros; las mismas deberán ser 

verificadas por el Inspector de proyecto antes de su instalación o el vaciado del elemento. 

 

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad 

limitada, sin golpes ni choques. Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado 

en caliente. 

 

Las barras de fierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas 

nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 

 

El radio mínimo de doblado, así como las longitudes de patillas y ganchos, deberá respetar 

lo indicado en planos constructivos y la normativa CBH-87. 

 

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma 

sección, salvo ello sea debidamente justificado por la Entidad Ejecutora y aprobado por el 

Inspector de proyecto. 

 

Todas las herramientas a emplearse para el cortado, amarre y doblado de fierro, serán 

proporcionados por la Entidad Ejecutora en condiciones adecuadas y de manera oportuna. 

 

Empalmes en las barras 

Se ejecutarán los empalmes en los sectores donde estén expresamente indicado en planos 

constructivos o instruido por el Inspector de proyecto. 

 

Si fuera necesario realizar modificaciones en los esquemas de empalmes, estos se ubicarán 

en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones, además la resistencia 

del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 

 

Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud de 

empalme, los que podrán ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado en 

los planos, no admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas a comprensión. 

b) En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales 

suplementarias para mejorar las condiciones del empalme, cuando sea necesario. 

c) Los empalmes mediante soldadura, solo serán autorizados cuando la Entidad 

Ejecutora demuestre satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar 

reúne las características de soldabilidad y su resistencia no se vea disminuida, 

debiendo recabar una autorización escrita de parte del Inspector de proyecto. 

 

Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente dosificando por volumen y deseablemente 

por peso. Para esta tarea: 

- Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal 

especializado para su manejo 

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado 

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

1. Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad) 

2. El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción 
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del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda: 

repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas 

3. La grava 

4. El resto del agua de amasado 

 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 

ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 

1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un 

mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

 

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente 

de la batida anterior.  

 

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 

 

Transporte 

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del 

hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar 

variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar 

disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. 

 

En todos los casos, se deberá evitar que la mezcla no llegue a fraguar de modo que impida 

o dificulte su puesta en obra y vibrado En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una 

vez sacada de la hormigonera. 

 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva 

dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación. 

 

Hormigonado 

El hormigonado deberá cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma CBH-

87 para hormigones. 

 

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización 

del Inspector de proyecto. 

 

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo previamente autorizado 

por el Inspector de proyecto. 

 

El vaciado de hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser de forma 

continua, solo se interrumpirá en los sectores donde los planos y/o memoria de cálculo 

indique las juntas constructivas. De manera previa se humedecerán los encofrados y/o se 

pondrán los desmoldantes correspondientes.  

 

En caso de que no se indiquen las juntas constructivas en el proyecto, el Inspector de 

proyecto indicará donde pueden hacerse las juntas constructivas. 

 

Las siguientes prohibiciones para el hormigonado deben tenerse en cuenta: 

 La temperatura de vaciado no será menor a 5°C. 

 No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. 

 No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para 

esparcirlo posteriormente. 

 Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar. 
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 El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 20 cm para permitir 

una compactación eficaz. 

 La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se 

mantenga plástico en todo momento. 

 No se podrá verter el hormigón en caída libre desde alturas superiores a 1,50 m, 

debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o ductos. 

 

Compactación 

La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se 

eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de 

los agregados. 

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán 

ser manejadas por obreros con experiencia en la actividad. 

 

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla o 

la distribución dentro del encofrado. 

 

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en 

perfecto estado y con el diámetro de la aguja adecuado para el elemento. 

 

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 

segundos para evitar la disgregación. 

 

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente 

inclinadas tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando 

la disgregación de los agregados. 

 

El compactado del hormigón se completará con un apisonado manual del hormigón y un 

golpeteo de los encofrados. 

 

La compactación manual del hormigón mediante varillas de hierro será usada solo bajo 

autorización de Inspector de proyecto. 

 

Desencofrado 

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan elaborado por la Entidad 

Ejecutora, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en 

determinadas secciones o elementos de la estructura; dicho plan deberá ser previamente 

aprobado por el Inspector de proyecto. 

 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la 

estructura, evitando el desprendimiento de partes de hormigón que provoque perdida de 

recubrimiento o de sección de elemento. 

 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 

a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

 

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como 

el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir. 

 

Los tiempos de desencofrado serán los indicados en el proyecto (planos y/o memoria de 

cálculo) y lo indicado en la norma CBH-87. 
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Protección y Curado 

Una vez vaciado el hormigón fresco, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en 

general contra toda acción que lo perjudique. 

 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos 

durante 96 horas. 

El tiempo de curado será el indicado en el proyecto (planos o memoria de cálculo) y lo 

indicado por la norma CBH-87. En ningún caso el tiempo de curado será menos de 7 días a 

partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias 

que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 

 

Control de Calidad 

Todas las operaciones de la Obra deberán ser controladas mediante ensayos e inspecciones, 

no eximiéndose la responsabilidad de la Entidad Ejecutora en caso de encontrarse cualquier 

defecto en forma posterior. 

 

Los ensayos a realizar serán los requeridos por la normativa CBH-87 pudiendo la Entidad 

Ejecutora realizar ensayos adicionales los cuales deberán ser indicados en su propuesta. 

 

Para todos los casos, el nivel de control será el indicado en los planos constructivos o 

memoria de cálculo o, en ausencia de dicha indicación, se asumirá un nivel de control normal. 

 

 Ensayos a Realizar 

 

En el caso del presente ítem mínimamente se realizarán los siguientes ensayos de calidad: 

 Granulometría de los Áridos 

 Ensayos de Control de la Resistencia del Hormigón – Probetas Cilíndricas 

 Ensayos de Control de la Consistencia del Hormigón - Cono de Abraham 

 

Adicionalmente, el Inspector de proyecto indicará la realización de los siguientes ensayos de 

calidad cuando las condiciones de la obra así lo requieran: 

 Ensayos de calidad sobre el cemento 

 Ensayos de calidad de los aceros de refuerzo 

 Ensayo de la Máquina de los Ángeles 

 Otros que el proponente oferte en su propuesta 

 

 Laboratorio 

 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio que cuenten con la certificación 

correspondiente y que haya sido aprobado por el Inspector de proyecto. La extracción de 

muestras o los ensayos serán realizados en presencia del Inspector de proyecto, mismo que 

custodiará las muestras desde el día de su obtención hasta su ensayo. 

 

 Frecuencia de los Ensayos 

 

La frecuencia de los ensayos tanto de los materiales como del propio hormigón y mortero se 

tomará de acuerdo a lo indicado en la normativa CBH-87 en conformidad con el nivel de 

control del proyecto. 

 

Al iniciarse la obra y previo a las tareas del ítem, se realizará una prueba de la dosificación 

con revolturas de prueba con los materiales a usarse en la obra, para ello se tomarán 6 
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probetas para ser analizadas 3 a los 7 días y 3 a los 28 días, asimismo se verificará que la 

consistencia del hormigón tenga lo establecido en los planos constructivos o memoria de 

cálculo o la indicada por el Inspector de proyecto. 

Es obligación de la Entidad Ejecutora realizar cualquier corrección en la dosificación para 

conseguir el hormigón requerido tanto en consistencia como en resistencia. La Entidad 

Ejecutora deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos. 

 

En el transcurso de la obra, además de lo indicado por la normativa, se tomarán 4 probetas 

en cada vaciado o cada vez que lo exija el Inspector de proyecto. La Entidad Ejecutora podrá 

moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete 

días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. 

 

En el caso de ensayos de resistencia a compresión del hormigón, se deberá individualizar 

cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente. Las 

probetas serán preparadas en presencia del Inspector de proyecto. 

 

Queda sobreentendido que es obligación de la Entidad Ejecutora realizar ajustes y 

correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de 

incumplimiento, el Inspector de proyecto dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. 

 

En cualquier caso, las cantidades mínimas de cemento/m3 de hormigón deberán respetar lo 

indicado en el proyecto (memoria de cálculo o planos constructivos) o las indicadas en el 

cuadro siguiente. 

 

TIPO DEL Hº 
TAM. MAX. 

AGREGADO 

RES. Kg/cm2 

(28 días) 

PESO APROX. 

CEM. Kg/m3 

RELACIÓN 

a / c 

Rev. 

(pulg) 

H “400” 1” 400 470 0,4 1 – 3 

H “350” 1” 350 450 0,4 – 0.45 1 – 3 

Tipo “A” 210 1” – 1/2” 210 350 0,5 2 – 4 

Tipo “B” 180 1” – 11/2” 180 310 0,55 2 – 4 

Tipo “C” 160 1” – 11/2” 160 250 0,6 2 – 3 

Tipo “D” 130 2” 130 230 0,7 2 – 3 

Tipo “E” 2” – 2 ½” 210 225 0,75 2 – 3 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Los criterios de aceptación y rechazo de hormigones para cada los ensayos de resistencia, 

consistencia y cualquier otro que se realice, deberá ser conforme lo establece la Norma 

Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, en caso necesario, de manera complementaria se 

recurrirá a otra normativa. 

 

 

Asimismo, todo elemento o estructura que no cumpla con las tolerancias indicadas por la 

normativa tanto de alineamiento, verticalidad, dimensiones transversales o replanteo, será 

rechazada debiendo el Inspector de proyecto indicar claramente el o los sectores que ha sido 

observado. 

 

Todo material, hormigón o elemento ejecutado que sea rechazado se procederá conforme a 

lo indicado en la Normativa referida CBH-87 con su curado, corrección, demolición o 

reposición, actividad que deberá ser aprobada por el Inspector de proyecto. 

 

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, curados y reemplazos necesarios serán 
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cancelados por la Entidad Ejecutora. 

 

Reparación del Hormigón Armado 

 

El Inspector de proyecto definirá si un defecto o daño del elemento es reparable o 

corresponde su demolición y reconstrucción. 

 

En el caso de ser posible la reparación del elemento ejecutado, la Entidad Ejecutora 

propondrá al Inspector de proyecto cual será el procedimiento de reparación, al respecto 

deberán seguirse los siguientes lineamientos:  

 

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, desmoches o fisuras, etc., serán 

reparados en forma inmediata al desencofrado con un hormigón especial (puede ser 

premezclado) de igual o mayor resistencia con acelerador de fraguado y aditivo expansor y 

deberá ser aprobado por el Inspector de proyecto. 

 

Para la ejecución de la reparación, primero se deberá eliminar el hormigón defectuoso 

eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura. 

 

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el hormigón se eliminará hasta que 

quede un espesor mínimo de 2,5 cm alrededor de la barra.   

  

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas 

hasta condicionarlas con las zonas vecinas. 

 

Se deberá aplicar un puente de adherencia adecuado para la unión del hormigón viejo con 

el hormigón nuevo. 

 

El hormigón especial de reparación tendrá la consistencia y dosificación adecuada para la 

reparación a realizar, asimismo, en el caso de que se requieran encofrados, estos serán 

especiales con ventanas para la inserción de la mezcla o la expulsión del aire. 

 

MEDICIÓN. – 

La Zapata de Hormigón Armado será medida en metros cúbicos, tomando en cuenta 

únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado indicado en los planos y/o instrucciones 

escritas del Inspector de proyecto. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

10 VAC-OG-COL-2 M3 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO 

(0,20X0,20) 

 

DESCRIPCIÓN. – 
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Este ítem comprende la construcción de Columnas de Hormigón Armado (0,20x0,20), de 

acuerdo a los planos constructivos y/o instrucciones de Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

La entidad ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

 

Asimismo, de manera complementaria, deberá cumplirse con las normas técnicas que 

IBNORCA prescriba para los materiales usados en el presente ítem, exigiendo también, en 

los casos que corresponda, que los materiales e institutos de ensayos a usarse en el proyecto 

estén certificados por esta entidad. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

 

En cuanto al: encofrado, apuntalamiento, armado, limpieza y colocación de fierros, 

empalmes, mezclado, transporte, hormigonado, compactación, desencofrado, curado y 

protección de hormigones y morteros deberán cumplir con la norma CBH-87. 

 

En general, se deberán cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución. 

 

Encofrados 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido, 

estanco y estable. 

 

Serán armados o ensamblados de tal forma que permitan garantizar que la construcción de 

los elementos de hormigón armado tenga las dimensiones y secciones conforme a planos 

constructivos. 

 

Su arreglo y escuadrías usadas serán los necesarios para resistir el peso del hormigón fresco, 

equipo de construcción y los obreros durante la operación del vaciado. 

 

Los encofrados deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por 

escurrimiento del agua. 

 

En casos que el Inspector de proyecto vea conveniente, solicitara a la Entidad Ejecutora las 

respectivas verificaciones estructurales del encofrado de manera previa. 

 

Cuando el Inspector de proyecto compruebe que los encofrados presentan defectos, 

postergará el día del vaciado o interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las 

deficiencias sean corregidas. 

 

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse 

perfectamente antes de su nuevo uso. El número máximo de usos será el indicado en el 

proyecto. 

 

Apuntalamiento 

En el caso de elementos elevados, se colocarán puntales y listones máximos cada 1,50m o 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

86 

 

según lo indicado en los planos constructivos y/o memoria de cálculo. 

 

Debajo de los puntales, en la base, se colocarán cuñas de madera para una mejor distribución 

de cargas, evitar el hundimiento en el piso y facilitar los trabajos de des apuntalamiento. 

 

El des apuntalamiento se efectuará según lo indicado en los planos constructivos y/o 

memoria de cálculo, pero en ningún caso será antes de los 7 días. 

 

El desapuntalado se realizará previa autorización escrita del Inspector de proyecto, 

asimismo, en los casos que el Inspector de proyecto vea necesario, solicitará a la Entidad 

Ejecutora de manera previa la secuencia. 

Limpieza y colocación  

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente con 

cepillos de acero, librándolas de óxido, polvo, barro grasas, pinturas y todo aquello que 

disminuya la adherencia. 

 

Si a momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, 

éstos se deberán eliminar completamente. 

 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, cualquier 

modificación en obra debido a razones constructivas, deberá ser autorizada por el Inspector 

de proyecto. 

 

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán 

soportes (galletas) de mortero de cemento y arena en relación 1:3, los cuales dispondrán de 

ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan 

formas, espesores y resistencia adecuada. Se colocarán en número suficiente para conseguir 

las posiciones adecuadas, quedando terminantemente prohibido el uso de piedras como 

separadores. 

 

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes: 

 Ambientes interiores protegidos:                              1,0 a 1,5   cm 

 Elementos expuestos a la atmósfera normal:          1,5 a 2,0   cm 

 Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:         2,0 a 2,5   cm 

 Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:        3,0 a 3,5   cm 

 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los 

recubrimientos mínimos especificados en los planos.  

 

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada con alambre de amarre o 

accesorios previamente aprobados. 

 

Previamente el vaciado, el Inspector de proyecto deberá verificar cuidadosamente la 

armadura este exento de óxido y de acuerdo a planos constructivos para luego autorizar de 

manera escrita el vaciado del hormigón. 

 

Armado de Fierros 

El armado de las barras de acero corrugado a usarse en el presente ítem deberá cumplir con 

la norma CBH-87 complementadas las normas IBNORCA en cuanto a control de calidad de 

la ejecución. 

 

Se dispondrá un sitio específico en la obra para el doblado y preparación de armaduras con 

las herramientas adecuadas. 
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Las barras de fierro corrugado se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas 

indicadas en los planos constructivos y las planillas de fierros; las mismas deberán ser 

verificadas por el Inspector de proyecto antes de su instalación o el vaciado del elemento. 

 

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad 

limitada, sin golpes ni choques. Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado 

en caliente. 

 

Las barras de fierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas 

nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 

 

El radio mínimo de doblado, así como las longitudes de patillas y ganchos, deberá respetar 

lo indicado en planos constructivos y la normativa CBH-87. 

 

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma 

sección, salvo ello sea debidamente justificado por la Entidad Ejecutora y aprobado por el 

Inspector de proyecto. 

 

Todas las herramientas a emplearse para el cortado, amarre y doblado de fierro, serán 

proporcionados por la Entidad Ejecutora en condiciones adecuadas y de manera oportuna. 

 

Empalmes en las barras 

Se ejecutarán los empalmes en los sectores donde estén expresamente indicado en planos 

constructivos o instruido por el Inspector de proyecto. 

 

Si fuera necesario realizar modificaciones en los esquemas de empalmes, estos se ubicarán 

en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones, además la resistencia 

del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 

 

Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud de 

empalme, los que podrán ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado en los planos, 

no admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas a comprensión. 

b) En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales suplementarias 

para mejorar las condiciones del empalme, cuando sea necesario. 

c) Los empalmes mediante soldadura, solo serán autorizados cuando la Entidad Ejecutora 

demuestre satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar reúne las 

características de soldabilidad y su resistencia no se vea disminuida, debiendo recabar una 

autorización escrita de parte del Inspector de proyecto. 

 

Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente dosificando por volumen y deseablemente 

por peso. Para esta tarea: 

- Sé utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal 

especializado para su manejo. 

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

1º Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad) 

2º El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción del 

primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda: repitiendo 

la operación hasta completar las cantidades previstas. 

3º La grava. 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

88 

 

4º El resto del agua de amasado. 

 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 

ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 

1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un 

mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

 

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente 

de la batida anterior.  

 

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 

 

Transporte 

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del 

hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar 

variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar 

disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. 

 

En todos los casos, se deberá evitar que la mezcla no llegue a fraguar de modo que impida 

o dificulte su puesta en obra y vibrado en ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una 

vez sacada de la hormigonera. 

 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva 

dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación. 

 

Hormigonado 

El hormigonado deberá cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma CBH-

87 para hormigones. 

 

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización 

del Inspector de proyecto. 

 

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo previamente autorizado 

por el Inspector de proyecto. 

 

El vaciado de hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser de forma 

continua, solo se interrumpirá en los sectores donde los planos y/o memoria de cálculo 

indique las juntas constructivas. De manera previa se humedecerán los encofrados y/o se 

pondrán los desmoldantes correspondientes.  

 

En caso de que no se indiquen las juntas constructivas en el proyecto, el Inspector de 

proyecto indicará donde pueden hacerse las juntas constructivas. 

 

Las siguientes prohibiciones para el hormigonado deben tenerse en cuenta: 

 La temperatura de vaciado no será menor a 5°C. 

 No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. 

 No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para 

esparcirlo posteriormente. 

 Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar. 

 

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 20 cm para permitir una 

compactación eficaz. 
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La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga 

plástico en todo momento. 

 

No se podrá verter el hormigón en caída libre desde alturas superiores a 1,50 m, debiendo 

en este caso utilizar canalones, embudos o ductos. 

 

Compactación 

La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se 

eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de 

los agregados. 

 

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán 

ser manejadas por obreros con experiencia en la actividad. 

 

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla o 

la distribución dentro del encofrado. 

 

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en 

perfecto estado y con el diámetro de la aguja adecuado para el elemento. 

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 

segundos para evitar la disgregación. 

 

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente 

inclinadas tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando 

la disgregación de los agregados. 

 

El compactado del hormigón se completará con un apisonado manual del hormigón y un 

golpeteo de los encofrados. 

 

La compactación manual del hormigón mediante varillas de hierro será usada solo bajo 

autorización de Inspector de proyecto. 

 

Desencofrado 

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan elaborado por la Entidad 

Ejecutora, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en 

determinadas secciones o elementos de la estructura; dicho plan deberá ser previamente 

aprobado por el Inspector de proyecto. 

 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la 

estructura, evitando el desprendimiento de partes de hormigón que provoque pérdida de 

recubrimiento o de sección de elemento. 

 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 

a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

 

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como 

el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir. 

 

Los tiempos de desencofrado serán los indicados en el proyecto (planos y/o memoria de 

cálculo) y lo indicado en la norma CBH-87. 
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Protección y Curado 

Una vez vaciado el hormigón fresco, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en 

general contra toda acción que lo perjudique. 

 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos 

durante 96 horas. 

 

El tiempo de curado será el indicado en el proyecto (planos o memoria de cálculo) y lo 

indicado por la norma CBH-87. En ningún caso el tiempo de curado será menos de 7 días a 

partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias 

que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 

 

Control de Calidad 

Todas las operaciones de la Obra deberán ser controladas mediante ensayos e inspecciones, 

no eximiéndose la responsabilidad de la Entidad Ejecutora en caso de encontrarse cualquier 

defecto en forma posterior. 

 

Los ensayos a realizar serán los requeridos por la normativa CBH-87 pudiendo la Entidad 

Ejecutora realizar ensayos adicionales los cuales deberán ser indicados en su propuesta. 

 

Para todos los casos, el nivel de control será el indicado en los planos constructivos o 

memoria de cálculo o, en ausencia de dicha indicación, se asumirá un nivel de control normal. 

 

 Ensayos a Realizar 

En el caso del presente ítem mínimamente se realizarán los siguientes ensayos de calidad: 

 Granulometría de los Áridos. 

 Ensayos de Control de la Resistencia del Hormigón – Probetas Cilíndricas. 

 Ensayos de Control de la Consistencia del Hormigón - Cono de Abraham. 

 Ensayo de la Máquina de los Ángeles. 

 

Adicionalmente, el Inspector de proyecto indicará la realización de los siguientes ensayos de 

calidad cuando las condiciones de la obra así lo requieran: 

 Ensayos de calidad sobre el cemento. 

 Ensayos de calidad de los aceros de refuerzo. 

 Ensayo de la Máquina de los Ángeles. 

 Otros que el proponente oferte en su propuesta.  

 

 Laboratorio 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio que cuenten con la certificación 

correspondiente y que haya sido aprobado por el Inspector de proyecto. La extracción de 

muestras o los ensayos serán realizados en presencia del Inspector de proyecto, mismo que 

custodiará las muestras desde el día de su obtención hasta su ensayo. 

 

 Frecuencia de los Ensayos 

La frecuencia de los ensayos tanto de los materiales como del propio hormigón y mortero se 

tomará de acuerdo a lo indicado en la normativa CBH-87 en conformidad con el nivel de 

control del proyecto. 

 

Al iniciarse la obra y previo a las tareas del ítem, se realizará una prueba de la dosificación 

con revolturas de prueba con los materiales a usarse en la obra, para ello se tomarán 6 

probetas para ser analizadas 3 a los 7 días y 3 a los 28 días, asimismo se verificará que la 
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consistencia del hormigón tenga lo establecido en los planos constructivos o memoria de 

cálculo o la indicada por el Inspector de proyecto. 

 

Es obligación de la Entidad Ejecutora realizar cualquier corrección en la dosificación para 

conseguir el hormigón requerido tanto en consistencia como en resistencia. La Entidad 

Ejecutora deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos. 

 

En el transcurso de la obra, además de lo indicado por la normativa, se tomarán 4 probetas 

en cada vaciado o cada vez que lo exija el Inspector de proyectos. La Entidad Ejecutora 

podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los 

siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. 

 

En el caso de ensayos de resistencia a compresión del hormigón, se deberá individualizar 

cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente. Las 

probetas serán preparadas en presencia del Inspector de proyecto. 

 

Queda sobreentendido que es obligación de la Entidad Ejecutora realizar ajustes y 

correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de 

incumplimiento, el Inspector de proyecto dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. 

 

En cualquier caso, las cantidades mínimas de cemento/m3 de hormigón deberán respetar lo 

indicado en el proyecto (memoria de cálculo o planos constructivos) o las indicadas en el 

cuadro siguiente. 

 

TIPO DEL Hº 
TAM. MAX. 

AGREGADO 

RES. Kg/cm2 

(28 días) 

PESO APROX. 

CEM. Kg/m3 

RELACIÓN 

a / c 

Rev. 

(pulg) 

H “400” 1” 400 470 0,4 1 – 3 

H “350” 1” 350 450 0,4 – 0.45 1 – 3 

Tipo “A” 210 1” – 1/2” 210 350 0,5 2 – 4 

Tipo “B” 180 1” – 11/2” 180 310 0,55 2 – 4 

Tipo “C” 160 1” – 11/2” 160 250 0,6 2 – 3 

Tipo “D” 130 2” 130 230 0,7 2 – 3 

Tipo “E” 2” – 2 ½” 210 225 0,75 2 – 3 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Los criterios de aceptación y rechazo de hormigones para cada uno de los ensayos de 

resistencia, consistencia y cualquier otro que se realice, deberá ser conforme lo establece la 

Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, en caso necesario, de manera 

complementaria se recurrirá a otra normativa. 

 

Asimismo, todo elemento o estructura que no cumpla con las tolerancias indicadas por la 

normativa tanto de alineamiento, verticalidad, dimensiones transversales o replanteo, será 

rechazada debiendo el Inspector de proyecto indicar claramente el o los sectores que han 

sido observados. 

 

Todo material, hormigón o elemento ejecutado que sea rechazado se procederá conforme a 

lo indicado en la Normativa referida CBH-87 con su curado, corrección, demolición o 

reposición, actividad que deberá ser aprobada por el Inspector de proyecto. 

 

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, curados y reemplazos necesarios serán 

cancelados por la Entidad Ejecutora. 
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Reparación del Hormigón Armado 

El Inspector de proyecto definirá si un defecto o daño del elemento es reparable o 

corresponde su demolición y reconstrucción. 

 

En el caso de ser posible la reparación del elemento ejecutado, la Entidad Ejecutora 

propondrá al Inspector de proyecto cual será el procedimiento de reparación, al respecto 

deberán seguirse los siguientes lineamientos:  

 

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, desmoches o fisuras, etc., serán 

reparados en forma inmediata al desencofrado con un hormigón especial (puede ser 

premezclado) de igual o mayor resistencia con acelerador de fraguado y aditivo expansor y 

deberá ser aprobado por el Inspector de proyecto. 

 

Para la ejecución de la reparación, primero se deberá eliminar el hormigón defectuoso 

eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura. 

 

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el hormigón se eliminará hasta que 

quede un espesor mínimo de 2,5 cm alrededor de la barra.   

  

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas 

hasta condicionarlas con las zonas vecinas. 

 

Se deberá aplicar un puente de adherencia adecuado para la unión del hormigón viejo con 

el hormigón nuevo. 

 

El hormigón especial de reparación tendrá la consistencia y dosificación adecuada para la 

reparación a realizar, asimismo, en el caso de que se requieran encofrados, estos serán 

especiales con ventanas para la inserción de la mezcla o la expulsión del aire. 

 

MEDICIÓN. - 

 

La Columna de Hormigón Armado (0,20x0,20) y las cantidades de hormigón armado que 

componen la estructura una vez terminada serán medidas en metros cúbicos, tomando en 

cuenta solo los volúmenes netos ejecutadas y autorizados. 

 

APORTE PROPIO. - 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

11 VAC-OG-MLA-9 M2 MURO DE LADRILLO TUBULAR 2H 

 

DESCRIPCIÓN. – 
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El ítem refiere la construcción de muros de ladrillo 2 huecos con mortero de cemento y arena 

en proporción 1:4, de acuerdo a los planos constructivos, e instrucciones del Inspector de 

proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, exceptuando los de aporte propio y los mismos deberán 

ser aprobados por el Inspector de proyecto. 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

Todos los ladrillos deberán estar limpios y mojarse abundantemente antes de su colocación. 

Serán colocados en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una 

capa de mortero de un espesor mínimo de 1,5 cm. 

 

Se cuidará especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hileras y 

en los cruces entre muros, para ello, el espesor mínimo de las llagas no será menor a 1 cm. 

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de 

hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los 

mismos para lo cual, previa al colocado del mortero, se desbastará la superficie 

adecuadamente de los elementos estructurales del hormigón armado, de tal manera que se 

obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. 

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros colocado entre losa y viga de hormigón 

armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no 

se colocará la hilera de ladrillos final superior contigua a la viga hasta que haya transcurrido 

por lo menos 7 días. Una vez que el muro haya absorbido todos los asentamientos posibles, 

se rellenará este espacio acuñando firmemente, los ladrillos correspondientes a la hilera 

superior final. 

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:4 será mezclado en las cantidades 

necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o 

más a partir del momento de mezclado. 

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación 

de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. Los espesores de los 

muros deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos 

respectivos, a menos que el Inspector de proyecto instruya por escrito otra cosa. 

Los espesores de muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones 

señaladas en los planos respectivos, a menos que el Inspector de proyecto instruya por 

escrito otra cosa. 

A tiempo de construirse los muros, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías 

para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que 

pudieran requerirse. 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

El acabado del muro en cuanto a juntas de mortero deberá ser afinado, no existiendo 

demasías en la cara exterior de los muros. Asimismo, el acabado de muro deberá ser de 

acuerdo a lo indicado en planos o instrucción del Inspector de proyecto. 

Se deberá verificar la verticalidad del muro, así también la capa de mortero entre hiladas de 

ladrillo no sea de espesor mínimo de 1.5 cm y las llagas no sean menores a 1 cm, los ladrillos 

no deberán tener rajaduras o desportilladuras, tener un color uniforme, bien cocido y 

deberán emitir un sonido metálico. 

MEDICIÓN. – 
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El muro de ladrillo tubular 2h será medido en metros cuadrados tomando en cuenta el área 

neta del trabajo ejecutado y autorizado. 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

12 VAC-OG-DIN-3 M DINTEL DE LADRILLO ARMADO (6H) 

 

DESCRIPCIÓN. – 

El ítem comprende la provisión y colocación de dinteles de ladrillo de 6 huecos armado de 

acuerdo a los planos constructivos, e instrucciones del Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

Para los dinteles se armará un encofrado de madera con su respectivo puntal, donde se 

colocará tres fierros corrugados de 3/8”, la longitud estará de acuerdo al ancho del dintel el 

traslape será de 15 cm en ambos lados. Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente 

antes de ser colocados a “tizón” en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, 

asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1,5 cm. 

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada 

y en los cruces entre muro y muro. 

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de 

hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los 

mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la 

superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga 

una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. 

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:4 será mezclado en las cantidades 

necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o 

más a partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se 

asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y 

coloración uniformes. 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se controlará que el ítem este ejecutado de acuerdo a lo indicado en planos o instrucción del 

Inspector de proyecto, asimismo, no presentará: errores en el replanteo, irregularidades 

geométricas o defectos en el mortero, ladrillo o en su terminado. 

MEDICIÓN. - 

Los Dinteles de Ladrillo Armado (6H) se medirán en metros, considerándose inclusive los 

extremos empotrados de acuerdo a planos, tomando en cuenta solamente las longitudes 

autorizadas. 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 
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ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

13 VAC-OF-BOT-1 M BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem se refiere a la construcción de botaguas Hormigón Armado de dosificación 1:2:3 

de una o dos   caídas de acuerdo a los planos constructivos, y/o instrucción del Inspector de 

proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

Para el vaciado de los botaguas se armará el encofrado en lugares indicados en plano de 

detalles debiendo ser bien apuntalados, el canal para el goterón se colocará utilizando un 

tubo de PVC cortado a la mitad con diámetro no mayor a 1,5 cm. 

 

La parrilla se armará con fierro corrugado de 1/4”, con alambre de amarre y deberá asegurar 

con dados de mortero de cemento, el acabado debe ser fino y pulido. 

 

Para la construcción de botaguas se emplearán botaguas vaciados in situ con alma de Fierro 

con un porcentaje de caída no menor al 1% y se debe proveer el goterón al armar el 

encofrado. 

El Hormigón para el vaciado se dosificará a 1:2:3 utilizando agregados limpios. 

 

Los materiales serán de buena calidad que aseguren la durabilidad y correcto 

funcionamiento; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Inspector de 

proyecto. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El acabado del botagua deberá ser afinado, no existiendo demasías, imperfecciones 

geométricas, errores de alineamientos, mal asentamiento, defectos en el terminado del 

hormigón o pendiente. Asimismo, el acabado del botagua deberá ser de acuerdo a lo indicado 

en los planos constructivos o instrucción del Inspector de proyecto. 

 

MEDICIÓN. - 

El botagua de hormigón armado se medirá en metros, tomando en cuenta únicamente la 

longitud neta ejecutada y autorizada. 

  

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitario, mismo que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de proyecto, 

para garantizar su calidad. 
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Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

14 VAC-OG-CUB-5 M2 CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL Nro 28 PREPINTADA 

C/MADERAMEN 

DESCRIPCIÓN. - 

 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de Cubierta de Calamina Galvanizada 

Trapezoidal Nro 28 prepintada con entramado de madera que servirá de soporte, de acuerdo 

a los planos de construcción e instrucciones del Inspector de obra. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de obra. 

 

Deberá cumplirse con las normas técnicas que IBNORCA prescriba para los materiales usados 

en el presente ítem. 

 

Para los elementos de madera de manera complementaria deberá cumplirse con lo indicado 

en el Manual de Diseño del Grupo Andino. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

 

El maderamen de la techumbre deberá anclarse firmemente en los muros de apoyo, según 

los planos de detalles o indicaciones del Inspector de obra. 

 

En caso de especificarse la ejecución de las vigas, serán de 2”x 6” los listones o correas 

serán de 2”x2”, respetándose aquellas escuadrías indicadas en los planos de detalle y serán 

clavados a los cambios o tijerales con el espaciamiento especificado o de acuerdo a las 

instrucciones del Inspector de obra. 

 

La cubierta de calamina galvanizada trapezoidal será clavada a los listones mediante clavos 

galvanizados de cabeza (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud. 

 

El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm en el sentido longitudinal y a 1,5 canales 

en el sentido lateral. 

 

Al efecto se recuerda que la Entidad Ejecutora es el absoluto responsable de la estabilidad 

de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser 

aprobada y autorizada por el Inspector de obra. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Para acceder a la cubierta la Entidad Ejecutora debe tener tablones que cubran la distancia 

de no menos de 3 listones. 

 

Se rechazará toda calamina que estén en mal estado ya sea antes de la colocación o después 

de la misma, su reposición será inmediata. Al terminar el trabajo se realizará una prueba de 
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agua regando la cubierta por todos los sectores principalmente en las uniones y en la 

colocación de los clavos de calamina. Posterior a ello, si la prueba resulta satisfactoria, el 

Inspector de obra dará la aprobación. 

 

Cualquier hoja que no cumpla con los espesores de plancha y galvanizado debe ser cambiado 

de manera inmediata. 

  

MEDICIÓN. - 

 

La cubierta de calamina galvanizada trapezoidal Nro 28 prepintada c/maderamen se medirá 

en metros cuadrados tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado y 

autorizado.  

 

APORTE PROPIO. - 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitario, mismo que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de obra, 

para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

15 
VAC-OG-CUM-3 M 

CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA 

PLANA Nro 28 PREPINTADA 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cumbrera de calamina galvanizada plana 

Nro 28 prepintada, de acuerdo a lo establecido en los plazos de construcción, e instrucciones 

del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

Deberá cumplirse con las normas técnicas que IBNORCA prescriba para los materiales usados 

en el presente ítem. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

El profesional que montará el techo debe tener conocimiento previo de este material. Al 

momento de instalar se debe usar equipos de protección personal. (Arnés con cuerda de 

vida, zapatos de seguridad, etc.). En caso de lluvia, nieve o vientos superiores a 50 Km/h 

debe suspenderse el trabajo. Para el montaje y posterior mantenimiento de la cubierta se 

deben disponer tablones que permitan la permanencia y el paso de instaladores, de forma 

que estos no pisen directamente las calaminas. 

 

Las cumbreras de la cubierta serán fijadas a los listones mediante clavos con goma para 

calamina, el traslape entre cumbreras no podrá ser inferior a 14 cm en el sentido longitudinal. 

 

Al efecto se recuerda que la Entidad Ejecutora es el absoluto responsable de la estabilidad 

de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser 

aprobada y autorizada por el Inspector de proyecto. 
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Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Para acceder a la cumbrera la Entidad Ejecutora debe tener tablones que cubran la distancia 

de no menos de 3 listones. 

 

Se rechazará toda cumbrera (o parte de ella) que estén en mal estado ya sea antes de la 

colocación o después de la misma; su reposición será inmediata. Al terminar el trabajo se 

revisará todos los sectores principalmente en las uniones y en la colocación de los clavos de 

calamina, posterior a ello el Inspector de proyecto si no encuentra observaciones dará su 

aceptación. 

 

MEDICIÓN. - 

Las cumbreras de calamina galvanizada plana Nro 28 prepintada se medirán en metros, 

tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

16 VAC-OF-CIR-1 M2 PROVISIÓN Y COLOCADO CIELO RASO DE 

PLACA DE PVC 

DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem se refiere a todas las actividades y accesorios que se requieren para la provisión 

y colocado de cielo raso de placa de PVC, de las superficies inferiores de cubierta, aleros 

y otros de acuerdo a los planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán 

ser aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

En general, se deberá cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución: 

Este tipo de acabado se efectuará bajo cubiertas con tijerales, entrepisos de envigados 

y bajo cubiertas con estructura simple conformada por cabios o vigas. 

 

Debido a que la manera de instalación no difiere en magnitud entre un proveedor u otro, 

se deberá tomar en cuenta los siguientes pasos generales, guiados por el residente de 

obra bajo la revisión del Inspector de proyecto: 

 

Se deberá marcar el nivel deseado donde se instalará el cielo raso, la altura y ángulo de 

la línea se encuentran dirigidos por las características y diseño del proyecto. Se marca la 

primera esquina como el primer punto, que será la referente de las otras tres o más 

esquinas, en las vigas de madera y se usará un nivel para hacer el trazo respectivo. 
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Se deberá instalar la estructura de fijación (esquineros y otros) con los perfiles 

galvanizados o plásticos (omega) de acuerdo a las especificaciones y requisitos del 

proyecto. 

 

Instale el perfil tipo C o el perfil Moldura, para un acabado más fino, siempre y cuando 

la marca de Panel PVC cuente con dicho perfil. Fíjelo a lo largo de toda la pared, cada 50 

o 60 cm con tornillos y ramplús. Una vez culminado el primer lado, repita este 

procedimiento en los demás lados del ambiente a revestir. 

 

Instalar la primera hilera de placa de PVC tipo machihembre en la dirección correcta, 

asegurar la plancha de PVC a lo largo de ella cada 50 o 60 cm dependiendo el proveedor, 

entornillándolo o clavando a la viga de cubierta, se repetirá la operación hasta llegar al 

final. Cuando se llegue al último tramo y sobre material de panel de PVC, se deberá cortar 

con una cuchilla longitudinalmente a 0.50 cm o 1 cm más corto, para que tenga la 

facilidad, de poder instalar el esquinero y así concluir ese tramo. De preferencia apoyarse 

con una espátula para el encaje de la última pieza. 

 

Una vez finalizado todos los pasos anteriores, se procederá a pasar un paño húmedo en 

toda el área cubierta para una limpieza general. 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presente ningún 

defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante inspección visual u otro método 

que el Inspector considere conveniente. 

 

MEDICIÓN. - 

 

La provisión y colocado cielo raso de placa de PVC, será medido en metros cuadrados, 

tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y autorizadas por el 

Inspector de proyecto. 

 

APORTE PROPIO. – 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

17 VAC - OF - REV - 5 M2 REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere a la ejecución de revoques de cemento en proporción 1:3 para ambientes 

interiores de acuerdo al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los 

planos constructivos e instrucciones del Inspector de Proyecto. 
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -  

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de Proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. -  

La Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios necesarios 

para la ejecución del ítem. En general se seguirán las siguientes directrices: 

 

Preparación de la Superficie 

Antes del proceder con el revoque, se verificará que la superficie este uniforme sin polvo, 

grasas o sustancias que perjudiquen la buena ejecución del ítem. 

 

En el caso de tabiquería, solo se aplicarán después de 1 semana de haber sido asentado el 

muro de ladrillo. Se humedecerá muy bien y previamente las superficies donde se vaya a 

aplicar inmediatamente el revoque.  

 

En caso de aplicarse el revoque directamente en hormigón, estas superficies deben haber 

sido debidamente limpiadas y producido suficiente aspereza como para obtener la debida 

ligazón.  

 

Preparación del Mortero 

La proporción de cemento arena fina será de 1:3, y la cantidad de agua usada será tal que 

resulte en una mezcla plástica. 

 

Aplicación del Revestimiento 

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán las superficies de 

todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y 

verticales a distancias no mayores a dos (2) metros, las cuales deberán estar perfectamente 

niveladas unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja 

y uniforme. 

 

Humedecidas las superficies se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal 

que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades 

de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una 

regla entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos a objeto 

de asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado. 

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0 mm, 

dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle e instrucciones del 

Inspector de Proyecto, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra 

adecuada. 

 

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado y después de que 

hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de enlucido de 

mortero de cemento en proporción 1 : 3 en un espesor de 2 a 3 mm., mediante planchas 

metálicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, 

empleando mano de obra especializada. Si se especificara el acabado tipo frotachado, el 

procedimiento será el mismo que el especificado anteriormente, con la diferencia de que la 

segunda y última capa de mortero de cemento se la aplicará mediante planchas de madera 

para acabado rústico (frotachado). 
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Los revoques deben ser bien asentados, comprimidos contra el muro para que sean más 

compactos. Esto evitará posteriores resquebrajaduras y la cristalización de sales 

(eflorescencias, etc.), contenidas en vapores salinos, que por capilaridad penetrarían a la 

masa de un revoque no compacto. Para ello se usará una mezcla unas veces seca otras veces 

más o menos fluida; según convenga, que se lanzará enérgicamente contra el paramento 

por revocar, a más de presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla del revoque. 

La segunda mano será de acabado enlucido para darlo el efecto deseado.  

 

Tratándose de trabajos de acabado fino, La Entidad Ejecutora está en la obligación de 

contratar personal especializado para realizar estos trabajos; lo mismo sucederá con los 

materiales y equipos. La inspectoría aprobará el inicio de estos trabajos, si La Entidad 

Ejecutora ha cumplido con los requisitos exigidos. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se controlará que las superficies revocadas con cemento hayan sido ejecutadas de acuerdo 

a los planos constructivos o instrucción del Inspector de Proyecto, asimismo, no presentarán 

irregularidades geométricas, de acabado, manchas o fisuración. 

 

MEDICIÓN. – 

El Revoque Interior de Cemento será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta 

solamente el área de trabajo neto ejecutado y autorizado. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán considerados para el cálculo monetario del ítem. En caso de la mano de obra no 

calificada, La Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de 

ítem a seguir. Los materiales de aporte propio serán aprobados por el Inspector de Proyecto, 

para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

18 VAC - OF - REV - 4 M2 REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO 

DESCRIPCIÓN. -  

Este ítem se refiere a la ejecución de revoques de cemento con textura en proporción 1:3 

para ambientes exteriores de acuerdo al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones 

señaladas en los planos constructivos e instrucciones del Inspector de Proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de Proyecto. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

El Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios necesarios 

para la ejecución del ítem. En general se seguirán las siguientes directrices: 

Preparación de la Superficie 

Antes del proceder con el revoque, se revisará que la superficie este uniforme sin polvo, 

grasas o sustancias que perjudiquen la buena ejecución del ítem. 
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En el caso de tabiquería, solo se aplicarán después de 1 semana de haber sido asentado el 

muro de ladrillo. Se humedecerá muy bien y previamente las superficies donde se vaya a 

aplicar inmediatamente el revoque.  

En caso de aplicarse el revoque directamente en hormigón, estas superficies deben haber 

sido debidamente limpiadas y producido suficiente aspereza como para obtener la debida 

ligazón.  

Preparación del Mortero 

La proporción de cemento arena fina será de 1:3, y la cantidad de agua usada será tal que 

resulte en una mezcla plástica. 

La Entidad Ejecutora podrá mezclar pequeñas cantidades de mortero a mano, previa 

autorización del Inspector de Proyecto. 

El Inspector de Proyecto debe exigir una revisión de la composición y resistencia del mortero 

y está facultado para realizar las pruebas que crea conveniente. 

Aplicación del Revestimiento 

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán las superficies de 

todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y 

verticales a distancias no mayores a dos (2) metros, las cuales deberán estar perfectamente 

niveladas unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja 

y uniforme. 

 

Humedecidas las superficies se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal 

que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades 

de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una 

regla entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos a objeto 

de asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado. 

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0 mm., 

dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle e instrucciones del 

Inspector de Proyecto, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra 

adecuada. 

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado y después de que 

hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de enlucido de 

mortero de cemento en proporción 1 : 3 en un espesor de 2 a 3 mm., mediante planchas 

metálicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, 

empleando mano de obra especializada. Si se especificara el acabado tipo frotachado, el 

procedimiento será el mismo que el especificado anteriormente, con la diferencia de que la 

segunda y última capa de mortero de cemento se la aplicará mediante planchas de madera 

para acabado rústico (frotachado). 

Los revoques deben ser bien asentados, comprimidos contra el muro para que sean más 

compactos. Esto evitará posteriores resquebrajaduras y la cristalización de sales 

(eflorescencias, etc.), contenidas en vapores salinos, que por capilaridad penetrarían a la 

masa de un revoque no compacto. Para ello se usará una mezcla unas veces seca otras veces 

más o menos fluida; según convenga, que se lanzará enérgicamente contra el paramento 

por revocar, a más de presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla del revoque. 

La segunda mano será de acabado enlucido para darlo el efecto deseado.  

Tratándose de trabajos de acabado fino, la Entidad Ejecutora está en la obligación de 

contratar personal especializado para realizar estos trabajos; lo mismo sucederá con los 

materiales y equipos. La inspectoría aprobará el inicio de estos trabajos, si la Entidad 

Ejecutora ha cumplido con los requisitos exigidos.  
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Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se controlará que las superficies revocadas con cemento hayan sido ejecutadas de acuerdo 

a los planos constructivos o instrucción del Inspector de Proyecto, asimismo, no presentarán 

irregularidades geométricas, de acabado, manchas o fisuración. 

MEDICIÓN. - 

El revoque exterior de cemento se medirá en metros cuadrados tomando la superficie neta 

de recubrimiento ejecutado y autorizado por el Inspector de Proyecto. 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, el Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

Proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

19 VAC-OF-PIN-3 M2 PINTURA INTERIOR LATEX 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura interior látex lavable en muros interiores y 

otros que se indiquen en los planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de 

proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán 

ser aprobados por el Inspector de proyecto. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

La Entidad Ejecutora deberá proveer todas las herramientas, equipo y andamiaje que 

fueran necesarios para la ejecución adecuada del ítem. En General se seguirán las 

siguientes directrices para la ejecución: 

La superficie a pintar debe estar completamente seca y sin defectos de construcción. Se 

corregirá todas las irregularidades con masa corrida, luego se lijará la superficie y 

posterior se aplicará una mano de sellador de pared para garantizar una mejor 

adherencia, cuando ésta se encuentre totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura 

de color según lo indicado en los planos constructivos o a elección del Inspector de 

proyecto. 

Asimismo, la Entidad Ejecutora aplicará la pintura en los rangos de tiempo, con el equipo 

y forma que indica el proveedor del material. 

En caso de que una segunda mano haya sido insuficiente para dar el tono y la uniformidad 

del pintado, se aplicará una tercera mano final en los sectores que corresponda o indique 

el Inspector de proyecto. 

Previo a la aplicación de la pintura, el Inspector de proyecto deberá aprobar la superficie 

que recibirá este tratamiento a la vez debe verificar que la superficie esté libre de 

grumos, humedad, moho, polvo o manchas, grasas, etc. 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Previa a la aprobación y pago de las superficies pintadas, se deberá verificar se haya 

aplicado la pintura en el color y superficies indicadas en los planos constructivos o 

instrucciones del Inspector de proyecto. 
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Se deberá verificar que la pintura tenga una apariencia uniforme y no presente los 

siguientes defectos: diferencias de textura, grumos, ampollas, grietas y hendiduras 

superficiales, eflorescencias, caleo (formación de capa fina de polvo), chorreado o 

descuelgue, moho, decoloración por óxido, mala adherencia o desprendimiento, 

desprendimiento por humedad o pérdida de color. 

MEDICIÓN. – 

La pintura interior látex será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta 

únicamente las áreas netas del trabajo ejecutado y autorizado. En la medición se 

descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros determinados por el Inspector, 

pero si se incluirán las superficies netas de las jambas. 

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

20 VAC-OF-PIN-1 M2 PINTURA EXTERIOR LATEX 

 

DESCRIPCIÓN. - 

 

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura exterior látex, lavable en muros exteriores y 

otros que se indiquen en los planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de 

proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

La Entidad Ejecutora deberá proveer todas las herramientas, equipo y andamiaje que 

fueren necesarios para la ejecución adecuada del ítem. En General se seguirán las 

siguientes directrices para la ejecución: 

 

La superficie a pintar debe estar completamente seca y sin defectos de construcción. Se 

corregirá todas las irregularidades con masa acrílica, luego se lijará la superficie y posterior 

se aplicará una mano de sellador de pared para garantizar una mejor adherencia, y cuando 

ésta se encuentre totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color según lo 

indicado en los planos constructivos o a elección del Inspector de proyecto. 

 

Asimismo, la Entidad Ejecutora aplicará la pintura en los rangos de tiempo, con el equipo y 

forma que indica el proveedor del material. 

En caso de que una segunda mano haya sido insuficiente para dar el tono y la uniformidad 

del pintado, se aplicará una tercera mano final en los sectores que corresponda o indique el 

Inspector de proyecto. 

 

Previo a la aplicación de la pintura, el Inspector de proyecto deberá aprobar la superficie 
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que recibirá este tratamiento a la vez debe verificar que la superficie esté libre de grumos, 

humedad, moho, polvo o manchas, grasas, etc. 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Previa a la aprobación y pago de las superficies pintadas, se deberá verificar se haya aplicado 

la pintura en el color y superficies indicadas en los planos constructivos o instrucciones del 

Inspector de proyecto. 

 

Se deberá verificar que la pintura tenga una apariencia uniforme y no presente los siguientes 

defectos: diferencias de textura, grumos, ampollas, grietas y hendiduras superficiales, 

eflorescencias, caleo (formación de capa fina de polvo), chorreado o descuelgue, moho, 

decoloración por óxido, mala adherencia o desprendimiento, desprendimiento por humedad 

o pérdida de color. 

 

MEDICIÓN. – 

La pintura exterior látex será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta 

únicamente las áreas netas del trabajo ejecutado y autorizado. En la medición se 

descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros determinados por el Inspector, 

pero si se incluirán las superficies netas de las jambas. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

21  M2 PINTURA  PARA MADERA 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Estos ítems se refieren a la aplicación de pintura sintética, sobre superficies de madera 

interior y exterior, de acuerdo a lo establecido en la planilla de acabados y/o instrucciones 

de la Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán 

ser aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en madera (viga, columna u otro) en ambientes 

interiores o exteriores, se corregirán las irregularidades mediante un lijado minucioso, dando 

además el acabado final y adecuado a los detalles y se procederá a una minuciosa limpieza 

de las superficies. 

Una vez esté lista la superficie a pintar, se aplicará la primera mano de pintura sintética y 

cuando ésta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sea necesarias, 

hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y 
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acabado, por lo menos 2 manos sobre las superficies de madera a ser pintadas. 

 

MEDICIÓN. – 

El ítem se medirá en Metro cuadrado, tomando en cuenta únicamente las superficies netas 

ejecutadas. 

 

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

22 VAC-OG-CON-1 M2 CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem se refiere al contrapiso de Cascote de Ladrillo, referido a una capa de relleno 

homogeneiza la superficie de trabajo que permite transmitir las cargas del tránsito desde el 

piso hacia el terreno, evitando que algunos movimientos en el suelo por asentamiento o 

expansión generen grietas al revestimiento utilizado. El espesor usual es de 

aproximadamente 10 cm, la capacidad de aislar el piso de la humedad de la tierra deberá 

ser mucho mayor. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

Asimismo, de manera complementaria, deberá cumplirse con las normas técnicas que 

IBNORCA prescriba para los materiales usados en el presente ítem, exigiendo también, en 

los casos que corresponda, que los materiales e institutos de ensayos a usarse en el proyecto 

estén certificados por esta entidad. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

En general, el contrapiso de cascote de ladrillo deberá cumplir con las siguientes directrices 

referidas a la ejecución: 

 

Limpieza y Preparación 

En primer lugar, se verificará que la superficie donde se vaya a ejecutar el ítem esté en 

condiciones adecuadas de compactación y a la cota según lo indicado en el proyecto. 

 

Luego de haber emparejado el fondo de la excavación se deberá vaciar una capa de mortero 

en un espesor de 2 cm. 

 

Preparación del Mortero 

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades 

necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o 

más a partir del momento de mezclado. 
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El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajo y la manipulación de masas 

compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 

 

Ejecución del Contrapiso 

El espesor de la carpeta será de 15 cm, establecido en el formulario de presentación de 

propuesta, teniendo preferencia aquel espesor señalado en los planos. La superficie antes 

del vaciado debe estar apisonada, también comprobar su estabilidad, la limpieza nivelación 

y apisonado será ejecutado por la Entidad Ejecutora. 

 

 

El contrapiso es la primera capa que se hace en contacto con el terreno. 

Por eso es fundamental preparar el piso antes, desmalezarlo, limpiarlo y nivelarlo. 

 

La función del contrapiso es ser aislante térmico, impermeable y amortizar la estructura 

general en caso de movimientos del suelo. 

 

La altura del contrapiso es de 15 centímetros aprox. y el relleno del suelo de cascote de 8 

cm a capacidad de aislar el piso de la humedad de la tierra será mucho mayor. 

 

Posterior al vaciado es necesario verificar que la superficie se encuentre libre de 

imperfecciones y también considerar pendientes las cuales se dirigirán a las puertas 

considerando para estas el 1%. 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Se verificará que el ítem fue ejecutado de acuerdo a las dimensiones y alineamiento indicado 

en planos o instrucción. Asimismo, que el mismo no tenga imperfecciones geométricas, 

estéticas o de calidad por mala ejecución o malos materiales empleados. 

 

MEDICIÓN. - 

El Contrapiso de Cascote de Ladrillo se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta 

solamente el área de trabajo neto ejecutado y autorizado. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

23 VAC-OF-ENL-1 M2 ENLUCIDO DE CEMENTO C/OCRE 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere al enlucido de cemento c/ocre, en sectores determinados en los 

planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán 
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ser aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

 

La Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios 

necesarios para la ejecución del ítem. En general se seguirán las siguientes directrices: 

 

Preparación de la Superficie 

Antes de realizar el enlucido verificar que la superficie este uniforme sin polvo, grasas 

o sustancias que perjudiquen la buena ejecución del ítem. 

 

Ejecución del ítem 

Sobre la superficie limpia y húmeda del contrapiso o superficie a aplicar, se colocarán 

lienza y nivel puntos que servirán de guía para el vaciado de la capa, se realizará el 

planchado de una capa fina de 0,2 a 0,5 cm de espesor con una proporción 1:2 de ocre 

y cemento. Una vez culminado el vaciado y enlucido se procederá al colocado de la 

capa de ocre asegurándose de ser esparcida de forma uniforme. 

El acabado deberá realizarse con plancha metálica de manera prolija sin imperfecciones 

de textura y geometría, mismo que deberá ser revisado por el Inspector de proyecto. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se controlará que las superficies enlucidas tengan el color indicado en planos o 

instrucción del Inspector de proyecto, asimismo, no presentarán irregularidades 

geométricas, de acabado o fisuración. 

 

MEDICIÓN. - 

El ítem de enlucido de cemento con ocre será medido en metros cuadrados, tomando 

en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado y autorizado.  

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos 

que no serán considerados para el cálculo monetario del ítem. En caso de la mano de 

obra no calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para una buena 

ejecución del ítem. Los materiales de aporte propio serán aprobados por el Inspector 

de proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad 

Ejecutora. 

 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

24 VAC-OF-PIS-1 M2 PISO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere al colocado de piso de cerámica con cemento cola, para ambientes 

interiores o exteriores de acuerdo a lo que indican los planos constructivos y/o 

instrucciones del Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 
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La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán 

ser aprobados por el Inspector de proyecto. 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

La Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios 

necesarios para la ejecución del ítem. En general se seguirán las siguientes directrices: 

 

Preparación de la Superficie 

Antes del colocado de las piezas verificar que la superficie este uniforme sin polvo, 

grasas o sustancias que perjudiquen la buena ejecución del ítem. 

 

Preparación del Cemento Cola 

El cemento cola deberá ser preparado con agua limpia hasta obtener una pasta 

homogénea sin grumos. La mezcla deberá seguir estrictamente la dosificación y forma 

indicado por el proveedor. 

 

Ejecución del revestimiento 

La Entidad Ejecutora deberá proveer el cortado de piezas en el caso de superficies 

irregulares a fin de minimizar imperfecciones en el acabado y los desperdicios. 

 

Sobre la superficie preparada se colocarán a lienza y nivel la cerámica, asentadas con 

cemento cola que debe ser provisto en obra en envases cerrados y originales.  

 

Piezas que presenten un mal asentamiento con el cemento cola o que al golpe denoten 

un sonido hueco deberán ser rehechas inmediatamente. 

 

A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas 

maestras y se utilizarán guías de cordel y clavos de ½” a 1 ½” para mantener la 

separación entre piezas, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado 

el cemento cola.  

 

Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco u otro 

color aprobado por el Inspector de proyecto, para cubrir las juntas, limpiándose luego 

con un trapo seco la superficie obtenida. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

En la ejecución se realizará los siguientes controles: 

 

- No se aceptarán pisos con piezas rotas, mal pegadas sin juntas adecuadas. 

- No se aceptan piezas con geometría y bombeo diferentes a lo indicado en los 

planos que indican la evacuación del agua con las rejillas. 

- Los pisos que denoten vacíos entre la cerámica y el cemento cola por un mal 

asentamiento deberán ser corregidos. 

- En algunos casos el Inspector de proyecto indicará la superficie a rehacer el 

cual deberá ser ejecutado por cuenta de la Entidad Ejecutora. 

MEDICIÓN. - 

El piso de cerámica con cemento cola se medirá en metros cuadrados, tomando en 

cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado y autorizado. 
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APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos 

que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano 

de obra no calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena 

ejecución del ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado 

por el Inspector de proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad 

Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

25 VAC-OF-RES-1 M2 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA C/CEMENTO 

COLA 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem comprende el Revestimiento de Cerámica c/cemento cola, en las superficies 

indicadas en los planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales excepto los de aporte propio, 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

La Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios necesarios 

para la ejecución del ítem. En general se seguirán las siguientes directrices: 

 

Preparación de la Superficie 

Antes de la colocación de las piezas verificar que la superficie este uniforme sin polvo, grasas 

o sustancias que perjudiquen la buena ejecución del ítem. Asimismo, deberán regarse con 

agua las superficies a revestir salvo indicación contraria del Inspector de proyecto. 

 

Preparación del Cemento Cola 

El cemento cola deberá ser preparado con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea 

sin grumos; después de 5-10 minutos de reposo, volver a mezclar y la mezcla estará lista 

para su aplicación sobre la superficie. Se mezcla deberá seguir estrictamente la dosificación 

y forma indicado por el proveedor. 

 

Ejecución del revestimiento 

La Entidad Ejecutora deberá proveer el cortado de piezas en el caso de superficies irregulares 

a fin de minimizar imperfecciones en el acabado y los desperdicios. 

Para realizar el corte de las piezas se debe utilizar una cortadora de cerámica la cual debe 

estar en buen estado para obtener piezas sin astillas ni rajaduras. 

 

Sobre la superficie preparada se colocarán a lienza y nivel la cerámica, asentadas con 

cemento cola que debe ser provisto en obra en envases cerrados y originales.  

Piezas que presenten un mal asentamiento con el cemento cola o que al golpe denoten un 

sonido hueco deberán ser rehechas inmediatamente. 
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A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas 

maestras y se utilizarán guías de cordel y clavos de 1/2” a 1 1/2” para mantener la separación 

entre piezas, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el cemento cola. 

El cemento cola se debe aplicar de manera uniforme sobre la superficie a revestir con la 

cerámica con una plancha dentada dejando una capa fina de unos 5 mm de espesor hasta 

unos 15 mm de espesor de pendiendo de las dimensiones de la cerámica a utilizarse.  

 

Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco u otro color 

aprobado por el Inspector de proyecto, para cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo 

seco la superficie obtenida. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se debe verificar la correcta nivelación de las piezas colocadas de cerámica con nivel y 

plomadas para evitar pendientes y desniveles entre las piezas, verificar que no existan piezas 

rotas, desportilladas y manchadas    

En la ejecución se realizará los siguientes controles: 

 

- No se aceptarán piezas rotas, mal pegadas sin juntas adecuadas. 

- No se aceptan piezas con geometría y bombeo diferentes a lo indicado en los planos 

que indican la evacuación del agua con las rejillas. 

- Si denota vacíos entre la cerámica y el cemento cola por un mal asentamiento 

deberán ser corregidos. 

- En algunos casos el Inspector de proyecto indicará la superficie a rehacer el cual 

deberá ser ejecutado por cuenta de la Entidad Ejecutora. 

 

MEDICIÓN. – 

El revestimiento de cerámica c/cemento cola será medido en metros cuadrados, tomando 

en cuenta solamente el área neta ejecutada y autorizada.  

 

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

26 VAC-OF-RES-2 M2 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PARA MESÓN 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere al revestimiento de cerámica para mesón, de acuerdo a lo señalado en 

los planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

112 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. -  

La Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios necesarios 

para la ejecución del ítem. En general se seguirán las siguientes directrices: 

 

Preparación de la Superficie 

Antes del colocado de las piezas verificar que la superficie del mesón este uniforme sin polvo, 

grasas o sustancias que perjudiquen la buena ejecución del ítem. Asimismo, deberán regarse 

las superficies a revestir salvo indicación contraria del Inspector de proyecto. 

 

Preparación del Cemento Cola 

El cemento cola deberá ser preparado con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea 

sin grumos; después de 5-10 minutos de reposo, se volverá mezclar y la mezcla estará lista 

para su aplicación sobre la superficie. La mezcla deberá seguir estrictamente la dosificación 

y forma de preparado indicado por el proveedor. 

 

Ejecución del revestimiento 

La Entidad Ejecutora deberá prever el cortado de piezas en el caso de superficies irregulares 

a fin de minimizar imperfecciones en el acabado y los desperdicios. 

Para realizar el corte de las piezas se debe utilizar una cortadora de cerámica la cual debe 

estar en buen estado para obtener piezas sin astillas ni rajaduras. 

 

Sobre la superficie preparada se colocarán lienza y nivel para que las cerámicas estén 

correctamente, asentadas con cemento cola que debe ser provisto en obra en envases 

cerrados y originales. 

  

Piezas que presenten un mal asentamiento con el cemento cola o que al golpe denoten un 

sonido hueco deberán ser rehechas inmediatamente. 

 

A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas 

maestras y se utilizarán guías de cordel y clavos de ½” a 1 ½” para mantener la separación 

entre piezas, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el cemento cola. 

 

El cemento cola se debe aplicar de manera uniforme sobre la superficie a revestir con la 

cerámica con una plancha dentada dejando una capa fina de unos 5 mm de espesor hasta 

unos 15 mm de espesor de pendiendo de las dimensiones de la cerámica a utilizarse.  

 

Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco u otro color 

aprobado por el Inspector de proyecto, para cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo 

seco la superficie obtenida. 

 

Por último, se deberá revisar el adecuado instalado del esquinero de aluminio garantizando 

la adecuada sujeción y sin protuberancias. Al realizar los encuadres de la cerámica se 

colocarán los esquineros de aluminio. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se debe verificar la correcta nivelación de las piezas colocadas de cerámica con nivel y 

plomadas para evitar pendientes y desniveles entre las piezas, verificar que no existan piezas 

rotas, desportilladas y manchadas. 

 

En la ejecución se realizará los siguientes controles: 

- No se aceptarán piezas rotas, mal pegadas sin juntas adecuadas. 

- Si se denota vacíos entre la cerámica y el cemento cola por un mal asentamiento 

deberán ser corregidos. 
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- En algunos casos el Inspector de proyecto indicará la superficie a rehacer el cual 

deberá ser ejecutado por cuenta de la Entidad Ejecutora. 

 

Por último, se verificará la adecuada instalación del esquinero de aluminio, verificándose no 

tengan ninguna defecto geométrico y estético. 

 

MEDICIÓN. - 

Los revestimientos de cerámica para mesón, serán medidos por metros cuadrados, de 

superficie neta ejecutada y autorizada. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitarios, mismo que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de proyecto, 

para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

27  M2 ZOCALO DE CERAMICA C/ CEMENTO COLA 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem se refiere a la construcción de zócalo de cerámica de 10 cm con cemento cola, de 

acuerdo a lo establecido en los planos constructivos, formulario de presentación de 

propuestas y/o instrucción del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán 

ser aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

La Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios necesarios 

para la ejecución del ítem. En general se seguirán las siguientes directrices: 

 

Preparación de la Superficie 

Antes de la colocación de las piezas verificar que la superficie este uniforme sin polvo, grasas 

o sustancias que perjudiquen la buena ejecución del ítem. Asimismo, deberán 

 

 regarse las superficies a revestir salvo indicación contraria del Inspector de proyecto. 

Previamente se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán este revestimiento. 

Preparación del Cemento Cola 

El cemento cola deberá ser preparado con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea 

sin grumos; después de 5-10 minutos de reposo, volver a mezclar y la mezcla estará lista 

para su aplicación sobre la superficie. Se mezcla deberá seguir estrictamente la dosificación 

y forma indicado por el proveedor. 

 

Ejecución del revestimiento 

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, se humedecerán los 
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zócalos para aplicar la capa de cemento cola. 

Para realizar el corte de las piezas se debe utilizar una cortadora de cerámica la cual debe 

estar en buen estado para obtener piezas sin astillas ni rajaduras. 

El zócalo tendrá la altura indicada en planos, pero en ningún caso será menor a 10 cm de 

altura.  

Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco u otro color 

aprobado por el Inspector de proyecto, para cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo 

seco la superficie obtenida. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se debe verificar la correcta nivelación de las piezas colocadas de cerámica con nivel para 

evitar pendientes y desniveles entre las piezas, verificar que no existan piezas rotas, 

desportilladas y manchadas. 

 

MEDICIÓN. – 

El Zócalo de Cerámica C/Cemento Cola se medirá en metros tomando en cuenta únicamente 

la longitud neta del trabajo ejecutado y autorizado. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

28  PZA PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA TABLERO 

DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (1.30X2.30) 

INC/MARCO Y QUINCALLERIA 

 

DESCRIPCIÓN. - 

 

El ítem comprende provisión y colocado de puerta tablero de madera semidura c/barniz 

(1,30x2,30) (inc/marco y quincallería) conforme a lo detallado en los planos constructivos e 

instrucciones del Inspector de proyecto.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

La madera será de primera calidad, semidura, sin ojos ni astilla, bien estacionada, seca y de 

las dimensiones señaladas en los planos, de acuerdo al Manual de Diseño para Maderas del 

Grupo Andino. 

 

Las herramientas a utilizarse deberán corresponder al trabajo propio de carpintería aplicada 

al rubro de la construcción, consistente básicamente en martillos, sierra manual, sierra 

mecánica, taladro, cepillo, caladora, escoplo, formón, cincel, escofina, lima, escuadra y otros. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 
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En general, la puerta deberá cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución: 

la Entidad Ejecutora deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra, sobre 

todo aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes 

elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos, son las de las piezas 

terminadas; por consiguiente, en el corte se preverá las disminuciones correspondientes al 

cepillado y lijado.  

Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para 

asegurar un perfecto secado. Conseguido este objetivo, se procederá al cepillado y 

posteriormente se realizarán los cortes necesarios para las uniones y empalmes. 

Los elementos de madera que formen los montantes o travesaños serán de una sola pieza 

en toda su longitud, Las uniones se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle 

o a las reglas del arte de construcción en madera. Los bordes y uniones aparentes serán 

desgastados y terminados de manera que no queden señales de sierra ni ondulaciones.  

El Inspector de proyecto deberá verificar que las piezas estén correctamente cepilladas, 

labradas, enrasadas y lijadas ya que no se admitirá la corrección de defectos de manufactura 

mediante el empleo de masillas o mastiques. La colocación de las piezas se realizará con la 

mayor exactitud posible, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento definitivo y 

fijándolas mediante tornillos en dimensión y número adecuados a tacos previamente 

colocados o empleando tacos plásticos o similares.  

La hoja de puerta tablero tendrá las dimensiones conforme a lo detallado en los planos de 

construcción y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

Los marcos de puertas deberán ser ejecutados con madera de acuerdo a dimensiones de los 

planos de construcción, cuyo ensamblaje se realizará con el sistema de cajón y espiga, 

cuidando lograr una escuadra perfecta, así también los marcos se deberán colocar 

paralelamente a la elevación de los muros, a objeto de lograr el correspondiente ajuste entre 

éstos y los muros. Los marcos irán sujetos a los paramentos y dispuestos de tal manera que 

no dañen el muro. Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres 

bisagras dobles de 4" con sus correspondientes tornillos.  Las chapas deberán colocarse en 

las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas a sus correspondientes marcos. 

Las chapas deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas 

en sus correspondientes marcos. La chapa deberá ser colocada con la mayor precisión posible 

prolijamente y nivelada, así también, deberá funcionar correctamente de forma tal que 

responda a los fine a los que está destinada, debiendo girar y moverse suavemente y sin 

tropiezos. 

La dimensión del vidrio estará en función a las dimensiones de los detalles en los planos de 

construcción y/o instrucciones del Inspector de proyecto, en el colocado en las puertas 

inicialmente se colocará una capa de masilla en la ranura de soporte del vidrio, 

posteriormente se sujetará el vidrio con clavos de 1/2", una vez sujeto el vidrio se colocará 

una segunda capa de masilla para la sujeción permanente. Todo este trabajo se realizará 

con una espátula y con personal especializado para el efecto. La Entidad Ejecutora será 

responsable por las roturas de vidrios que se produzcan durante el transporte, ejecución y 

entrega de la obra. En consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado sin costo 

adicional alguno, mientras no se efectúe la recepción definitiva de la obra. La Entidad 

Ejecutora deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies de los vidrios 

después de la instalación.  Estas previsiones se refieren principalmente a trabajos de 

soldadura o que requieren calor, trabajos de limpieza de vidrios y traslado de materiales y 

equipo. La Entidad Ejecutora deberá garantizar la instalación de manera que no permita 

ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y deberá 

arreglar los defectos sin costo adicional alguno. 

El colocado de las puertas serán realizadas por un carpintero. 

Criterios de Aceptación y Rechazo 
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El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún defecto 

de materiales, ejecución o dimensiones mediante inspección visual u otro método 

conveniente. 

Asimismo, deberá verificar la humedad de la madera para lo cual la Entidad Ejecutora deberá 

poner a disposición constante en obra de un medidor de humedad de la madera a fin de 

verificar que la madera no supere los máximos permitidos en esta especificación o la 

normativa correspondiente. 

 

MEDICIÓN. - 

La provisión y colocado de puerta tablero de madera semidura c/barniz (1,30x2,30) 

(inc/marco y quincallería) se medirá por pieza, tomando en cuenta la cantidad neta 

ejecutada y autorizada. 

  

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis unitario, mismos que no serán 

tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, 

la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem a 

seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

29 VAC-OF-PUE-5 PZA PROVISIÓN Y COLOCADO DE PUERTA TABLERO 

DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,90X2,10) 

(INC/MARCO Y QUINCALLERÍA) 

 

DESCRIPCIÓN. - 

 

El ítem comprende provisión y colocado de puerta tablero de madera semidura c/barniz 

(0,90x2,10) (inc/marco y quincallería) conforme a lo detallado en los planos constructivos e 

instrucciones del Inspector de proyecto.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

La madera será de primera calidad, semidura, sin ojos ni astilla, bien estacionada, seca y de 

las dimensiones señaladas en los planos, de acuerdo al Manual de Diseño para Maderas del 

Grupo Andino. 

 

Las herramientas a utilizarse deberán corresponder al trabajo propio de carpintería aplicada 

al rubro de la construcción, consistente básicamente en martillos, sierra manual, sierra 

mecánica, taladro, cepillo, caladora, escoplo, formón, cincel, escofina, lima, escuadra y otros. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

En general, la puerta deberá cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución: 

La Entidad Ejecutora deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra, sobre 

todo aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 

 

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes 

elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos, son las de las piezas 

terminadas; por consiguiente, en el corte se preverá las disminuciones correspondientes al 
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cepillado y lijado.  

Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para 

asegurar un perfecto secado. Conseguido este objetivo, se procederá al cepillado y 

posteriormente se realizarán los cortes necesarios para las uniones y empalmes. 

 

Los elementos de madera que formen los montantes o travesaños serán de una sola pieza 

en toda su longitud, Las uniones se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle 

o a las reglas del arte de construcción en madera. Los bordes y uniones aparentes serán 

desgastados y terminados de manera que no queden señales de sierra ni ondulaciones.  

 

El Inspector de proyecto deberá verificar que las piezas estén correctamente cepilladas, 

labradas, enrasadas y lijadas ya que no se admitirá la corrección de defectos de manufactura 

mediante el empleo de masillas o mastiques.  

 

El colocado de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible, revisando la plomada y 

el nivel en el emplazamiento definitivo y fijándolas mediante tornillos en dimensión y número 

adecuados a tacos previamente colocados o empleando tacos plásticos o similares.  

 

La hoja de puerta tablero tendrá las dimensiones conforme a lo detallado en los planos de 

construcción y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

Los marcos de puertas deberán ser ejecutados con madera de acuerdo a dimensiones de los 

planos de construcción, cuyo ensamblaje se realizará con el sistema de cajón y espiga, 

cuidando lograr una escuadra perfecta, así también los marcos se deberán colocar 

paralelamente a la elevación de los muros, a objeto de lograr el correspondiente ajuste entre 

éstos y los muros. Los marcos irán sujetos a los paramentos y dispuestos de tal manera que 

no dañen el muro. Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres 

bisagras dobles de 4" con sus correspondientes tornillos.  Las chapas deberán colocarse en 

las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas a sus correspondientes marcos. 

 

Las chapas deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas 

en sus correspondientes marcos. La chapa deberá ser colocada con la mayor precisión posible 

prolijamente y nivelada, así también, deberá funcionar correctamente de forma tal que 

responda a los fine a los que está destinada, debiendo girar y moverse suavemente y sin 

tropiezos. 

El colocado de las puertas serán realizadas por un carpintero. 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún defecto 

de materiales, ejecución o dimensiones mediante inspección visual u otro método 

conveniente. 

Asimismo, deberá verificar la humedad de la madera para lo cual la Entidad Ejecutora deberá 

poner a disposición constante en obra de un medidor de humedad de la madera a fin de 

verificar que la madera no supere los máximos permitidos en esta especificación o la 

normativa correspondiente. 

 

MEDICIÓN. - 

La provisión y colocado de puerta tablero de madera semidura c/barniz (0,90x2,10) 

(inc/marco y quincallería) se medirá por pieza, tomando en cuenta la cantidad neta 

ejecutada y autorizada. 

  

APORTE PROPIO. - 
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El aporte propio se encuentra especificado en el análisis unitario, mismos que no serán 

tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, 

la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem a 

seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

30 VAC-OF-VEN-4 M2 PROVISIÓN Y COLOCADO VENTANA DE 

MADERA TIPO CAJÓN 2"x 4" C/MALLA 

MILIMÉTRICA 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventana de madera tipo cajón de 2"x 4" 

con barniz y malla milimétrica conforme a los planos constructivo y/o instrucción del 

Inspector de Proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de Proyecto. 

 

La madera será de primera calidad, dura, sin ojos ni astilla dura, seca y de las dimensiones 

señaladas en los planos, de acuerdo al Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Inspector de 

Proyecto.  

En general, la ventana deberá cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución: 

 

La Entidad Ejecutora, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en 

especial aquellas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 

 

Los marcos de las ventanas de madera dura deben ser de buena calidad y deberán ser 

ejecutados con madera de 2"x 4" cuyo ensamblaje se realizará con el sistema de cajón y 

espiga, cuidando lograr una escuadra perfecta. 

Antes de la colocación de los marcos deberá protegerse convenientemente con una capa de 

barniz. Antes de aplicar el barniz se quitará toda aspereza y se limpiará muy bien la 

superficie. 

 

Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre el marco y 

albañilería, se realizará adecuadamente debiendo ser previamente aprobados del Inspector 

de Proyecto. 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

El Inspector de Proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, barnizado, implementación o dimensiones mediante inspección visual 

u otro método conveniente. 
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Asimismo, deberá verificar la humedad de la madera para lo cual La Entidad Ejecutora deberá 

poner a disposición constante en obra de un medidor de humedad de la madera a fin de 

verificar que la madera no supere los máximos permitidos en esta especificación o la 

normativa correspondiente. 

 

MEDICIÓN. – 

La provisión y colocado de ventana de madera tipo cajón será medido por metros 

cuadrados de superficie neta ejecutada y autorizada. 

 

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no 

calificada, La Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de 

ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio será aprobado por el Inspector de 

Proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora.  

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

31 VAC-IA-ART-3 PZA 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE 

DOS FOSAS CON ACCESORIOS 

 

DEFINICIÓN. – 

 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de lavaplatos de dos fosas con accesorios, grifo, 

sopapa, sifón y instalación, de acuerdo a planos constructivos, e instrucciones del Inspector 

de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS. – 

 

La Entidad Ejecutora deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

FORMA DE EJECUCION. - 

Se realizará el replanteo donde se ubicará el lavaplatos y el grifo de acuerdo a los detalles 

arquitectónicos, planos hidráulicos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

Verificar que el mesón donde se va incrustar o colocar el lavaplatos cuente con el nivel 

aceptado y el espacio suficiente para la implementación del artefacto, con la aprobación del 

Inspector de proyecto. 

Posteriormente se continuará con la respectiva conexión del lavaplatos a la red de desagüe, 

comprobando el sellado en todos los elementos utilizados, así como en el punto de conexión. 

 

Una vez conectado el desagüe se procede con la instalación de la grifería y la realización de 

la conexión entre el punto hidráulico y el grifo, comprobando el sellado en todos los 

elementos utilizados. 

 

Una vez se haya realizado la instalación completa del lavaplatos el Inspector de proyecto 

realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 

esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo, realizando pruebas hidráulicas 
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verificando el correcto funcionamiento, evitando las fugas de agua que humedezcan el área 

de implementación. 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, ejecución, conexión, fuga, dimensiones o mal apoyado mediante 

testeo, inspección visual u otro método conveniente. 

MEDICIÓN. - 

La provisión y colocado de lavaplatos de dos fosas con accesorios será medido por Pieza, 

instalada y correctamente funcionando incluyendo todos sus accesorios para el buen 

funcionamiento. 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de 

ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

32 VAC-OG-MES-1 M2 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA COCINA 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem se refiere a la construcción de mesón de hormigón armado con dimensiones 

señaladas en los planos de detalles, e indicaciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

 

Asimismo, de manera complementaria, deberá cumplirse con las normas técnicas que 

IBNORCA prescriba para los materiales usados en el presente ítem, exigiendo también, en 

los casos que corresponda, que los materiales e institutos de ensayos a usarse en el proyecto 

estén certificados por esta entidad. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

En cuanto al: encofrado, apuntalamiento, armado, limpieza y colocación de fierros, 

empalmes, mezclado, transporte, hormigonado, compactación, desencofrado, curado y 

protección de hormigones y morteros deberán cumplir con la norma CBH-87. 

 

En general, se deberán cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución. 

 

Encofrados 
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Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido, 

estanco y estable. 

 

Serán armados o ensamblados de tal forma que permitan garantizar que la construcción de 

los elementos de hormigón armado tenga las dimensiones y secciones conforme a planos 

constructivos. 

 

Su arreglo y escuadrías usadas serán los necesarios para resistir el peso del hormigón fresco, 

equipo de construcción y los obreros durante la operación del vaciado. 

 

Los encofrados deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por 

escurrimiento del agua. 

 

En todos los elementos se procederá como medida previa a la colocación del hormigón se 

procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo 

quedar películas de agua sobre la superficie. 

 

En casos que el Inspector de proyecto vea conveniente, solicitara al Entidad Ejecutora las 

respectivas verificaciones estructurales del encofrado de manera previa. 

 

Cuando el Inspector de proyecto compruebe que los encofrados presentan defectos, 

postergará el día del vaciado o interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las 

deficiencias sean corregidas. 

 

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse 

perfectamente antes de su nuevo uso. El número máximo de usos será el indicado en el 

proyecto. 

 

Limpieza y colocación  

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente con 

cepillos de acero, librándolas de óxido, polvo, barro grasas, pinturas y todo aquello que 

disminuya la adherencia. 

 

Si a momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, 

éstos se deberán eliminar completamente. 

 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, cualquier 

modificación en obra debido a razones constructivas, deberá ser autorizada por el Inspector 

de proyecto. 

 

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán 

soportes (galletas) de mortero de cemento y arena en relación 1:3, los cuales dispondrán de 

ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan 

formas, espesores y resistencia adecuada. Se colocarán en número suficiente para conseguir 

las posiciones adecuadas, quedando terminantemente prohibido el uso de piedras como 

separadores. 

 

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes: 

 Ambientes interiores protegidos:                              1,0 a 1,5   cm 

 Elementos expuestos a la atmósfera normal:                    1,5 a 2,0   cm 

 Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:         2,0 a 2,5   cm 

 Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:        3,0 a 3,5   cm 
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Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los 

recubrimientos mínimos especificados en los planos.  

 

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada con alambre de amarre o 

accesorios previamente aprobados. 

 

Previamente el vaciado, el Inspector de proyecto deberá verificar cuidadosamente la 

armadura este exento de óxido y de acuerdo a planos constructivos para luego autorizar de 

manera escrita el vaciado del hormigón. 

 

Armado de Fierros 

El armado de las barras de acero corrugado a usarse en el presente ítem deberá cumplir con 

la norma CBH-87 complementadas las normas IBNORCA en cuanto a control de calidad de 

la ejecución. 

 

Se dispondrá un sitio específico en la obra para el doblado y preparación de armaduras con 

las herramientas adecuadas. 

 

Las barras de fierro corrugado se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas 

indicadas en los planos constructivos y las planillas de fierros; las mismas deberán ser 

verificadas por el Inspector de proyecto antes de su instalación o el vaciado del elemento. 

 

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad 

limitada, sin golpes ni choques. Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado 

en caliente. 

 

Las barras de fierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas 

nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 

 

El radio mínimo de doblado, así como las longitudes de patillas y ganchos, deberá respetar 

lo indicado en planos constructivos y la normativa CBH-87. 

 

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma 

sección, salvo ello sea debidamente justificado por la Entidad Ejecutora y aprobado por el 

Inspector de proyecto. 

 

Todas las herramientas a emplearse para el cortado, amarre y doblado de fierro, serán 

proporcionados por la Entidad Ejecutora en condiciones adecuadas y de manera oportuna. 

 

Empalmes en las barras 

Se ejecutarán los empalmes en los sectores donde estén expresamente indicado en planos 

constructivos o instruido por el Inspector de proyecto. 

 

Si fuera necesario realizar modificaciones en los esquemas de empalmes, estos se ubicarán 

en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones, además la resistencia 

del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 

 
Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud 

de empalme, los que podrán ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado 
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en los planos, no admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas a 

comprensión. 

b) En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales 

suplementarias para mejorar las condiciones del empalme, cuando sea necesario. 

c) Los empalmes mediante soldadura, solo serán autorizados cuando la Entidad 

Ejecutora demuestre satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar 

reúne las características de soldabilidad y su resistencia no se vea disminuida, 

debiendo recabar una autorización escrita de parte del Inspector de proyecto. 

 

Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente dosificando por volumen y deseablemente 

por peso. Para esta tarea: 

- Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal 

especializado para su manejo. 

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

1. Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad) 

2. El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una 

fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de 

la segunda: repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas 

3. La grava 

4. El resto del agua de amasado 

 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 

ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 

1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un 

mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

 

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente 

de la batida anterior.  

 

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 

El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación 

de masas compactas, densas, con aspecto y coloración uniformes. 

 

Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las 

siguientes: 

DOSIFICACIÓN 
CANTIDAD MÍNIMA DE 

CEMENTO Kg/m3 

1:2:3 350 

1:2:4 300 

1:3:4 265 

1:3:5 235 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el 

Inspector de proyecto y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e 

indeformables. 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

124 

 

 

Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se 

encuentren especificadas en los planos correspondientes. 

 

Transporte 

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del 

hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar 

variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar 

disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. 

 

En todos los casos, se deberá evitar que la mezcla no llegue a fraguar de modo que impida 

o dificulte su puesta en obra y vibrado En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una 

vez sacada de la hormigonera. 

 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva 

dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación. 

 

Compactación 

La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se 

eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de 

los agregados. 

 

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán 

ser manejadas por obreros con experiencia en la actividad. 

 

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla o 

la distribución dentro del encofrado. 

 

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en 

perfecto estado y con el diámetro de la aguja adecuado para el elemento. 

 

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm. entre sí y durante 5 a 

15 segundos para evitar la disgregación. 

 

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente 

inclinadas tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando 

la disgregación de los agregados. 

 

El compactado del hormigón se completará con un apisonado manual del hormigón y un 

golpeteo de los encofrados. 

 

La compactación manual del hormigón mediante varillas de hierro será usada solo bajo 

autorización de Inspector de proyecto. 

 

Desencofrado 

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan elaborado por la Entidad 

Ejecutora, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en 

determinadas secciones o elementos de la estructura; dicho plan deberá ser previamente 

aprobado por el Inspector de proyecto. 

 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la 
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estructura, evitando el desprendimiento de partes de hormigón que provoque pérdida de 

recubrimiento o de sección de elemento. 

 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 

a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

 

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como 

el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir. 

 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias 

que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 

 

Los tiempos de desencofrado serán los indicados en el proyecto (planos y/o memoria de 

cálculo) y lo indicado en la norma CBH-87. 

 

El desencofrado requerirá la autorización del Inspector de proyecto. 

 

Protección y Curado 

Una vez vaciado el hormigón fresco, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en 

general contra toda acción que lo perjudique. 

 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos 

durante 96 horas. 

 

El tiempo de curado será el indicado en el proyecto (planos o memoria de cálculo) y lo 

indicado por la norma CBH-87. En ningún caso el tiempo de curado será menos de 7 días a 

partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias 

que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 

 

MEDICIÓN. - 

El mesón de hormigón armado para cocina será medido en metro cuadrado, ejecutada con 

medidas de acuerdo a los planos constructivos y/o instrucciones escritas del Inspector de 

proyecto. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

33 VAC-IA-ART-1 PZA PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON 

ACCESORIOS 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de lavamanos con accesorios, pedestal de 
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porcelana sanitaria, de primera calidad, emplazados en el lugar especificado en las posiciones 

especificadas en los planos constructivos y/o de acuerdo a las directrices emitidas por el 

Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las 

exigencias técnicas del proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. -  

Su ubicación e instalación del lavamanos será el indicado en los planos de construcción o los 

indicados por el Inspector de proyecto, donde exista el punto sanitario y el punto hidráulico. 

Antes del colocado, la Entidad Ejecutora deberá presentar el artefacto al Inspector de 

proyectos para su correspondiente aprobación. 

 

Se realizará el replanteo donde se ubicará el lavamanos y el grifo de acuerdo a los detalles 

arquitectónicos, planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este totalmente 

culminados. 

 

Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos, además tenga el nivel 

aceptado y el espacio suficiente para la implementación del artefacto, con la aprobación del 

Inspector de proyectos. 

Colocar el lavamanos con pedestal con la posición final a instalar. 

Marcar la posición de la platina, uñetas, las grapas plásticas o los tornillos en la pared 

terminada (según sea el caso). 

Fijar la platina, uñetas o las grapas plásticas (según sea el caso). 

Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el modelo lo permite). 

No fijar firmemente aún. 

Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según sea el caso). 

Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente y fijándolo contra la pared. Fijar 

la platina, uñetas o las grapas plásticas (según sea el caso). 

Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para 

unirlo al sifón y en ambos extremos asegurar bien la rosca para evitar la filtración de olores 

y de agua. 

Conectar los suministros de agua a la grifería con el chicotillo flexible comprobando el sellado 

en todos los elementos utilizados. 

 

Una vez se haya realizado la instalación completa del lavamanos, el Inspector de proyecto 

realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 

la especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento constructivo 

y en general la ejecución total del trabajo, realizando pruebas hidráulicas verificando el 

correcto funcionamiento, evitando las fugas de agua que humedezcan el área de 

implementación. 

Toda la instalación deberá ser realizada necesariamente por personal calificado. La Entidad 

Ejecutora proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta 

ejecución de este ítem. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 
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El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, ejecución, conexión, fuga, dimensiones o mal apoyado mediante 

testeo, inspección visual u otro método conveniente. 

 

MEDICIÓN. - 

La provisión, y colocado de lavamanos con accesorios, se medirán en pieza, incluyendo 

todos sus accesorios para el buen funcionamiento, de acuerdo a planos, autorizados y 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis unitario, mismos que no serán 

tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, 

la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem a 

seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

34 VAC - OF - ART - 2 PZA  PROVISIÓN Y COLOCADO DE INODORO 

C/TANQUE BAJO Y ACCESORIOS 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de inodoro incluyendo su respectivo tanque 

bajo y los accesorios necesarios para su instalación, de acuerdo a la ubicación y cantidad 

establecida en los planos constructivos, presentación de propuestas y/o instrucciones del 

Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

Asimismo, deberá tomarse en cuenta los requisitos prescritos en la norma NB 1226001:2013 

tanto para los requisitos como para los métodos de ensayo que el Inspector de proyecto 

considere necesario realizar. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. -  

La Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios necesarios 

para la ejecución del ítem. En general se seguirán las siguientes directrices: 

 

El Inspector de proyecto verificará que cada artefacto se encuentre en buen estado, sin 

rajaduras o defectos de fabricación, asimismo, verificara las medidas para colocar el desagüe 

del inodoro el cual deberá ser mínimo de 4’’ de diámetro y cuyo eje diste al menos 30cm 

respecto de la pared y tener una altura de 1 cm sobre el nivel del piso terminado. 

 

Previa a la instalación se deberá verificar que toda la instalación de agua potable y desagüe 

sanitario este culminada. 

 

Cada artefacto será colocado en el lugar indicado por los planos. Una vez determinada la 

ubicación del inodoro, el especialista trazará los ejes en el piso sobre el punto de desagüe a 

fin de identificar los puntos de anclaje o sujeción.   
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Posteriormente se instalará el artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, 

incluyendo la sujeción al piso con mortero de cemento y arena, conexión del sistema de agua 

al tanque, mediante piezas especiales flexibles, quedando prohibido el uso de "chicotillos de 

plomo", de tal modo que, concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento 

inmediato. 

 

Una vez concluida la instalación se verificará el correcto funcionamiento del artefacto, para 

lo cual ambos sistemas de agua potable y sanitario deben estarán en funcionamiento pleno. 

En caso de que no cuente con sistema de agua potable por razones ajenas al proyecto, la 

Entidad Ejecutora deberá proporcionar mediante bombas y tanques la dotación de agua para 

las verificaciones de buen funcionamiento correspondientes. 

 

Cualquier pieza colocada que presente defectos o fugas de agua será rechazada por el 

Inspector de proyecto hasta que se corrijan las fallas. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

 

El Inspector de proyecto, previa a la aprobación de actividad, deberá instruir la realización 

de pruebas hidráulicas de buen funcionamiento del tanque de descarga, del sistema de 

alimentación de agua y del desagüe, para lo cual la Entidad Ejecutora deberá garantizar las 

condiciones adecuadas, es decir, el sistema de agua potable y sistema de desagüe funcionen. 

 

Cualquier mal funcionamiento del tanque, desagüe del propio inodoro, accesorio o fuga de 

agua en el chicotillo, base del inodoro, u otro sector, será rechazado y deberá ser corregido 

por la Entidad Ejecutora a su costo. 

 

MEDICIÓN. - 

La provisión y colocado de inodoro incluyendo su respectivo tanque bajo y los accesorios se 

medirá en forma Pieza, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis unitario, mismos que no serán 

tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, 

la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem a 

seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

35 VAC-IE-TBD-1 GLB TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (3 CIRCUITOS) 

 

DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem se refiere al tablero de distribución (3 circuitos) de energía eléctrica domiciliaria, 

más accesorios de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos, 

presentación de propuestas y/o instrucciones de Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 
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aprobados por el Inspector de proyecto. 

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las 

exigencias técnicas del proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

La Entidad Ejecutora deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la 

ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la 

aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la 

propuesta original y que fuera aceptada. 

 

Los planos indican la localización del tablero de distribución. La Entidad Ejecutora será 

responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación con las otras instalaciones 

para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier clase. Si se considera 

necesario hacer cambios en los planos, la Entidad Ejecutora solicitara la autorización al 

Inspector. 

 

La Entidad Ejecutora realizará el replanteo de los conductores del sistema de iluminación, 

además será su responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, 

rellenos, etc. Que directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán 

autorizados por el Inspector de proyecto. 

 

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia 

del Inspector de proyecto, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las 

especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al 

presupuesto. 

 

En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del 

inadecuado uso de los mismos por parte del personal de la Entidad Ejecutora, se exigirá al 

mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello. 

 

Además, de las instrucciones del Inspector de proyecto relativas a las condiciones y forma 

en que deben ejecutarse los trabajos y la provisión e instalación del tablero de distribución, 

todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas pero que 

sean necesarios para la completa realización de los trabajos, serán provistos e 

implementados conforme lo coordinado. 

 

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar 

la solución al Inspector de proyecto, para obtener la aprobación de la misma. 

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello la Entidad Ejecutora deberá proveer 

de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro 

método conveniente. 

 

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello la Entidad Ejecutora deberá proveer 

de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias. 

 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

130 

 

MEDICIÓN. – 

El tablero de distribución (3 circuitos) se medirá en forma Global, de acuerdo a lo estipulado 

en la presentación de propuesta. 

 

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis unitario, mismos que no serán 

tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de 

ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

36 VAC-IE-FUE-1 PTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TOMA DE FUERZA) 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere a la Instalación Eléctrica (toma de fuerza) la alimentación y 

distribución de energía eléctrica domiciliaria para artefactos que necesiten este tipo de 

instalación, más accesorios de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos 

arquitectónicos correspondientes, e instrucciones del Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos (excepto los de aporte propio), los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las 

exigencias técnicas del proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

La Entidad Ejecutora deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la 

ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la 

aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la 

propuesta original y que fuera aceptada. 

Los planos indican la localización de la instalación de la toma de Fuerza. La Entidad Ejecutora 

será responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación con las otras 

instalaciones para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier clase. Si se 

considera necesario hacer cambios en los planos, la Entidad Ejecutora solicitara la 

autorización al Inspector de proyecto. 

La Entidad Ejecutora realizará el replanteo de los conductores del sistema, además será su 

responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, etc. Que 

directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán autorizados por el 

Inspector de proyecto. 

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia 

del Inspector de proyecto, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las 

especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al 

presupuesto. 
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En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del 

inadecuado uso de los mismos por parte del personal de la Entidad Ejecutora, se exigirá al 

mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello. 

Además, de las instrucciones que el Inspector de proyecto relativas a las condiciones y forma 

en que deben ejecutarse los trabajos la provisión e instalación del tablero de toma de fuerza, 

todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas pero que 

sean necesarios para la completa realización de los trabajos, serán provistos e 

implementados conforme lo coordinado. 

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar 

la solución al Inspector de proyecto, para obtener la aprobación de la misma. 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro 

método conveniente. 

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello la Entidad Ejecutora deberá proveer 

de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.  

MEDICIÓN. – 

La Instalación Eléctrica (toma de fuerza) se medirá por Punto, correctamente instalado 

por la Entidad Ejecutora y aprobado por el Inspector de proyecto. 

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis unitario, mismos que no serán 

tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de 

ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio serán aprobados por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

37 VAC-IE-ILU-4 PTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO DE 

ILUMINACIÓN PANEL LED 24W) 

DESCRIPCIÓN. - 

Este Ítem comprende la Instalación eléctrica para un punto de iluminación con Panel LED de 

24W. Esta instalación se llevará a cabo siguiendo las especificaciones detalladas en los planos 

del proyecto o, en su defecto, conforme a las indicaciones proporcionadas por el Inspector 

de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las 

exigencias técnicas del proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. –  
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La Entidad Ejecutora deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la 

ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la 

aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la 

propuesta original y que fuera aceptada. 

Los planos indican la localización general de todas las salidas y equipos del sistema eléctrico. 

La Entidad Ejecutora será responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación 

con las otras instalaciones para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier 

clase. Si se considera necesario hacer cambios en los planos, la Entidad Ejecutora solicitara 

la autorización al Inspector de proyecto. 

La Entidad Ejecutora realizará el replanteo de los conductores del sistema de iluminación, 

además será su responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, 

rellenos, etc. Que directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán 

autorizados por el Inspector de proyecto. 

El empalme, enlace o unión del cableado eléctrico de dos o más cables en una instalación 

eléctrica, además los empalmes deben estar escalonados, con el objetivo de evitar diámetros 

excesivos al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito. 

La provisión e instalación del punto de iluminación Panel Led 24W Empotrable a cargo de la 

Entidad Ejecutora deben realizarse de la mejor forma y dentro del plazo establecido en el 

contrato, de modo que la Entidad Ejecutora garantice la funcionalidad de esta etapa del 

proyecto eléctrico. 

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia 

del Inspector de proyecto, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las 

especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al 

presupuesto. 

En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del 

inadecuado uso de los mismos por parte del personal de la Entidad Ejecutora, se exigirá al 

mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello. 

Los artefactos de iluminación deberán ser instalados en los lugares indicados en planos, así 

mismo se debe prever su aseguramiento a efectos de agresiones de tipo vandálicas. La 

Entidad Ejecutora debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser 

abrazaderas, tornillos, etc., para soportar e instalar la luminaria. 

Además, de las instrucciones que el Inspector de proyecto relativas a las condiciones y forma 

en que deben ejecutarse los trabajos la provisión e instalación del punto de iluminación Panel 

Led 24W Empotrable, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas 

especificaciones técnicas pero que sean necesarios para la completa realización de los 

trabajos, serán provistos e implementados conforme lo coordinado. 

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar 

la solución al Inspector de proyecto, para obtener la aprobación de la misma. 

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello la Entidad Ejecutora deberá proveer 

de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro 

método conveniente. 

 

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello la Entidad Ejecutora deberá proveer 

de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias. 

 

MEDICIÓN. –  
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La Instalación eléctrica para un punto de iluminación con Panel LED de 24W la medición se 

realizará por Punto, instalado con todos sus accesorios y funcionamiento comprobado de 

acuerdo a planos y/o instrucción del Inspector de proyecto.  

 

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán considerados para el cálculo monetario del ítem. En caso de la mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de 

ítem a seguir. Los materiales de aporte propio serán aprobados por el Inspector de proyecto, 

para garantizar su calidad. 

 

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

38 VAC-IE-COR-1 PTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO 

TOMACORRIENTE DOBLE) 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este Ítem comprende la Instalación eléctrica (punto de tomacorriente doble),de acuerdo a 

los detalles de planos del proyecto o bien a lo indicado por el Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de 

las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Inspector de 

proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

La Entidad Ejecutora deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la 

ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la 

aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la 

propuesta original y que fuera aceptada. 

Los planos indican la localización general de todas las salidas y equipos del sistema eléctrico. 

La Entidad Ejecutora será responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación 

con las otras instalaciones para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier 

clase. Si se considera necesario hacer cambios en los planos, la Entidad Ejecutora solicitara 

la autorización al Inspector de proyecto. 

 

La Entidad Ejecutora realizará el replanteo de los conductores del sistema de tomacorrientes, 

además será su responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, 

rellenos, etc. Que directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán 

autorizados por el Inspector de proyecto. 

 

El empalme, enlace o unión del cableado eléctrico de dos o más cables en una instalación 

eléctrica se realizarán únicamente en las cajas dispuestas para este efecto, en el caso 

excepcional que requiera realizar empalmes en el recorrido de los ductos deben estar 
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escalonados, con el objetivo de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar 

un posible cortocircuito, debiendo contar con la autorización del Inspector de proyecto. 

 

La provisión e instalación del punto de tomacorriente está a cargo de la Entidad Ejecutora 

deben realizarse de la mejor forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de modo 

que la Entidad Ejecutora garantice la funcionalidad de esta etapa del proyecto eléctrico. 

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia 

del Inspector de proyecto, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las 

especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al 

presupuesto. 

 

En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del 

inadecuado uso de los mismos por parte del personal de la Entidad Ejecutora, se exigirá al 

mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello. 

Los tomacorrientes deben instalarse a 0.40 m sobre el nivel del piso terminado, y en los 

lugares indicados en planos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar 

la solución al Inspector de proyecto, para obtener la aprobación de la misma. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro 

método conveniente. 

 

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello la Entidad Ejecutora deberá proveer 

de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias. 

 

MEDICIÓN. - 

La Instalación eléctrica (punto de tomacorriente doble), se medirá por Punto, instalado con 

todos sus accesorios y funcionamiento comprobado de acuerdo a planos y/o instrucción del 

Inspector de proyecto.  

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis unitario, mismos que no serán 

tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de 

ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

39 VAC-IA-APO-1 GLB INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem comprende la instalación y ejecución de todos los trabajos para efectuar las 

conexiones domiciliarias de agua potable de acuerdo a los planos de detalle y/o 

instrucciones del Inspector de proyecto. 
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

Previa la instalación en la vivienda, el beneficiario será el encargado de las conexiones 

domiciliarias desde la tubería matriz hasta la llave de paso a instalarse en la cámara de 

medidor ubicado en la acera exterior de la vivienda, y de esta hasta el lugar de 

emplazamiento de la vivienda, para el correcto funcionamiento de las áreas donde se realice 

las conexiones hidráulicas. 

El replanteo y trazado de las instalaciones serán realizadas por la Entidad Ejecutora con 

estricta sujeción a la ubicación y las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucción del 

Inspector de proyecto. 

 

Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas 

indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Inspector de 

proyecto. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presente ningún 

defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante algún método conveniente. 

Para una buena ejecución del ítem se realizará pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación 

del sistema. 

La prueba hidráulica se realizará con una presión 1,5 mayor a la presión estática del servicio 

del sistema, se bloqueará el circuito o tramo a probar mediante tapones o cerrando 

completamente las válvulas necesarias. 

 

MEDICIÓN. – 

La instalación de agua potable se medirá en forma global de acuerdo a lo efectivamente 

ejecutado para el buen funcionamiento, de acuerdo a planos autorizados y aprobados por 

el Inspector de proyecto. 

 

 

APORTE PROPIO. – 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

40 

 GLB 

PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE 

PLASTICO DE AGUA DE 650 LITROS 

P/COSECHA DE AGUA 

 

DESCRIPCIÓN. - 
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Este ítem se refiere a la colocado de tanque plástico de agua de 650 litros P/Cosecha de 

Agua, con todos sus accesorios de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos 

de detalle, más la construcción de plataforma de base de hormigón ciclópeo con 50% de 

piedra desplazadora como indica en los planos y/o instrucciones del Inspector de Obra. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

 
La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

 

Se ejecutará en base a lo siguiente: 

La plataforma de H°C° con 50% de piedra desplazadora, deberá cumplir con las siguientes 

directrices referidas a la ejecución. 

 

Limpieza y Preparación: Previo al vaciado de la primera capa de hormigón pobre, se 

verificará que la superficie donde se vaya a verter el hormigón esté en condiciones adecuadas 

de uniformidad, humedad y en la cota según lo indicado en el proyecto. Una vez que el 

Inspector de Obra . dé el visto bueno se podrá dar comienzo a la construcción de Plataforma 

- Base de Hormigón Ciclópeo con 50% de piedra desplazadora. 

 

Encofrados: Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo 

suficientemente rígido, estanco y estable. 

Serán armados o ensamblados de tal forma que permitan garantizar que la construcción de 

los elementos de hormigón ciclópeo tenga las dimensiones y secciones conforme a planos 

constructivos. 

Su arreglo y escuadrías usadas serán los necesarios para resistir el peso del hormigón fresco, 

equipo de construcción y los obreros durante la operación del vaciado. 

Los encofrados deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por 

escurrimiento del agua. 

Cuando el Inspector de Obra.compruebe que los encofrados presentan defectos, postergará 

el día del vaciado o interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean 

corregidas. 

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse 

perfectamente antes de su nuevo uso. El número máximo de usos de la madera será de 3 

veces como indica en el proyecto. 

 

Mezclado: El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente dosificando por volumen 

(deseablemente por peso) en la relación indicada en los planos o memoria de cálculo o en la 

dosificación que resulte de la revoltura de prueba tal que garantice la resistencia 

característica indicada en el proyecto. 

En caso de que la dosificación no está especificada, se empleará un hormigón de dosificación 

1:2:4 con 50 % de piedra desplazadora. El hormigón tendrá una resistencia a los 28 días 

según la indicada en planos, pero en ningún caso menor a los 18 MPa.  

Para esta tarea: 

 

- Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal 

especializado para su manejo. 

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

- Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad) 
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- El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción 

del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda: 

repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas 

- La grava 

- El resto del agua de amasado 

 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 

ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 

1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un 

mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente 

de la batida anterior.  

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 

El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación 

de masas compactas, densas, con aspecto y coloración uniformes. 

Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las 

siguientes: 

 

DOSIFICACIÓN 
CANTIDAD MÍNIMA DE CEMENTO  

Kg/m3 

1:2:3 350 

1:2:4 300 

1:3:4 265 

1:3:5 235 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Inspector 

de Obra y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se 

encuentren especificadas en los planos correspondientes. 

 

Transporte: Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la 

composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación 

sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin 

presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. 

En todos los casos, se deberá evitar que la mezcla no llegue a fraguar de modo que impida 

o dificulte su puesta en obra y vibrado En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una 

vez sacada de la hormigonera. 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva 

dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación. 

 

Hormigonado: El hormigonado o vaciado deberá cumplir con las exigencias y requisitos 

establecidos en la Norma CBH-87 para hormigones. 

No se procederá al vaciado de los elementos sin antes contar con la autorización del Inspector 

de Obra. Asimismo, el vaciado se realizará de acuerdo a un plan de trabajo previamente 

autorizado por el Inspector de Obra. 

En cuanto al inicio del vaciado, se colocará la primera capa de hormigón simple cuyo espesor 

no será mayor a 30cm, las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento 

de ser colocadas en la obra y deberán desplazar el hormigón si tener contacto con el 

encofrado o terreno hasta lograr desplazar el 50% del volumen ejecutado se procederá con 

el chuseado o vibrado a fin de evitar cangrejeras. 

Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de 
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trabar las hileras sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos, asimismo en 

todo momento se preverá que estén humedecidas abundantemente antes de su colocación 

a fin de que no absorban el agua presente en el hormigón. 

La ejecución se continuará por capas, y siguiendo el mismo procedimiento indicado antes 

para lograr una efectiva unión vertical y horizontal. 

El hormigón será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará 

todo hormigón que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. 

 

Compactación: Se deberá tener cuidado que el hormigón penetre en forma completa en los 

espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes y chuceados con varillas de 

fierro, con el objetivo de evitar cangrejeras en el hormigón. 

 

Desencofrado: La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan elaborado por 

la Entidad ejecutora, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos 

anormales en determinadas secciones o elementos de la estructura; dicho plan deberá ser 

previamente aprobado por el Inspector de Obra.. 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la 

estructura, evitando el desprendimiento de partes de hormigón que provoque pérdida de 

sección de elemento. 

Protección y Curado: Una vez vaciado el hormigón fresco, deberá protegerse contra la lluvia, 

el viento, sol y en general contra toda acción que lo perjudique. 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos 

durante 96 horas. 

El tiempo de curado será el indicado en el proyecto (planos o memoria de cálculo) o lo 

indicado por la norma CBH-87. En ningún caso el tiempo de curado será menos de 5 días a 

partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias 

que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 

 

Instalación del tanque: Posteriormente se provee e instala el tanque de agua de 650 litros, 

con todos sus accesorios (una conexión de entrada ½”, una conexión de salida de ½”, válvula 

con varilla y flotador, conexión de rebose, un grifo, una anilla de ½”, una tee de ½”, 2 codos, 

teflón). 

 

El tanque de agua de 650 litros y sus accesorios serán de marca reconocida dentro del 

mercado nacional, debiendo la Entidad Ejecutora debe presentar muestras al Inspector de 

Obra. para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra. “Todos los materiales 

deben responder a calidad y costo; para aprobación del Inspector de Obra.”. 

 

Los trabajos de ensamble de las piezas, no permitirán fugas por lo que deberá realizarse 

mediante el empleo de ligantes y sellantes como teflón y pegamento PVC. Todo el trabajo 

estará sujeto a indicación expresa del Inspector de Obra.. 

 

Una vez instalados los artefactos, se realizarán las pruebas finales para verificar el correcto 

funcionamiento de todos y cada uno de los artefactos instalados, en presencia del Inspector 

de Obra., quién deberá certificar la situación. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Todas las operaciones de la Entidad ejecutora deberán ser controladas mediante ensayos e 

inspecciones, no eximiéndose la responsabilidad de la Entidad Ejecutora en caso de 
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encontrarse cualquier defecto en forma posterior. 

 

Los ensayos a realizar serán los requeridos por la normativa CBH-87 pudiendo la Entidad 

Ejecutora realizar ensayos adicionales los cuales deberán ser indicados en su propuesta. 

 

Para todos los casos, el nivel de control será el indicado en los planos constructivos o 

memoria de cálculo o, en ausencia de dicha indicación, se asumirá un nivel de control normal. 

 

Los criterios de aceptación y rechazo de hormigones para cada uno de los ensayos de 

resistencia, consistencia y cualquier otro que se realice, deberá ser conforme lo establece la 

Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, en caso necesario, de manera 

complementaria se recurrirá a otra normativa. 

 

Asimismo, la instalación de los artefactos (Tanque plástico de 650 lt), se realizarán las 

pruebas finales para verificar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los 

artefactos instalados, en presencia del Inspector de Obra, quién deberá certificar la situación. 

 

La Entidad Ejecutora deberá propiciar las herramientas y equipo (bombas) necesarios para 

realizar las pruebas correspondientes de buen funcionamiento, estanquidad y cero fugas. 

 

MEDICIÓN. - 

La Provisión y colocado de tanque plástico de agua de 650 litros p/cosecha de agua, será 

medido en forma global, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento del 

ítem. 

 

APORTE PROPIO. - 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

41 VAC-IA-ART-2 PZA PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVANDERÍA DE 

CEMENTO CON ACCESORIOS 

 
DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de lavandería de cemento con accesorios 

incluyendo grifo de acuerdo a la ubicación establecida en los planos constructivos y/o 

instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

  

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 
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Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de 

las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Inspector de 

proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

 

Su ubicación e instalación de la lavandería será el indicado en los planos de construcción o 

los indicados por el Inspector de proyecto, donde exista el punto sanitario y el punto 

hidráulico. 

Antes de la colocación la Entidad Ejecutora deberá presentar el artefacto al Inspector de 

proyecto para su aprobación correspondiente. 

Se realizará el replanteo donde se ubicará la lavandería y el grifo de acuerdo a los detalles 

arquitectónicos, planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para la lavandería, además tenga el nivel 

aceptado y el espacio suficiente para la implementación del artefacto, con la aprobación del 

Inspector de proyecto. 

La instalación de la lavandería comprenderá el colocado del artefacto, la grifería, sopapas, 

sifones de PVC y su conexión al sistema de desagüe. 

Fijar la lavandería con mortero de cemento en el lugar indicado en los planos constructivos 

y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

La conexión del sifón al desagüe del piso se realizará a través de un tubo, empleando tuercas 

para asegurar su adhesión al sifón, y garantizando una sujeción firme de las roscas en ambos 

extremos, con el objetivo de prevenir filtraciones de olores y agua. 

 

La conexión de la grifería se ejecutará minuciosamente, asegurando un sellado efectivo en 

todos los elementos empleados. 

 

Una vez que se haya culminado la instalación completa de la lavandería, el Inspector de 

proyecto procederá a evaluar y aprobar, o en su defecto, rechazar los trabajos efectuados. 

Dicha revisión incluirá la comprobación del cumplimiento de esta especificación, así como los 

resultados de las pruebas de los materiales y el procedimiento constructivo. Se verificará en 

términos generales la ejecución global del trabajo, llevando a cabo pruebas hidráulicas para 

asegurar el correcto funcionamiento y prevenir fugas de agua que puedan afectar el área de 

implementación. 

 

El área de apoyo se someterá a un revestimiento de mortero de cemento, el cual culminará 

con un acabado de tipo frotachado. 

 

Es importante destacar que la instalación deberá ser efectuada únicamente por personal 

debidamente calificado. La Entidad Ejecutora asumirá la responsabilidad de suministrar los 

materiales, herramientas y mano de obra requeridos para llevar a cabo esta tarea de manera 

apropiada. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, de ejecución o de dimensiones mediante inspección visual u otro 

método conveniente. 

 

MEDICIÒN. - 

 

La provisión y colocado de lavandería de cemento con accesorios se medirá por Pieza de 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

141 

 

acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas estarán pagados una vez 

que cumpla conforme al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

APORTE PROPIO. - 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán considerados para el cálculo monetario del ítem. En caso de la mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de 

ítem a seguir. Los materiales de aporte propio serán aprobados por el Inspector de proyecto, 

para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

42 VAC-IE-DUC-1 PZA PROVISIÓN Y COLOCADO DE DUCHA 

ELÉCTRICA 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de ducha eléctrica, con todos sus accesorios, 

de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos y/o instrucciones del Inspector de 

proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 
FORMA DE EJECUCIÓN. - 

La ducha deberá ser instalada a una altura de aproximadamente 2.10 m. sobre el nivel del 

piso o lo indicado en los planos de detalle. 

 

Previa a la instalación de la ducha, deberá verificarse que toda la instalación de agua potable 

y desagüe sanitario este culminados. El especialista instalará la ducha y sus accesorios como 

indica el fabricante, para evitar posibles fugas de agua y mal funcionamiento del equipo 

sanitario. Concluida la colocación de los tubos, el Inspector de proyecto efectuará una 

revisión prolija, luego se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, ejecución, conexión, fuga, dimensiones o mal apoyado mediante 

testeo, inspección visual u otro método conveniente. 

 

MEDICIÓN. – 

 

La provisión y colocado de ducha eléctrica se medirá por Pieza, colocado y terminado en el 

sitio de acuerdo a planos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

APORTE PROPIO. - 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

142 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis unitario, mismos que no serán 

tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, 

la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem a 

seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad.  

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

43 VAC-IS-SAN-1 GLB INSTALACIÓN SANITARIA 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem de instalación sanitaria es el conjunto de ductos y accesorios colocados con el fin 

de recolectar aguas negras y grises, las mismas conducirlas hacia pozos de decantación, 

cámaras sépticas o alcantarillado, de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los 

planos constructivos, e instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de 

las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Inspector de 

proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

El replanteo y trazado del sistema sanitario, serán realizadas por la Entidad Ejecutora con 

estricta sujeción a la ubicación y las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucción del 

Inspector de proyecto. 

Nivelación, antes de iniciar con el trazado se deben nivelar los artefactos con las pendientes 

correspondientes en relación a los pozos o alcantarillado. Trazado y ubicación de artefactos 

y accesorios, se debe revisar la correcta disposición de los artefactos y accesorios sus alturas 

y ejes correspondientes. 

 

Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas 

indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Inspector de 

proyecto, en caso de excavarse por debajo de la cota inferior especificado en los planos o 

indicados por el Inspector de proyecto, la Entidad Ejecutora rellenará el exceso a su cuenta 

y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Inspector de proyecto. 

El tratamiento de aguas grises de rejillas de pisos será a través de sumideros y se derivará 

al pozo de infiltración o canalizaciones. Se recomienda la construcción de cámaras de registro 

para facilitar la limpieza.  

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

El Inspector de proyecto deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún 

defecto de materiales, ejecución, conexión, fuga, dimensiones o mal apoyado mediante 

testeo, inspección visual u otro método conveniente. 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

143 

 

 

MEDICIÓN. - 

La instalación sanitaria se medirá en forma global, incluyendo todos sus accesorios para el 

buen funcionamiento, de acuerdo a planos, autorizados y aprobados por el Inspector de 

proyecto. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitario, mismo que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de proyecto, 

para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

44 VAC-IS-CAI-1 PZA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE LADRILLO 2H 

(0,60X0,60) 

 

DESCRIPCIÓN. - 

Este ítem comprende la provisión, instalación y construcción de cámara de inspección de 

ladrillo de 2 huecos, incluyendo sus tapas de hormigón armado, de acuerdo a planos 

constructivos, o presentación de propuesta y/o instrucción del Inspector de proyecto. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de 

las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Inspector de 

proyecto. 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

El replanteo y trazado de las cámaras, serán realizadas por la Entidad Ejecutora con 

estricta sujeción a la ubicación y las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucción del 

Inspector de proyecto. 

Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas 

indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Inspector de 

proyecto, En caso de excavarse por debajo de la cota inferior especificado en los planos o 

indicados por el Inspector de proyecto, la Entidad Ejecutora rellenará el exceso a su cuenta 

y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Inspector de proyecto. 

En la excavación se protegerán árboles, postes, cercas, letreros, tuberías de agua potable y 

otros, debiendo la Entidad Ejecutora en caso de ser dañados reemplazarlos o restaurarlos a 

su cuenta. 

Previa verificación del nivel de la excavación y el asentamiento del terreno, los muros de 

ladrillo serán construidas sobre una base de soladura de piedra o ladrillo, sobre la cual se 
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colocará una capa de hormigón simple y a continuación se procederá con la ejecución de los 

muros laterales de mampostería de ladrillo. 

Cuando los planos o presentación de propuestas no establezcan otra cosa, el mortero de 

cemento para la mampostería de ladrillo la dosificación será en proporción 1:4. Los ladrillos 

serán de primera calidad, bien cocidos emitiendo al golpe un sonido metálico y deberán estar 

libres de rajaduras y desportilladuras.  

El fondo, las paredes laterales y el coronamiento de la cámara deberán ser revocados con 

mortero de cemento de dosificación 1:3 y un espesor de 1,5 cm. y bruñidas con una mezcla 

de mortero de cemento 1:1. 

La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones señaladas en 

los planos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes 

suficientemente rígidos y verificar continuamente su geometría. Las tapas deberán estar 

provistas de su correspondiente agarrador según indica los planos, las que deberán 

deslizarse fácilmente por los huecos dejados para el efecto y quedar perdidas al ras de la 

cara superior de la tapa. 

Las cámaras de inspección deberán ser protegidas del sol y se mantendrán humedecidas 14 

días después del hormigonado y no deberán ser cargadas hasta los 28 días después de su 

construcción. 

El relleno de tierra alrededor de las cámaras deberá ser ejecutado con material aprobado por 

el Inspector de proyecto por capas de 20 cm, apisonadas adecuadamente con humedad 

óptima. 

Para una buena ejecución del ítem se realizará pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación 

del sistema. 

Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de 

recolección de aguas sanitarias de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, a la 

presentación de propuesta y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

Se deberá verificar que el ítem fue ejecutado de acuerdo a planos constructivos o 

instrucciones del Inspector de proyecto, en cuanto a calidad de materiales, dimensiones, 

espesores, alturas cotas y pendientes. Asimismo, deberá realizar pruebas hidráulicas sobre 

el sistema para lo cual la Entidad Ejecutora facilitará todas las condiciones necesarias para 

ello.  

MEDICIÓN. - 

La cámara de inspección de ladrillo 2 huecos será medida en pieza, incluyendo todos sus 

accesorios para el buen funcionamiento. 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitario, mismo que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de Obra, 

para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 
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N° CODIGO UNIDAD ITEM 

45 
VAC - IS - CAS - 6 GBL 

CAMARA SEPTICA DE LADRILLO TUBULAR 2H 

CON TAPA HORMIGON ARMADO 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

El ítem comprende la provisión, instalación y construcción de Cámara Séptica de Ladrillo 

Tubular 2 huecos con tapa de hormigón armado, para desagüe sanitario que permiten 

efectuar la recolección y disposición de las aguas residuales, de acuerdo a planos 

constructivos, e instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de 

las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Inspector de 

proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

El replanteo y trazado de la cámara, serán realizadas por la Entidad Ejecutora con 

estricta sujeción a la ubicación y las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucción del 

Inspector de proyecto. 

Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas 

indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Inspector de 

proyecto, En caso de excavarse por debajo de la cota inferior especificado en los planos o 

indicados por el Inspector de proyecto, la Entidad Ejecutora rellenará el exceso a su cuenta 

y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Inspector de proyecto. 

En la excavación se protegerán árboles, postes, cercas, letreros, tuberías de agua potable y 

otros, debiendo la Entidad Ejecutora en caso de ser dañados reemplazarlos o restaurarlos a 

su cuenta. 

Previa verificación del nivel de la excavación y el asentamiento del terreno, los muros de 

ladrillo serán construidas sobre una base de hormigón ciclópeo de 5 cm., a continuación, se 

procederá con la ejecución de los muros laterales de mampostería de ladrillo. 

 

El coronamiento será de mampostería de ladrillo, el nivel de inicio del coronamiento será de 

acuerdo a los planos de detalle y/o instrucciones del Inspector de proyecto, deberá colocarse 

una base de hormigón pobre y arena con una dosificación 1:4. 

Cuando los planos o el formulario de presentación de propuestas no establezcan otra cosa, 

el mortero de cemento para la mampostería de ladrillo la dosificación será en proporción 1:4. 

Los ladrillos serán del tipo 6H de primera calidad, bien cocidos emitiendo al golpe un sonido 

metálico y deberán estar libres de rajaduras y desportilladuras.  

 

 

El piso y las paredes laterales de la cámara deberán ser revocados con mortero de cemento 

de dosificación 1:3 y un espesor de 1.5 cm. y el enlucido se realizará con una lechada de 

cemento y un aditivo impermeabilizante de fraguado normal. 

La losa y la tapa deberá ser de hormigón armado, empleando hormigón de dosificación 1:2:3 

(365 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón) de las características y 
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dimensiones señaladas en los planos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo 

cual deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos y verificar continuamente su 

geometría. Las tapas deberán estar provistas de su correspondiente agarrador según indica 

los planos, las que deberán deslizarse fácilmente por los huecos dejados para el efecto y 

quedar perdidas al ras de la cara superior de la tapa. 

Las cámaras sépticas deberán ser protegidas del sol y se mantendrán humedecidas 14 días 

después del hormigonado y no deberán ser cargadas hasta los 28 días después de su 

construcción. 

La instalación de la tubería de entrada y salida de la cámara y los accesorios necesarios 

deberán se provistos por la Entidad Ejecutora de acuerdo a los planos de detalle. 

El relleno de tierra alrededor de las cámaras deberá ser ejecutado con material aprobado por 

el Inspector de proyecto por capas de 20 cm, apisonadas adecuadamente con humedad 

óptima. 

Para una buena ejecución del ítem se realizará pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación 

del sistema. 

Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de 

recolección de aguas sanitarias de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, 

formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

 

Se deberá verificar que el ítem fue ejecutado de acuerdo a planos constructivos o 

instrucciones del Inspector de proyecto, no debiendo tener defectos relacionados a la mala 

calidad de materiales o mala ejecución. Se verificará tenga correcta las dimensiones, cotas, 

pendientes y todos los accesorios correctamente instalados. Asimismo, se deberá realizar 

pruebas hidráulicas sobre el sistema para lo cual la Entidad Ejecutora facilitará todas las 

condiciones necesarias para ello. 

 

MEDICIÓN. - 

La cámara séptica de ladrillo tubular de 2H será medido en forma Global, incluyendo todos 

sus accesorios para el buen funcionamiento. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitario, mismo que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de proyecto, 

para garantizar su calidad. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad 

Ejecutora 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

46 
VAC-IS-POA-1 GLB 

POZO ABSORBENTE DE LADRILLO 2H/TAPA 

HORMIGON ARMADO 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem comprende la provisión, instalación y construcción del pozo absorbente de ladrillo 

2 huecos con tapa hormigón armado, que permiten efectuar la recolección y disposición de 

las aguas residuales, de acuerdo a planos constructivos, e instrucciones del Inspector de 

proyecto. 
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

La Entidad Ejecutora deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana 

del Hormigón Armado CBH-87 para los materiales que cubre esta norma. 

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de 

las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Inspector de 

proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

El replanteo y trazado del pozo, serán realizadas por la Entidad Ejecutora con 

estricta sujeción a la ubicación y las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucción del 

Inspector obra. 

Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas 

indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Inspector de 

proyecto, En caso de excavarse por debajo de la cota inferior especificado en los planos o 

indicados por el Inspector de proyecto, la Entidad Ejecutora rellenará el exceso a su cuenta 

y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Inspector de proyecto. 

En la excavación se protegerán árboles, postes, cercas, letreros, tuberías de agua potable y 

otros, debiendo la Entidad Ejecutora en caso de ser dañados reemplazarlos o restaurarlos a 

su cuenta. 

Previa verificación del nivel de la excavación y el asentamiento del terreno, la primera hilera 

del muro de ladrillo será construida sobre una capa de mortero de cemento de 5 cm. con 

una dosificación 1:5, posteriormente se continuará con las siguientes hileras utilizando 

mortero de cemento y arena en proporción 1:4 y teniendo cuidado que el mortero penetre 

en forma compacta en los espacios entre las piezas utilizando para ello varillas de fierro. Se 

dejarán aberturas en las paredes del pozo a las alturas señaladas en los planos, para permitir 

la infiltración de las aguas hacia el terreno adyacente. 

La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones señaladas en 

los planos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes 

suficientemente rígidos y verificar continuamente su geometría.  

Para una buena ejecución del ítem se realizará pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación 

del sistema. 

 

Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de 

recolección de aguas sanitarias de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, 

presentación de propuesta y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo 

 

Se deberá verificar que el ítem fue ejecutado de acuerdo a planos constructivos o 

instrucciones del Inspector de proyecto, no debiendo tener defectos relacionados a la mala 

calidad de materiales o mala ejecución. Se verificará tenga correcta las dimensiones, cotas, 

pendientes y todos los accesorios correctamente instalados. Asimismo, se deberá realizar 

pruebas hidráulicas sobre el sistema para lo cual la Entidad Ejecutora facilitará todas las 

condiciones necesarias para ello. 

 

MEDICIÓN. - 

 

El pozo absorbente de ladrillo 2H será medido en forma global, incluyendo todos sus 
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accesorios para el buen funcionamiento del pozo de absorción. 

 

APORTE PROPIO. - 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitario, mismo que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de proyecto, 

para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

47 VAC-OF-CAN-1 M CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nro 

28 CORTE 33 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem comprende canaleta de calamina galvanizada Nro 28 corte 33 el cual está destinado 

a reunir y evacuar las aguas pluviales de la cubierta, tal como se especifica en los planos 

constructivos y/o instrucciones del Inspector de proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

Asimismo, de manera complementaria, deberá cumplirse con las normas técnicas que 

IBNORCA prescriba para los materiales usados en el presente ítem, exigiendo también, en 

los casos que corresponda, que los materiales e institutos de ensayos estén certificados por 

esta entidad. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

 

La Entidad Ejecutora deberá prever todas las herramientas, equipos y accesorios necesarios 

para la ejecución del ítem.  

 

Las canaletas deberán ser elaboradas de calamina galvanizada Nro 28 corte 33 que serán 

dobladas según las dimensiones especificadas en los planos, mediante el empleo de 

herramientas que eliminen cualquier posibilidad de filtración por este punto.  

 

Los empalmes serán de sistema de grampa doblada y refuerzo de soldadura al estaño en 

toda la extensión del empalme, utilizando soplete y pasta de soldar, de tal manera que se 

elimine cualquier posibilidad de filtración de este punto.  

Las canaletas de sección rectangular cuyas dimensiones y formas correspondan a lo 

especificado en planos, se asegurarán en los aleros mediante hierro pletina de 1/8" x 3/4”; 

sujetadas a la estructura de cubierta con tornillos de 1/2” estos soportes estarán espaciados 

a 1,50 m. máximo, cuidando esta actividad a tiempo de su colocación de dar pendiente hacia 

la boca del acceso a la bajante según lo indicado en planos constructivos, pero en ningún 

caso menor al 2%.  

 

Las canaletas, en caso necesario, llevarán dos manos de pintura anticorrosiva sobre la cual 
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se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Inspector de proyecto. 

 

Criterios de Aceptación y Rechazo 

Se deberá verificar la correcta sujeción de la canaleta, así como la pendiente adecuada para 

la evacuación de agua; en caso necesario, el Inspector de proyecto solicitará la verificación 

hidráulica del buen funcionamiento de la canaleta. 

 

MEDICIÓN. - 

La Canaleta de Calamina Galvanizada Nro 28 Corte 33, incluyendo todos sus accesorios para 

el buen funcionamiento, será medida en forma de metros, tomando en cuenta solo las 

longitudes netas ejecutados y autorizados. 

 

APORTE PROPIO. - 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

48 VAC-OF-BAJ-1 M BAJANTE DE PVC 3" 

 

DESCRIPCIÓN. – 

 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de bajantes de Tubería de Desagüe PVC de 3" 

para evacuar las aguas pluviales conforme a las dimensiones de los planos arquitectónicos 

proyectados en cortes y elevaciones, previa aprobación del Inspector de proyecto.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), 

herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

 

Las bajantes deberán ser ejecutadas con Tubería de Desagüe de PVC 3” cuya ubicación y 

longitud será según las dimensiones especificadas en los planos, mediante el empleo de 

herramientas que eliminen cualquier posibilidad de filtración por este punto. Las bajantes 

serán de sección circular, la abertura debe asegurar la cobertura total de la evacuación de 

agua. El empalme de la canaleta será con codo PVC 3”. Los soportes de las bajantes serán 

abrazaderas y deberán colocarse cada 1 m, los mismos que estarán firmemente sujetos al 

muro se sujetarán las pletinas mediante ramplús y tornillos de 2 pulgadas de largo. En muros 

de ladrillo hueco, previamente se picarán y se rellenarán con mortero de cemento los 

sectores donde se colocarán los rampluses con tornillos de 2 pulgadas de largo.  

 

MEDICIÓN. - 

La bajante de PVC de 3" se medirán en metros, tomando en cuenta únicamente las 

longitudes netas instaladas.  
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APORTE PROPIO. - 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitario, mismo que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de proyecto, 

para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 

 

N° CODIGO UNIDAD ITEM 

49 VAC-OF-LIM-1 GLB LIMPIEZA GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN. - 

 

Este ítem de limpieza general, se refiere a todos los trabajos necesarios para mantener la 

obra libre de desechos, restos de materiales y suciedad, además de contemplar el carguío, 

traslado y disposición de todos los desechos generados en la obra. 

  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 

La Entidad Ejecutora proporcionará toda la maquinaria, equipo y herramientas necesarios 

para la ejecución de los trabajos de la limpieza total de la obra, los mismos deberán ser 

aprobados por el Inspector de proyecto previa a su ejecución. 

 

FORMA DE EJECUCIÓN. - 

La Entidad Ejecutora solicitará al Inspector de proyecto la autorización para iniciar la 

ejecución del Ítem, deberá presentar toda herramienta necesaria para la realización todos 

los trabajos necesarios para mantener la obra libre de desechos para aprobación y aceptación 

del Inspector de proyecto.  

 

El método para realizar el trabajo de limpieza será propuesto por la Entidad Ejecutora y 

Aprobado por el Inspector de proyecto.  La Entidad Ejecutora durante la ejecución del Ítem 

deberá cuidar de que no se perjudique al entorno inmediato de la obra ni a la calidad de la 

misma.   

 

MEDICIÓN. - 

El ítem limpieza general será medido de forma global. 

 

APORTE PROPIO. - 

 

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no 

serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no 

calificada, la Entidad Ejecutora deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del 

ítem a seguir. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Inspector de 

proyecto, para garantizar su calidad. 

 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra de la Entidad Ejecutora. 
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DESCRIPCION DE INSUMOS 

No. 

NOMBRE DEL 

INSUMO UNIDAD 

ESPECIFICACIONES TECNICAS (REQUISITOS SOBRE 

EL PRODUCTO) 

1 ABRAZADERA DE 3" PZA 

Este material es utilizado para sujeción y colocación 

de las bajantes de tubería de PVC de 3” para el drenaje 

de aguas pluviales. 

Características que debe cumplir: 

• Deberá ser apta para tubos de PVC de 3". 

• Grosor de material de 1 a 1.4 mm. 

• Acabado zincado mayor a 5 micras. 

• Deberá soportar una carga de 100 Kg. 

• Deberá contener huecos en sus extremos para la 

sujeción a la pared.(FA) 

2 

ALAMBRE DE 

AMARRE KG 

El alambre de amarre requerido será producido con 

acero de bajo contenido de carbono obtenido por 

trefilación sometido a un proceso recocido de 

normalización, de forma que pueda resultar un 

alambre muy flexible (alambre negro recocido) para 

su posterior aplicación en el amarre y sujeción de 

armaduras, armados de losas, zapatas, cerramientos, 

vigas, entre otros. 

El diámetro debe ser uniforme y homogéneo, siendo 

estas propiedades las que permiten que sean más 

simples las labores de manipulación en el amarre, 

doblez y enrollado del alambre, con un diámetro 

nominal de 1.65 mm y alta resistencia. 

El Alambre de Amarre debe estar almacenado en un 

ambiente seco, protegido de humedad y 

precipitaciones pluviales (El material al tener contacto 

con agua y sol sufre un proceso de oxidación). El 

alambre de amarre no deberá presentar oxidación el 

cual debe ser verificado antes de su aplicación. El 

material deberá ser de buena calidad y de marca 

reconocida. 

3 

ALAMBRE DE COBRE 

Nº 10 AWG M 

Es un elemento que provee la trayectoria para el flujo 

de la corriente en las instalaciones eléctricas. 

El alma conductora Nº10 de cobre tiene la función de 

llevar toda la corriente de consumo, con aislamiento 

termoplástico resistente a la humedad y al agua THW, 

con un nivel de aislamiento no menor a 600 V, la 

sección mínima a utilizarse en los circuitos de 

tomacorrientes será de 5.26 mm2. 

Deberá ser de buena calidad, de marca reconocida y 

deberá cumplir con la Norma NB777 Instalaciones 

Eléctricas. 

4 

ALAMBRE DE COBRE 

Nº 12 AWG M 

Es un elemento que provee la trayectoria para el flujo 

de la corriente en las instalaciones eléctricas. 

El alma conductora Nº12 de cobre tiene la función de 

llevar toda la corriente de consumo, con aislamiento 

termoplástico resistente a la humedad y al agua THW, 

con un nivel de aislamiento no menor a 600 V, la 

sección mínima a utilizarse en los circuitos de 
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tomacorrientes será de 3.31 mm2. 

Deberá ser de buena calidad, de marca reconocida y 

deberá cumplir con la Norma NB777 Instalaciones 

Eléctricas. 

5 

ALAMBRE DE COBRE 

Nº 14 AWG M 

Es un elemento que provee la trayectoria para el flujo 

de la corriente en las instalaciones eléctricas. 

El alma conductora Nº14 de cobre tiene la función de 

llevar toda la corriente de consumo, con aislamiento 

termoplástico resistente a la humedad y al agua THW, 

con un nivel de aislamiento no menor a 600 V. la 

sección mínima a utilizarse en los circuitos de 

tomacorrientes será de 2.08 mm2. 

Deberá ser de buena calidad, de marca reconocida y 

deberá cumplir con la Norma NB777 Instalaciones 

Eléctricas. 

6 ALQUITRÁN KG 

El residuo de alquitrán es un líquido espeso de color 

negro remanente de la destilación del alquitrán. Se 

usa como base para revestimientos y pinturas, en 

techos y pavimentos, y como aglutinante en productos 

de asfalto. Tanto el alquitrán como el residuo de 

alquitrán contienen compuestos químicos, entre ellos 

algunos que son carcinógenos como el benceno. 

Este material se utilizará para impermeabilizar los 

cimientos de las viviendas, en los cimientos de los 

muros de cerramiento de las viviendas y para proteger 

elementos de madera expuestos al entorno exterior, 

como las columnas de madera, mediante la aplicación 

de cartón asfáltico. Su principal objetivo es evitar la 

infiltración capilar de agua desde el suelo en las 

paredes y proteger contra las condiciones ambientales 

adversas. 

El material debe presentarse en tambores sellados y 

claramente etiquetados, indicando su origen y 

cantidad. Debe tener una apariencia viscosa de color 

negro y una densidad de 0.93 +/- 0.02 kg/l. 

7 ARENA  M3 

Se entiende por arena a la fracción que resulta de la 

desintegración natural de las rocas, el mismo que pasa 

por el tamiz de 5 mm de malla (tamiz 5 NB/UNE 

7050), este material es de origen natural pétreo, 

utilizados para varios elementos en la obra, debiendo 

estar  para su implementación, libre de sustancias 

perjudiciales tales como escorias arcillas y material 

orgánico. 

Deberá contar con Partículas duras, resistentes y 

durables. 

Debe estar libre de substancias nocivas, mica, álcalis 

pizarra, partículas blandas. La arena sometida al 

ensayo de durabilidad en una solución de sulfato de 

sodio según el método AASHTO T 104, después de 5 

ciclos de ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso 

superior al 10 %, también debe cumplir todos los 

requerimientos indicados en la norma CBH-87 y 
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normas IBNORCA.  

En caso de utilizarse arenas provenientes de 

machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, no 

deberán acusar principios de descomposición.En lo 

que se refiere a la forma geométrica, se evitará el uso 

de gravas en forma de láminas o agujas. La 

granulometría de los agregados debe ser uniforme.  

8 ARENA FINA M3 

Los agregados finos se compondrán de arenas 

naturales y deberán estar compuestas por partículas 

duras, resistentes y durables, exentas de sustancias 

perjudiciales tales como escorias, arcillas, material 

orgánico u otros. 

Los yacimientos de arena a ser utilizados por el 

Entidad Ejecutora, deberán ser aprobados por el 

Inspector de Obra, en base a los resultados que 

arrojen los ensayos realizados en muestras 

representativas de cada yacimiento. 

En caso de utilizarse arenas provenientes de 

machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, no 

deberán acusar principios de descomposición. 

Se rechazarán de forma absoluta las arenas de 

naturaleza granítica alterada (caolinización de los 

feldespatos). Además, la arena producida 

artificialmente deberá ser generalmente cúbica o 

esférica y razonablemente libre de partículas 

delgadas, planas o alargadas. La arena natural estará 

constituida por fragmentos de roca limpios, duros, 

compactos, durables. La arena sometida al ensayo de 

durabilidad en una solución de sulfato de sodio según 

el método AASHTO T 104, después de 5 ciclos de 

ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso superior 

al 10 %, también debe cumplir todos los 

requerimientos indicados en la norma CBH-87 y 

normas IBNORCA. En lo que se refiere a la forma 

geométrica, se evitará el uso de gravas en forma de 

láminas o agujas. La granulometría de los agregados 

debe ser uniforme y estar entre los siguientes límites: 

9 BARNIZ LT 

Producto formulado en base a resinas sintéticas 

modificadas y aditivos especiales, que le dan a la 

película de este barniz una gran resistencia al exterior. 

Tiene una terminación transparente de alto brillo, 

dureza y flexibilidad. 

Se emplea para proteger maderas en interiores y 

exteriores, para evitar los daños producidos por 

hongos e insectos, como así también de la intemperie 

y de la luz solar. 

La madera barnizada presenta una gran resistencia a 

las aguas de lluvia, destacando además la veta natural 

de ella.  

Las características del material serán: 

Naturaleza Química: Resinas sintéticas disueltas en 

aguarrás mineral. 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

154 

 

Color: Incoloro y varios de acuerdo a requerimiento. 

Acabado: Brillante. 

Rendimiento: 40±5 m²/gal/mano, dependiendo del 

grado de absorción, rugosidad y espesor de película. 

Número de capas: 2 para interior, y >3 para exterior 

con tinte. 

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola. 

Diluyente: Aguarrás mineral. 

Dilución: ¼ lt/gl para brocha y rodillo, y ½ lt/gl para 

pistola. 

Condiciones de secado: 20ºC, 60% H.R y 50 micrones 

espesor húmedo. 

Secado Tacto: 6-8 horas. 

Secado entre manos: 24 horas. 

Secado final: 48 horas. 

Estabilidad de almacenaje: 24 meses en envases 

herméticamente cerrados 10-30ºC y H.R. menor a 

80%. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

10 BISAGRA DE 4" PZA 

Este material se emplea en puertas y ventanas. 

(Permite abrir la hoja de la puerta o ventana). 

Características que debe cumplir: 

Dimensiones mínimas:  

- Largo x ancho: 102.0 x 102.0 mm. 

- Espesor: 2.5 mm. 

Terminado: Cobrizado, o de acuerdo al Inspector de 

Obra. 

El material será de buena calidad, la Entidad Ejecutora 

deberá presentar al Inspector de Obra muestras para 

su aprobación ya que no se aceptarán imitaciones de 

ningún tipo. 

11 

CAJA DE REGISTRO 

DE PVC PZA 

Las cajas serán de PVC de 6” para la inspección de 

tubos de 4”, las cajas tendrán una altura tal que 

permita la limpieza del tubo, serán con tapa de 

inspección de PVC, se rechazarán las cajas 

defectuosas, o que a juzgar del Inspector no ofrezcan 

seguridad. 

El limpiador y el pegamento para PVC serán de buena 

calidad debidamente aprobado por el Inspector de 

Obra. 

Este material es empleado en las instalaciones 

sanitarias de la vivienda, son dispuestas para la 

inspección y manteniendo de las tuberías de la red de 

instalación sanitaria, utilizadas en las redes colectoras 

de desagüe en todo cambio de dirección, pendiente o 

diámetro. 

Características que debe cumplir: 

• La caja de registro de PVC de terminación M/H 

• No deberá ser piezas  obtenidas mediante cortes o 

cortados en seco,  
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• Dimensiones de altura 30cm y ancho de 40cm  

Los productos de PVC de desagüe deben cumplir las 

exigencias de la norma NBR 5688 "Sistemas 

domiciliarios de agua pluvial de desagüe sanitario y 

ventilación" y la NB 1070:2012. 

12 

CAJA PARA 1 

TÉRMICO PZA 

Este ítem comprende la provisión e instalación del 

tablero para 1 térmico. El cual estará instalado en la 

pared, y fijado mediante soportes. La ubicación de los 

tableros está indicada en los planos correspondientes. 

La función de los tableros es instalar los diferentes 

componentes eléctricos para la protección de los 

circuitos. 

El tablero de distribución deberá ser de plástico y de 

buena calidad,  así mismo deberán llevar los 

elementos de sujeción respectivos para los 

disyuntores, así como circuitos tenga la instalación 

eléctrica y deberán cumplir mínimamente 

recomendaciones de la NORMA BOLIVIANA NB777. 

Además de ello deben contar con rieles DIN para alojar 

a los termomagnéticos requeridos. Deberá ser de 

buena calidad y de marca reconocida. 

13 

CAJA PARA 3 

TÉRMICOS PZA 

Este ítem comprende la provisión e instalación del 

tablero T para 3 térmicos. El cual estará instalado en 

la pared, y fijado mediante soportes. La ubicación de 

los tableros está indicada en los planos 

correspondientes. La función de los tableros es 

instalar los diferentes componentes eléctricos para la 

protección de los circuitos. El tablero de distribución 

deberá ser de plástico y de buena calidad que irán 

empotrados en los muros de forma adecuada, deberán 

tener las dimensiones y las cantidades apropiadas 

para poder alojar todos los disyuntores, así como 

circuitos tenga la instalación eléctrica, así mismo 

deberán llevar los elementos de sujeción respectivos 

para los disyuntores (20 AMP, 25 AMP Y 32 AMP), 

deberán cumplir mínimamente recomendaciones de la 

NORMA BOLIVIANA NB777. Además de ello deben 

contar con rieles DIN para alojar a los 

termomagnéticos requeridos. Grado de IP-54; 

Resistencia al Impacto 10ik; Cerradura metálica; 

Bisagras de aluminio; Provistos con placa de fondo 

para montaje. Deberá ser de buena calidad y de marca 

reconocida. 

14 

CAJA PLÁSTICA 

CIRCULAR PZA 

Este ítem comprende la provisión e instalación de 

cajas plásticas circulares, que se utilizan en las 

instalaciones eléctricas de manera complementaria 

para los empalmes, conexión y junción de conductores 

o como caja de montaje para luminarias. 

Caja plástica circular; Material: PVC; Uso para 

instalaciones eléctricas en general. Recomendado su 

uso en áreas húmedas. 

Deberá ser de buena calidad resistente y con fijación 
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metálica empotrado en ambos lados de la caja, para 

asegurar con tornillos la tapa o para los puntos de 

iluminación. 

Deberá ser de buena calidad y de marca reconocida. 

15 

CAJA PLÁSTICA 

RECTANGULAR  PZA 

Este ítem comprende la provisión e instalación de 

cajas plásticas rectangulares para empalme, conexión 

y junción de conductores, que se utilizan en las 

instalaciones eléctricas de manera complementaria 

para las placas del tipo: interruptor (simple y doble), 

tomacorrientes tipo Universal (dobles), 

tomacorrientes tipo Shucko y conmutador de 3 y 4 

vías. 

 

Caja plástica rectangular; Medida: 2"" x 4"";Material: 

PVC; Uso para instalaciones eléctricas en general; 

Recomendado su uso en áreas húmedas. 

Deberá ser de buena calidad resistente y con fijación 

metálica empotrado en ambos lados de la caja, para 

asegurar con tornillos el interruptor o el 

tomacorriente. 

Deberá ser de buena calidad y de marca reconocida. 

16 

CAJA SIFONADA PVC 

INC/REJILLA DE 

PISO PZA 

Este material es empleado en las instalaciones 

sanitarias de la vivienda, La caja sifonada es el 

accesorio de la linea de Desagüe que recibe las aguas 

servidas provenientes del lavado de los pisos, duchas, 

lavabos, bañeras, lavarropas, que de igual manera 

impide el retorno de los gases por sus característica 

que el sifón tienen debido a los  contenidos en los 

desagües cloacales y protege la instalación contra la 

entrada de insectos y roedores. 

los accesorios deben tener las siguientes 

características:  

• Dimensiones de 4” x2” con sello hidráulico  

• Caja sifonada con sifón interno extraíble 

• La caja debe tener su tapa de rejilla metálica de 

diámetro de 9.7 cm o 4”. 

• La procedencia del material sera de fabrica por 

inyección de molde  

• No deberá ser el uso de piezas espaciales obtenidas 

mediante cortes 

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad.  

• Los accesorios deberán ser de color uniforme.  

• Los accesorios procederán de fábrica por inyección 

de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco.  

Los productos de PVC de desagüe deben cumplir las 

exigencias de la norma NBR 5688 “Sistemas 

domiciliarios de agua pluvial de desagüe sanitario y 

ventilación” y la NB 1070:2012. 
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17 

CALAMINA 

GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL NRO 

28 PREPINTADA  M2 

La plancha galvanizada trapezoidal es una lámina de 

acero al carbono, ondulada y de dimensiones 

definidas, de calidad comercial (CS: Comercial Steel). 

Laminada en frío y recubierta por ambas caras con 

zinc o aleación de zinc, aplicado por proceso de 

inmersión en caliente o proceso electrolítico, que 

actúa como un agente anticorrosivo, prolongando la 

vida útil del producto bajo condiciones de humedad o 

lluvia. 

Las planchas galvanizadas trapezoidales deben tener 

un acabado superficial libre de defectos como huecos, 

exfoliaciones, defectos de laminación, óxido blanco, 

manchas, etc. que sean perjudiciales para su uso 

práctico.  

La calamina galvanizada deberá ser trapezoidal y 

prepintada, el espesor de la misma deberá 

corresponder al calibre No 28. La procedencia de los 

materiales solicitados deberá ser de Industria Nacional 

o su equivalente. No se permitirá el uso de hojas 

deformadas por golpes o por haber sido mal 

almacenadas o utilizadas anteriormente. 

18 

CANALETA DE 

CALAMINA 

GALVANIZADA NRO 

28 CORTE 33 M 

Canaletas se construirán con calamina plana 

galvanizada Nº 28 de 33 cm de desarrollo.  Todos los 

empalmes y/o uniones en canaletas con 5 cm. de 

traslape se efectuaran con tres remaches de aluminio 

3/16”x1/4” en el fondo y soldadura de estaño en las 

uniones de ambas caras. Las canaletas se instalaran 

al techo con soportes de pletina 1”x3/16” a cada 100 

cm. Con pendientes adecuadas hacia los orificios de 

bajantes. Para lograr una pendiente adecuada, las 

canaletas irán montadas sobre una estructura de 

fierro angular 1”x1”1/8”, compuesta por dos largueros 

en las esquinas inferiores de la canaleta (izquierda, 

derecha) con pletinas transversales y verticales a cada 

metro debidamente soldadas al arco. Esta estructura 

de forma triangular de 20 metros de largo y de 10 a 

20 centímetros de alto aproximado será la que defina 

la pendiente de la canaleta y estará colocada sobre 

vigas de hormigón armado existentes a los dos 

extremos longitudinales del techo. Las canaletas y los 

soportes deberán fijarse con pernos galvanizados de 

¼”. Los soportes de canaletas se fijarán a las 

estructuras de techo con pernos y/o alambre 

galvanizado. Para un correcto desagüe pluvial se 

utilizarán las bajantes existentes en el edificio. 

Simplemente se deberá prever una nueva conexión de 

las nuevas canaletas con las bajantes existentes. 

19 

CAÑERÍA DE 

ALUMINIO 1/2" 

(BRAZO DE DUCHA) PZA 

Este material es empleado para la instalación de ducha 

eléctrica, para una mejor ubicacion considerar los 

planos arquitectonicos del proyecto, asi como las 

caracteristicas de la cañeria, deberá ser de 

dimensiones de ½”, de material de aluminio de alta 
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calidad, con una excelente resistencia a corrosión, alta 

capacidad de intercambio térmico, y de buena calidad. 

20 CARTÓN ASFALTICO M2 

Cartón celulósico de espesor controlado, compuesto 

por una base celulósica saturada con asfalto destilado 

180/200. Su calidad y alta performance se encuentran 

asegurados a través de los continuos ensayos y 

pruebas de laboratorio efectuados, tanto sobre 

materias primas como también sobre el producto final, 

en condiciones estándar y extremas de temperatura, 

tensión y envejecimiento (simulación en laboratorio). 

Ideal para impermeabilizar elementos constructivos 

como cimentaciones. Resiste el ataque de 

microorganismos y bacterias. Soporta movimientos 

estructurales. 

Este material es utilizado en la impermeabilización de 

diferentes elementos y sectores de la obra, para su 

colocación la superficie deberá estar limpia de 

suciedad, deberá aplicar el ligante que es el alquitrán, 

para una buena adhesión al elemento el cual se desea 

impermeabilizar, los traslapes longitudinales no deben 

ser menores a 10 cm. 

Se debe tomar las previsiones para evitar accidentes 

como intoxicaciones, inflamaciones y explosiones. 

Características: 

• Debe tener alta resistencia a la intemperie 

• Posee buenas características mecánicas tanto al 

impacto como al desgaste  

• Presenta baja absorción de agua  

• Se aplica fácil y rápido  

• Resistente al ataque de hongos, mohos y bacterias. 

21 

CASCOTE DE 

LADRILLO M3 

El cascote es un material de desecho procedente de 

productos cerámicos o de la elaboración de los mismos 

que puede ser reciclado dentro del sector de la 

construcción, ya sea como árido o como adición del 

cemento con propiedades puzolánicas. 

Los cascotes de ladrillo a ser utilizados en contrapisos 

o nivelaciones, provendrán de ladrillos o partes de 

ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, 

estar limpios y corresponder a trozos angulosos. Su 

medida variará entre 2 centímetros a 5 centímetros. 

No se admitirán cascotes de restos de ladrillos 

salitrosos. Podrán utilizarse cascotes provenientes de 

demoliciones de paredes, siempre que los mismos no 

tengas residuos orgánicos, aceites u otros materiales 

que a juicio del Inspector de obra, lo conviertan en 

inapropiados para su uso.  

22 CEMENTO BLANCO KG 

El cemento blanco es un tipo de cemento elaborado 

con los mismos componentes que el tradicional, pero 

con algunas características especiales y diferencias en 

la temperatura de cocción que le otorgan ese aspecto 

tan particular. 

El ingrediente distintivo en su elaboración es la caliza, 



 Documento de Contratación Directa para Proyectos de 
Autoconstrucción y Cualitativos - PEMB 
 

Instructivo AEV/DNAF/UA_INS/Nro.010/2025 
(11/04/2025) 

 

159 

 

la cual es de una calidad superior y presenta bajos 

niveles de hierro.  

El cemento blanco es compatible con todos los 

materiales de construcción convencionales, siendo útil 

en la edificación de columnas, losas y pisos, entre 

otros trabajos. 

Además, su particular tonalidad lo convierte en un 

componente perfecto para lograr increíbles acabados 

artísticos. 

El cemento blanco sirve para realizar acabados finos y 

de alta resistencia en obras arquitectónicas y 

estructuras ornamentales. Asimismo, se desempeña 

adecuadamente en el pegado de azulejos y en 

diferentes tipos de revestimiento para paredes, como 

el tirol y determinados empastados. 

El cemento blanco está compuesto por: 

Caliza: un 75/85% del cemento blanco está 

compuesto por este tipo de roca de gran pureza 

química, en cuya composición destacan la calcita y la 

dolomita. Cuando se calcina, da lugar a la cal. 

Caolín: es un tipo de arcilla muy pura, que presenta 

un bajo contenido de hierro. Es blanda, blanca y tiene 

una plasticidad variable que permite retener el color 

durante la cocción. 

Yeso: este mineral también se encuentra en la 

composición del cemento blanco. Es primordial que 

sea lo más puro posible (entre un 80 u 90%) para que 

regule a la perfección la hidratación y el fraguado del 

cemento. 

23 CEMENTO COLA KG 

Es un mortero al que se le ha añadido pegamento y 

que se usa para pegar cerámica o revestimiento. Se 

puede utilizar tanto en interior como en exterior. Se 

puede encontrar en gris y en blanco. 

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o 

plástico, añadir 0.320 litro de agua por cada 1 kg de 

producto y mezclar hasta conseguir una pasta 

consistente y homogénea. Dejar reposar la masa 5 

minutos, volver a agitar la masa antes de la aplicación, 

el tiempo de secado se encuentra en torno a las 30 

horas. No obstante, se debe mirar la ficha del 

fabricante que indicará el tiempo óptimo del fraguado. 

El cemento cola será de producción reciente y debe 

ser provisto en obra en envases cerrados y originales. 

El almacenamiento y manipuleo deberá seguir las 

indicaciones del proveedor del material. 

El cemento cola será un mortero adhesivo cementoso 

de tipo C2 fortificado, ideal para todo tipo de elemento 

cerámico con un bajo porcentaje de absorción de agua 

(menor a 3%). Puede ser aplicado sobre pisos y muros 

interiores y exteriores. Permite hacer correcciones 

fácilmente. 

Tendrá las siguientes características: 
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• Excelente grado de retención de agua Conforme 

UNE-EN 12004-Anexo ZA Agua de amasado 26 ± 2% 

• Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC 

• Tiempo de vida de la mezcla 2 horas 

• Tiempo de ajuste de las baldosas 30 minutos 

• Relleno de juntas 24 horas 

• Reacción al fuego 

• Tiempo abierto 20 minutos 

• Adherencia inicial ≥ 0.5 N/mm 

• Adherencia tras inmersión en agua ≥ 0.5 N/mm2 

• No requiere mezclas, basta agregar agua. 

24 CEMENTO PORTLAND KG 

El cemento Portland es un tipo de cemento hidráulico 

que se utiliza ampliamente en la construcción debido 

a sus propiedades de fraguado y endurecimiento en 

presencia de agua. 

Se deberá utilizar cemento Portland (tipo I) y/o 

cemento portland con Puzolana (tipo IP) y/o cemento 

Puzolánico (Tipo P) 100% de origen nacional fresco y 

de calidad probada con una resistencia  mínima de 30 

MPa a los 28 días, para lo cual se solicitará la 

Certificación de Producción Nacional emitido por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

en el marco de lo establecido en la Ley N.º 1203 del 

18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria 

Cementera Nacional y el Decreto Supremo N.º 3845 

del 27 de marzo de 2019. 

El cemento deberá ser almacenado en condiciones que 

la mantengan fuera de la intemperie y la humedad, 

donde el apilado de las bolsas no debe superar las 10 

filas colocándolos uno sobre otros sobre alguna 

plataforma que pueda ser de madera o cartón, donde 

se evite la humedad por aspersión del piso, así mismo 

el almacenamiento de las bolsas no debe superar un 

mes después del verificado de la fecha de emisión de 

la bolsa. En el caso del transporte, almacenamiento y 

manipuleo deberá respetar lo indicado por el 

fabricante. 

El almacenamiento deberá organizarse en forma 

sistemática, para evitar el daño de los envases 

(bolsas) y un envejecimiento excesivo. En el caso del 

transporte, almacenamiento y manipuleo deberá 

respetar lo indicado por el fabricante. 

El cemento que por alguna razón haya fraguado 

parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, 

etc., será rechazado automáticamente y retirado del 

lugar de la Obra. 

25 

CERÁMICA 

NACIONAL M2 

La cerámica está elaborada con arcilla cocida. La 

arcilla es una roca sedimentaria, constituida por 

agregados de silicatos de aluminio hidratados, de color 

blanco cuando es pura y varía de color según las 

impurezas que contenga. 

La cerámica a utilizarse será cerámica nacional 
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esmaltada de una marca reconocida, con un espesor 

de 6 a 8 mm de sonido metálico, de color homogéneo 

definido y aprobado por el Inspector de Obra y 

superficie sin ondulaciones o imperfecciones, además 

de tener un PEI-3 como mínimo (Porcelain Enamel 

Institute), que es el índice que mide la resistencia al 

desgaste. 

El zócalo de cerámica será esmaltado de color 

homogéneo y su superficie sin ondulaciones e 

imperfecciones, desportillados y con un ancho de 10 

cm. 

Asimismo, la cerámica deberá cumplir los requisitos 

de la norma IBNORCA NB/150-10545. El 

almacenamiento y manipuleo deberá seguir las 

indicaciones del proveedor del material. 

Antes de la colocación de la cerámica, la Entidad 

Ejecutora suministrará una muestra que deberá ser 

aprobada por el Inspector de Obra. 

26 

CERÁMICA 

NACIONAL TIPO 

PORCELANATO 

(60X60) M2 

La cerámica está elaborada con arcilla cocida. La 

arcilla es una roca sedimentaria, constituida por 

agregados de silicatos de aluminio hidratados, de color 

blanco cuando es pura y varía de color según las 

impurezas que contenga. 

La cerámica a utilizarse será cerámica nacional 

esmaltada de una marca reconocida, con un espesor 

de 6 a 8 mm de sonido metálico, de color homogéneo 

definido y aprobado por el Inspector de Obra y 

superficie sin ondulaciones o imperfecciones, además 

de tener un PEI-3 como mínimo (Porcelain Enamel 

Institute), que es el índice que mide la resistencia al 

desgaste. 

El zócalo de cerámica será esmaltado de color 

homogéneo y su superficie sin ondulaciones e 

imperfecciones, desportillados y con un ancho de 10 

cm. 

Asimismo, la cerámica deberá cumplir los requisitos 

de la norma IBNORCA NB/150-10545. El 

almacenamiento y manipuleo deberá seguir las 

indicaciones del proveedor del material. 

Antes de la colocación de la cerámica, la Entidad 

Ejecutora suministrará una muestra que deberá ser 

aprobada por el Inspector de Obra. 

27 CHAPA EXTERIOR PZA 

La chapa será de buena calidad y de marca 

reconocida, la Entidad Ejecutora deberá presentar al 

Inspector de Obra muestras y catálogos para su 

aprobación ya que no se aceptarán imitaciones de 

ningún tipo, la chapa exterior a colocarse será de 

embutir o sobrepuesta, de doble o triple pestillo y 

doble o triple golpe. Un pestillo accionado por manija 

y el otro por llave plana de aproximadamente 2 mm 

de espesor exterior. 
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28 CHAPA INTERIOR PZA 

La chapa será de buena calidad y de marca 

reconocida, la Entidad Ejecutora deberá presentar al 

Inspector de Obra muestras y catálogos para su 

aprobación ya que no se aceptarán imitaciones de 

ningún tipo, será colocada en la puerta de manera que  

coincida perfectamente el sistema de seguro de la 

chapa. La Entidad Ejecutora deberá entregar dos 

copias de las llaves de las chapas. 

29 CHICOTILLO PZA 

• Largo: 40 a 60 cm 

• Ancho: 4.1 cm x 3/8"" (Diámetro de la manguera) 

• Rosca: 1/2 para entrada a grifería y de 1/2 para 

punto hidráulico. 

• Material: plástico PVC flexible de alta resistencia 

• Temperatura: De 4°C a 66°C. 

• Resistente a la corrosión, pelado y decoloración de 

agua.  

• Resistente al efecto de jabones y limpiadores de 

tocador. 

• Recubrimientos no tóxicos. 

30 CINTA AISLANTE PZA 

De marca reconocida en el mercado. La cinta aislante 

(conocida también como cinta aisladora o cinta de 

aislar) es un tipo de cinta adhesiva de presión usada 

principalmente para aislar empalmes de hilos y cables 

eléctricos. Este tipo de cinta es capaz de resistir 

condiciones de temperaturas extremas, corrosión, 

humedad y altos voltajes. La cinta está fabricada en 

material de PVC delgado, con un ancho generalmente 

de 14 mm; uno de los lados de la cinta está 

impregnado con un adhesivo. El PVC ha sido elegido 

por ser un material de bajo costo, flexible y tener 

excelentes propiedades de aislante eléctrico, aunque 

posee la desventaja de endurecerse con el tiempo y el 

calor. Puede fabricarse en varios colores, siendo el 

más común el negro. 

31 CLAVOS KG 

Los clavos son elementos de fijación, los mismos serán 

de acero con alto contenido de carbono, trefilado en 

tres partes: cabeza, espiga y punta. Su uso radica 

principalmente en la madera destinada a la 

construcción (encofrados, columnas, techos, 

andamios y otros).  

La propuesta deberá especificar la procedencia, la 

forma de presentación e identificación será en bolsas 

de 1 Kg con la longitud, el diámetro o calibre señalado 

en la misma. 

Se requerirá principalmente clavos de 2”, 2 1/2", 4” y 

5". 

32 

CLAVOS PARA 

CALAMINA CON 

GOMA  KG 

El Clavo Paraguas es un clavo galvanizado clase 

comercial con cuerpo muescado que tiene como 

cabeza una amplia arandela de goma que realice el 

sello de agua. 

CLAVO PARAGUAS 

Los clavos de calamina deben ser de acero de alta 
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resistencia recubierto de Zinc, resistentes a la 

oxidación en ambientes altamente corrosivos. 

Presentar en la cabeza una arandela en forma circular 

cóncava que le permite tener una mayor superficie de 

sujeción brindando al mismo tiempo protección para 

evitar el ingreso de agua. 

Los materiales serán de calidad que aseguren la 

durabilidad y correcto funcionamiento de las 

instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser 

aprobado por el Inspector de Obra. 

33 

CODO FG 

GALVANIZADO DE 

1/2" PZA 

El codo de fierro galvanizado de diámetro de 1/2“ es 

un material que sirve para el cambio de dirección de 

la tubería destinada para el sistema de distribución de 

agua potable, debiendo la Entidad Ejecutora presentar 

muestras al Inspector de Obra para su aprobación 

respectiva. 

El galvanizado es un recubrimiento de zinc con la 

finalidad de proporcionar una protección a la oxidación 

y en cierto porcentaje a la corrosión. Existe una amplia 

gama de productos en material de fierro galvanizado.  

Los accesorios, presentes en diversas clases y series, 

abarcando distintos diámetros, así como los 

accesorios con roscas, deben cumplir con los más altos 

estándares de calidad y proceder de marcas 

ampliamente reconocidas.  

Características destacadas: 

• Diámetro nominal: 15 mm (½"") 

• Angulo entre ejes de recorrido: 90° 

• Distancia cara a centro: 28 mm ± 1.5 mm 

• Longitud de presentación: 15 mm ± 1.5 mm 

Debe cumplir con la NB 645:2007: Tuberías de fierro 

fundido dúctil, acoples y accesorios para líneas de 

tuberías de presión (Primera revisión). 

34 CODO PVC DE 1/2" PZA 

Estos materiales son para el cambio de dirección de 

las tuberías destinada para el sistema de distribución 

de agua potable, debiendo la Entidad Ejecutora 

presentar muestras al Inspector de Obra para su 

aprobación respectiva, el Codo de PVC deberá tener 

las siguientes características: 

• -Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad. 

• -Los accesorios deberán ser de color uniforme. 

• -Los accesorios procederán de fábrica por inyección 

de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. 

Debe cumplir con la NB 1216011:2007: Tuberías 

plásticas - Tubos de policloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U) para conducción de agua potable. 

35 CODO PVC DE 5/8" PZA 

Será de Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los 

tubos deberán tener las siguientes características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 
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grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad. 

• El codo deberá ser de material PVC de color 

uniforme. 

• El codo procederá de fábrica por inyección de molde, 

no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas 

mediante cortes. 

Características: 

• Diámetro nominal: 15 mm (½"") 

• Angulo entre ejes de recorrido: 90° 

• Distancia cara a centro: 28 mm ± 1.5 mm 

• Longitud de presentación: 15 mm ± 1.5 mm 

Debe cumplir con la NB 645:2007: Tuberías de fierro 

fundido dúctil, acoples y accesorios para líneas de 

tuberías de presión. 

36 

CODO PVC DESAGÜE 

2" PZA 

Tubo de policloruro de vinilo (PVC) con diámetro 

nominal de 2”. Cuya principal aplicación se da en 

Instalaciones hidráulicas; deben tener las siguientes 

características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad 

• Los tubos deberán ser de color uniforme 

• Los tubos procederán de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco 

• Las juntas serán del Tipo campana – espiga 

• Las tuberías de PVC deberán cumplir con las 

siguientes normas: 

-  Normas Bolivianas:         NB 213-77 

- Normas ASTM:               D-1785 y D-2241 

El codo de PVC deberá almacenarse sobre soportes 

adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m 

especialmente si la temperatura ambiente es elevada, 

pues camadas inferiores podrían deformarse. No se las 

deberán tener expuestas al sol por periodos 

prolongados. 

Se utilizará codo de PVC desagüe de 2”. El cortado y 

ensamblado deberá realizarse con las herramientas 

adecuadas, de manera que se impidan las filtraciones. 

Los soportes y elementos de fijación de las bajantes 

deberán ser abrazaderas de espesor por 1/2 pulgada 

de ancho, para tubo de 2”, las mismas deberán ser 

aprobadas por el Inspector de obra antes de su 

instalación. 

37 

CODO PVC DESAGÜE 

3" PZA 

Tubo de policloruro de vinilo (PVC) con diámetro 

nominal de 3”. Cuya principal aplicación se da en 

Instalaciones hidráulicas; deben tener las siguientes 

características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad 
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• Los tubos deberán ser de color uniforme 

• Los tubos procederán de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco 

• Las juntas serán del Tipo campana – espiga 

• Las tuberías de PVC deberán cumplir con las 

siguientes normas: 

-  Normas Bolivianas:         NB 213-77 

- Normas ASTM:               D-1785 y D-2241 

El codo de PVC deberá almacenarse sobre soportes 

adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m 

especialmente si la temperatura ambiente es elevada, 

pues camadas inferiores podrían deformarse. No se las 

deberán tener expuestas al sol por periodos 

prolongados. 

Se utilizará codo de PVC desagüe de 3”. El cortado y 

ensamblado deberá realizarse con las herramientas 

adecuadas, de manera que se impidan las filtraciones. 

Los soportes y elementos de fijación de las bajantes 

deberán ser abrazaderas de espesor por 1/2 pulgada 

de ancho, para tubo de 3”, las mismas deberán ser 

aprobadas por el Inspector de obra antes de su 

instalación. 

38 

CODO PVC DESAGÜE 

4" PZA 

Tubo de policloruro de vinilo (PVC) con diámetro 

nominal de 4”. Cuya principal aplicación se da en 

Instalaciones hidráulicas; deben tener las siguientes 

características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad 

• Los tubos deberán ser de color uniforme 

• Los tubos procederán de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco 

• Las juntas serán del Tipo campana – espiga 

• Las tuberías de PVC deberán cumplir con las 

siguientes normas: 

-  Normas Bolivianas:         NB 213-77 

- Normas ASTM:               D-1785 y D-2241 

El codo de PVC deberá almacenarse sobre soportes 

adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m 

especialmente si la temperatura ambiente es elevada, 

pues camadas inferiores podrían deformarse. No se las 

deberán tener expuestas al sol por periodos 

prolongados. 

Se utilizará codo de PVC desagüe de 4”. El cortado y 

ensamblado deberá realizarse con las herramientas 

adecuadas, de manera que se impidan las filtraciones. 

Los soportes y elementos de fijación de las bajantes 

deberán ser abrazaderas de espesor por 1/2 pulgada 

de ancho, para tubo de 4”, las mismas deberán ser 
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aprobadas por el Inspector de obra antes de su 

instalación. 

39 COPLA PVC DE 1/2" PZA 

Este material es empleado en la unión de 2 tuberías 

del mismo diámetro, para su continuación, al 

momento de realizar la colocación de la copla deberán 

las tuberías limpias y a las roscar se le aplicará una 

capa de cinta teflón.  

La copla deberá ser de PVC de primera calidad y marca 

conocida. 

REQUISITOS: 

• El proveedor deberá especificar el tipo, espesor, y 

resistencia. 

• La superficie del accesorio deberá ser lisa y libre de 

grietas, fisuras y otros defectos que alteren su calidad. 

• El accesorio deberá ser de color uniforme. 

Deberá cumplir con la  NB 1216011:2007 : Tuberías 

plásticas - Tubos de poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U) para conducción de agua potable 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

40 

COPLA REDUCCIÓN 

3/4" A 1/2" PZA 

Este material es empleado en la unión de tuberías de 

agua de dos diferentes diámetros siendo estos de ¾” 

a ½”, para que la tubería  

REQUISITOS: 

La copla de reducción deberá ser de dimensiones de 

¾” a ½”  

• Deberá ser de PVC de primera calidad y marca 

conocida. 

• El proveedor deberá especificar el tipo, espesor, y 

resistencia. 

• La superficie del accesorio deberá ser lisa y libre de 

grietas, fisuras y otros defectos que alteren su calidad. 

• El accesorio deberá ser de color uniforme. 

Debe cumplir la NB 1216024:2018 “Tuberías y 

accesorios de plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

no plastificado (pvc-u) para evacuación de aguas 

residuales y drenaje pluvial en instalaciones prediales 

Debe cumplir con la  NB 1216011:2007 : Tuberías 

plásticas - Tubos de poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U) para conducción de agua potable 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

41 CORDEL M 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

•  Cordel de nylon reflectante y resistente 

•  Mango resistente a los impactos 

•  Bobina para enrollar y desenrollar fácilmente 

•  Tensión de ruptura 30 kg. 
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42 

CUMBRERA DE 

CALAMINA PLANA 

PREPINTADA NRO 28 

CORTE 50 M 

La cumbrera o cresta es la línea superior del techo que 

une las 2 inclinaciones del techo.  

REQUISITOS: 

•  La calamina deberá ser del tipo plana, prepintada 

galvanizada de Nº28 corte 50.  

• No se aceptará material de menor numeración de la 

indicada.  

•  Las dimensiones deberán corresponder a los planos 

de construcción. No deberán presentar rajaduras ni 

perforaciones en toda la superficie de la hoja. 

•  El color de la calamina será definido por el Inspector 

o será definido según lineamientos establecidos por la 

AEVIVIENDA. 

Será de entera responsabilidad de la Entidad 

Ejecutora, que su proveedor debe contar con un 

certificado de calidad, permiso, autorización u otro 

documento necesario para asegurar la calidad, 

importación y la entrega efectiva del producto en 

almacenes. 

43 

DUCHA PLÁSTICA 

ELÉCTRICA PZA 

Este material es implementado en el baño, la ducha 

plástica de 3 temperaturas de buena calidad, de marca 

reconocida en el mercado. 

REQUISITOS: 

• Deberá ser instalada con sus accesorios para un 

perfecto funcionamiento  

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

La Entidad Ejecutora tiene la obligación de presentar 

una muestra para aprobación del Inspector de obra, 

antes de la adquisición del material de referencia. 

44 

ESQUINERO DE 

ALUMINIO M 

Los esquineros de aluminio son perfiles en forma de 

"L" fabricadas con aluminio, un metal ligero y 

resistente a la corrosión, estos esquineros se utilizarán  

para la protección de esquinas contra daños, golpes y 

roces de igual manera proporcionan un aspecto pulido 

y terminado. 

REQUISITOS: 

• El material de aluminio deberá ser ligero y fácil de 

manejar, resistente a la corrosión y al desgaste, y 

duradero. 

• Deberá tener alta dureza superficial para resistir 

arañazos e impactos. 

• Deben ser resistentes a la humedad y al agua. 

• Deben tener buena conductividad térmica para 

disipar el calor eficientemente.. 

• Deberá ser de fácil instalación, fácil de cortar y 

adaptar a las dimensiones necesarias. Se puede fijar 

mediante tornillos, clavos o adhesivos específicos para 

aluminio. 

• Deberán cumplir con las normativas de calidad y 

seguridad correspondientes. 
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La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

45 ESQUINERO DE PVC M 

Los esquineros de PVC son perfiles o molduras en 

forma de "L" fabricadas con policloruro de vinilo (PVC), 

estos esquineros se utilizarán  para la protección de 

esquinas contra daños, golpes y roces de igual manera 

proporcionan un aspecto pulido y terminado. 

REQUISITOS: 

• Deben ser resistentes a golpes e impactos. 

• Deben ser resistentes a la humedad y al agua. 

• Deben tener estabilidad térmica. 

• Deberá ser de fácil instalación, serán ligeros y fáciles 

de cortar y manipular. Esto facilita su instalación, ya 

sea mediante adhesivos especiales para PVC o 

mediante clavos, según las necesidades del proyecto. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

46 

FIERRO CORRUGADO 

1/2" BR 

Barras de acero que presentan resaltos o corrugas que 

mejoran la adherencia con el hormigón. 

Barras corrugadas de 12 m de longitud, con una 

resistencia en fluencia mínima de 4200 kg/cm2, 

pudiéndose usar resistencias mayores hasta los 6000 

kg/cm2, asimismo, deberán cumplir todos los 

requerimientos indicados en la norma CBH-87 y 

normas IBNORCA, como ser NB 345:1979 “Método de 

ensayo de tracción para aceros” y NB 737:1996 

“Barras para hormigón armado – Ensayo de doblado 

simple”. Como también las equivalentes a ASTM-

A615M y ASTM-A706M. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, 

grietas, ni sopladuras; la sección equivalente no será 

inferior al 95% de la sección nominal. 

Los aceros de refuerzo de distintos diámetros y 

características se almacenarán por separado, 

debidamente identificados, a fin de evitar la 

posibilidad de intercambio de barras o errores. 

Se prohíbe el uso de barras lisas trefiladas como 

armaduras para el hormigón armado, excepto en 

componentes de mallas electro soldadas. 

En caso de que el del Inspector del Proyecto así lo 

requiera, la Entidad Ejecutora deberá presentar 

certificados de calidad proporcionados por el 

fabricante o por un laboratorio certificado, de las 

partidas de acero que ingresen a la obra. 

Se debe proteger el acero de su exposición al medio 

ambiente, almacenándola con una cubierta de plástico 

y apoyando el material sobre una base de barrotes de 

madera para evitar su contacto directo con el suelo. 

Además, durante la obra se recomienda cubrir las 
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mechas sueltas con capuchones con el fin de evitar 

accidentes. 

47 

FIERRO CORRUGADO 

1/4" BR 

Barras de acero que presenta resaltos o corrugas que 

mejoran la adherencia con el hormigón. 

Barras corrugadas de 12 m de longitud, con una 

resistencia en fluencia mínima de 4200 kg/cm2, 

pudiéndose usar resistencias mayores hasta los 6000 

kg/cm2, asimismo, deberán cumplir todos los 

requerimientos indicados en la norma CBH-87 y 

normas IBNORCA, como ser NB 345:1979 “Método de 

ensayo de tracción para aceros” y NB 737:1996 

“Barras para hormigón armado – Ensayo de doblado 

simple”. Como también las equivalentes a ASTM-

A615M y ASTM-A706M. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, 

grietas, ni sopladuras; la sección equivalente no será 

inferior al 95% de la sección nominal. 

Los aceros de refuerzo de distintos diámetros y 

características se almacenarán separadamente 

debidamente identificados a fin de evitar la posibilidad 

de intercambio de barras o errores. 

Se prohíbe el uso de barras lisas trefiladas como 

armaduras para el hormigón armado, excepto en 

componentes de mallas electro soldadas. 

En caso de que el del Inspector del Proyecto así lo 

requiera, la Entidad Ejecutora deberá presentar 

certificados de calidad proporcionados por el 

fabricante o por un laboratorio certificado, de las 

partidas de acero que ingresen a la obra. 

Se debe proteger el acero de su exposición al medio 

ambiente, almacenándola con una cubierta de plástico 

y apoyando el material sobre una base de barrotes de 

madera para evitar su contacto directo con el suelo. 

Además, durante la obra se recomienda cubrir las 

mechas sueltas con capuchones con el fin de evitar 

accidentes. 

48 

FIERRO CORRUGADO 

3/8" BR 

Barras de acero que presenta resaltos o corrugas que 

mejoran la adherencia con el hormigón. 

Barras corrugadas de 12 m de longitud, con una 

resistencia en fluencia mínima de 4200 kg/cm2, 

pudiéndose usar resistencias mayores hasta los 6000 

kg/cm2, asimismo, deberán cumplir todos los 

requerimientos indicados en la norma CBH-87 y 

normas IBNORCA, como ser NB 345:1979 “Método de 

ensayo de tracción para aceros” y NB 737:1996 

“Barras para hormigón armado – Ensayo de doblado 

simple”. Como también las equivalentes a ASTM-

A615M y ASTM-A706M. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, 

grietas, ni sopladuras; la sección equivalente no será 

inferior al 95% de la sección nominal. 

Los aceros de refuerzo de distintos diámetros y 
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características se almacenarán separadamente 

debidamente identificados a fin de evitar la posibilidad 

de intercambio de barras o errores. 

Se prohíbe el uso de barras lisas trefiladas como 

armaduras para el hormigón armado, excepto en 

componentes de mallas electro soldadas. 

En caso de que el del Inspector del Proyecto así lo 

requiera, la Entidad Ejecutora deberá presentar 

certificados de calidad proporcionados por el 

fabricante o por un laboratorio certificado, de las 

partidas de acero que ingresen a la obra. 

Se debe proteger el acero de su exposición al medio 

ambiente, almacenándola con una cubierta de plástico 

y apoyando el material sobre una base de barrotes de 

madera para evitar su contacto directo con el suelo. 

Además, durante la obra se recomienda cubrir las 

mechas sueltas con capuchones con el fin de evitar 

accidentes. 

49 

FIERRO CORRUGADO 

5/16" BR 

Barras de acero que presenta resaltos o corrugas que 

mejoran la adherencia con el hormigón. 

Barras corrugadas de 12 m de longitud, con una 

resistencia en fluencia mínima de 4200 kg/cm2, 

pudiéndose usar resistencias mayores hasta los 6000 

kg/cm2, asimismo, deberán cumplir todos los 

requerimientos indicados en la norma CBH-87 y 

normas IBNORCA, como ser NB 345:1979 “Método de 

ensayo de tracción para aceros” y NB 737:1996 

“Barras para hormigón armado – Ensayo de doblado 

simple”. Como también las equivalentes a ASTM-

A615M y ASTM-A706M. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, 

grietas, ni sopladuras; la sección equivalente no será 

inferior al 95% de la sección nominal. 

Los aceros de refuerzo de distintos diámetros y 

características se almacenarán separadamente 

debidamente identificados a fin de evitar la posibilidad 

de intercambio de barras o errores. 

Se prohíbe el uso de barras lisas trefiladas como 

armaduras para el hormigón armado, excepto en 

componentes de mallas electro soldadas. 

En caso de que el del Inspector del Proyecto así lo 

requiera, la Entidad Ejecutora deberá presentar 

certificados de calidad proporcionados por el 

fabricante o por un laboratorio certificado, de las 

partidas de acero que ingresen a la obra. 

Se debe proteger el acero de su exposición al medio 

ambiente, almacenándola con una cubierta de plástico 

y apoyando el material sobre una base de barrotes de 

madera para evitar su contacto directo con el suelo. 

Además, durante la obra se recomienda cubrir las 

mechas sueltas con capuchones con el fin de evitar 

accidentes. 
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50 GRAVA M3 

La grava es aquel agregado cuyas partículas son 

predominantemente mayores que 5 mm y 

generalmente se encuentran entre 9.5 mm y 38 mm. 

Este material es implementado en diferentes 

elementos constructivos , la grava debe ser de origen 

chancado preferentemente no deberá contener polvo 

proveniente del chancado, sin presencia de materiales 

tales como escorias, carbón, yeso, pedazos de 

madera, hojas y materiales  orgánicos, la grava 

proveniente de ríos no deberá estar mezclada con 

arcilla o barro adherido , admitiéndose un máximo del 

0.25% en peso adherido. 

El contenido de arcilla en la arena se determinará 

mediante pruebas preliminares de decantación, 

quedando desechadas las arenas que contengan más 

de un 4 % en peso. 

En lo que se refiere a la forma geométrica, se evitará 

el uso de gravas en forma de láminas o agujas. La 

granulometría de los agregados debe ser uniforme y 

estar entre los siguientes límites: 

Para la adecuada fabricación de hormigones la grava 

es necesario en el caso particular que se considere (de 

acuerdo con las normas NB/UNE 41110, NB/UNE 

41111 y NB/UNE 41112). 

51 

GRIFERÍA PARA 

LAVAMANOS PZA 

Este material será implementado en el baño, el Grifo 

de color cromado, resistente a ralladuras y arañazos, 

con cartucho cerámico, para evitar goteo y alargar su 

uso, cuerpo de latón y altura de acuerdo a diseño 

Todos los accesorios deberán ser de aleación 

altamente resistente a la corrosión, debiendo 

ajustarse a las normas ASTM B-62 o ASTM B-584. Los 

grifos o llaves finales deberán ser tipo globo con 

vástago desplazable (ascendente), con rosca externa 

(macho) tipo BSP cónica y ajustarse a las normas ISO 

R-7 y DIN 29910. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida.  

52 

GRIFERÍA PARA 

LAVAPLATOS PZA 

Este material es implementado en la cocina, la grifería 

de color cromado resistente a ralladuras y arañazos, 

con cartucho cerámico, para evitar goteo y alargar su 

uso, cuerpo de latón y altura de acuerdo a diseño 

Todos los accesorios deberán ser de aleación 

altamente resistente a la corrosión, debiendo 

ajustarse a las normas ASTM B-62 o ASTM B-584. Los 

grifos o llaves finales deberán ser tipo globo con 

vástago desplazable (ascendente), con rosca externa 

(macho) tipo BSP cónica y ajustarse a las normas ISO 

R-7 y DIN 29910. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida.  
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53 

GRIFO DE PARED 

1/2" PZA 

Este material es implementado en los lavarropas o 

lavanderias, el grifo deberá ser necesariamente de 

material metálico inoxidable de dimensiones de 1/2”, 

el grifo deberá tener características para ser colocado 

en la pared. 

Se recomienda que su procedencia sea de industria 

nacional o extranjera y de marca conocida dentro el 

mercado local 

Cualquier alteración o daño del producto antes, 

durante y después del transporte, no realizara el 

ingreso a almacenes. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida.  

54 IMPERMEABILIZANTE LT 

El presente insumo es un aditivo líquido que reacciona 

con los componentes de la mezcla de cemento y arena 

para bloquear los capilares y poros de morteros y 

hormigones. 

Garantizando una buena impermeabilidad, que impida 

el paso del agua y permita la respiración del sustrato, 

debiendo ser utilizado de acuerdo a la proporción 

comprendida en la especificación técnica del 

proveedor. 

Los impermeabilizantes son sustancias que detienen 

el agua, impidiendo su paso, y se emplean en el 

revestimiento de paredes, techos y objetos que deben 

mantenerse secos. Funcionan eliminando o 

reduciendo la porosidad del material, llenando 

filtraciones y aislando la humedad del medio. 

55 

INODORO T/BAJO 

MAS ACCESORIOS PZA 

Este material es implementado en el baño, el Inodoro 

de tanque bajo deberá contar una sola descarga 

limpiar el inodoro de residuos sólidos. La palanca para 

la descarga deberá ser de un material que no se 

deteriore con facilidad, teniendo como garantía un año 

como mínimo. 

Deberá ser de Porcelana, ancho 0.50 mts, largo 0.65 

mts, altura 0.50 mts, las dimensiones pueden variar 

acorde a las definidas por el fabricante, permitiéndose 

una tolerancia de +-7 cm; de un volumen no mayor a 

6 lts, Se recomienda que su procedencia sea de 

industria nacional o extranjera y de marca conocida 

dentro del mercado nacional, deberá contar con los 

accesorios de papelero, tapa y asiento, y toallero 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida.  

56 INTERRUPTOR PZA 

Los interruptores eléctricos, son dispositivos que 

sirven para desviar u obstaculizar el flujo de corriente 

eléctrica. Van desde un simple interruptor que apaga 

o enciende un foco, hasta un complicado selector de 

transferencia automático de múltiples capas 

controladas por ordenadores. 
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REQUISITOS:  

Tensión nominal: 250V AC; 127 V AC 

Corriente nominal (In): 10 A 

Frecuencia: 60 Hz. 

Operaciones mecánicas: Superior a 40.000 

operaciones (Apertura- cierre), con carga a corriente 

nominal. 

Mascara: Polocarbonato autoextinguible. 

Acepta: 2 cables de 2.5 mm^2 (14 AWG) 

Luz piloto pre cableada, fácil instalación. 

Base en polifenilo y tecla fabricada en ABS. 

Soportan hasta 850 °C (elevación de temperatura). 

57 

LADRILLO GAMBOTE 

(25X12X6,5) PZA 

El ladrillo gambote requerido será de buena calidad, 

las piezas deberán ser bien cocidas, emitirán al golpe 

un sonido metálico, tendrán color uniforme y libre de 

cualquier rajadura o desportilladura, deberán contar 

con la certificación de calidad según las Normas 

Bolivianas, las piezas de ladrillo obedecerán a las 

siguientes dimensiones 25x12x6.5 cm con una 

tolerancia de + - 0.5 cm en cualquier dirección, los 

ladrillos deberán ser completamente uniformes y la 

textura de los mismos deberá permitir una buena 

adherencia durante su colocado 

58 

LADRILLO TUBULAR 

2H PZA 

El ladrillo tubular 2H requerido será de buena calidad, 

las piezas deberán ser bien cocidas, emitirán al golpe 

un sonido metálico, tendrán color uniforme y libre de 

cualquier rajadura o desportilladura, deberán contar 

con la certificación de calidad según las Normas 

Bolivianas, los ladrillos deberán ser completamente 

uniformes y la textura de los mismos deberá permitir 

una buena adherencia durante su colocado. 

59 

LAVAMANOS CON 

PEDESTAL MAS 

ACCESORIOS PZA 

El lavamanos requerido y su respectivo pedestal, 

serán del mismo material, color y marca que el 

inodoro, deberá ser de porcelana vitrificada, con las 

dimensiones y calidad superficial adecuadas, tendrán 

un longitud similar de 0.40 m. x 0.50 m., en sus 

dimensiones exteriores, contaran con un área de 

lavado ubicado al centro de sección preferentemente 

de 0.35 x 0.35 m. Las dimensiones detalladas pueden 

variar acorde a las definidas por el fabricante con una 

tolerancia de + - 7 cm.                                                                                                                                                 

El material deberá ser de marca reconocida y buena 

calidad, asi como estar de acuerdo a la normativa 

nacional, tendrá que contar con propiedades físicas 

tales como: % absorción de agua, resistencia a la 

rotura en N, módulo de rotura N/mm2, resistencia a 

la abrasión, coeficiente de fricción. 

También deberá tener las propiedades químicas 

respectivas tales como: resistencia al manchado y 

resistencia a los químicos. 

Incluye los accesorios:  

• Uñetas  
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• Grifería 

• Tapón  

• Desagüe  

• Sopapa 

• Y otros que sean necesarios para la adecuada 

instalación. 

 

 

60 

LAVANDERÍA DE 

CEMENTO MAS 

ACCESORIOS PZA 

La lavandería de cemento y sus accesorios deben ser 

de primera calidad dentro el mercado local y que 

cumplan las exigencias técnicas del proyecto.       

 

Las piezas de la lavandería de cemento deberán estar 

hechas con una con una malla de fierro en su interior, 

ser uniformes en su elaboración, contar con la 

dosificación adecuada (vaciado), libre de porosidades, 

sin la presencia de cangrejeras, deformaciones ni 

rajaduras, deberán producir al golpe un sonido  

macizo y no así hueco, deberán ser de superficie lisa 

impermeable denotar buena mezcla de preferencia 

(1:3) y un buen curado, las piezas deberán ser 

elaboradas con material seleccionada libre de 

impurezas respetando una única dosificación para 

todas las piezas.  

 

Las piezas  tendrán un longitud similar de 1.20 m. x 

0.60 m., en sus dimensiones  exteriores, tendrán un 

área de lavado (fosa) de  0.5 x 0.5 m., que contará 

con un escape en la parte inferior para escurrimiento 

de aguas residuales de Ø 1½”. Se admitirá un margen 

de tolerancia de +/- 10 cm. en las dimensiones 

indicadas. 

Las alas laterales tendrán una pendiente mínima de 

2% con dirección hacia el área de lavado. 

 

Los accesorios necesarios para su adecuada 

instalación son sopapa, sifón de PVC, su respectiva 

conexión al sistema de desagüe, etc. Los mismos 

dependerán del requerimiento del Inspector. 

61 

LAVAPLATOS 2 

FOSAS Y 1 

FREGADERO MAS 

SOPAPA Y SIFÓN PZA 

De una sola pieza, sin soldaduras intermedias, de 

acero inoxidable con resistencia a la corrosión. Su 

procedencia debe ser de marca conocida dentro el 

mercado local. La pieza tendrá una longitud de 120cm 

x 50cm aproximado en sus dimensiones exteriores, 

contara con dos fosas de lavado ubicado al centro de 

sección preferentemente de 30m x 30m. Las 

dimensiones detalladas pueden variar acorde a las 

definidas por el fabricante sin que sobrepase una 

dimensión mayor de 5cm.  

Debe  contar  con un certificado  de calidad,  permiso, 

autorización  u otro documento  necesario para 
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asegurar su calidad y su importación  previo a su 

provisión en obra. 

Los accesorios son la Sopapa, anillas de PVC Ø½”, 

Sifón con bajante de PVC Ø1½” y reducción de PVC de 

(Ø2”a Ø1½”), los mismos deben ser de primera 

calidad dentro el mercado local y que cumplan las 

exigencias técnicas del proyecto. 

 

Modelo: Sobreponer 

Material: Acero inoxidable 

Ancho:  44 cm aprox. 

Largo:  78 cm aprox. 

Ubicación del seca platos: Izquierda/derecha 

Rebalse: Incluido 

Desagüe: Incluido 

62 LIJA P/PARED M 

El papel de lija o simplemente  lija, es una herramienta  

que consiste en un soporte de papel sobre el cual se 

adhiere algún material abrasivo, como polvo de vidrio 

o esmeril. 

 

Utilizado   para   quitar   pequeños   fragmentos   de  

material   de  las superficies para dejar sus caras lisas, 

como en el caso del detallado de  maderas,   a  modo   

de  preparación   para  pintar  o  barnizar. También  

se  emplea  para  pulir  hasta  eliminar  ciertas  capas  

de material o en algunos casos para obtener una 

textura áspera, como en los preparativos para el 

pintado de las paredes. 

63 

LISTON DE MADERA 

SEMIDURA (2"X2") P2 

La madera requerida con escuadría de 2’’x 2’’, deberá 

ser: semidura de buena calidad, (Palo María, Mapajo, 

Bibosi u otra similar) de buena calidad, sin ojos, nudos 

ni astilla duras, bien estacionada y sin irregularidades, 

asimismo, serán prismas rectos, de sección constante 

y longitud necesaria. 

En general las maderas y tablas que se utilizarán 

deberán estar en buen estado, limpias de 

desperdicios, sin defectos ni rajaduras o alabeos o 

combaduras o deformaciones. 

El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15% 

(certificado al momento de la provisión del producto). 

Todas las piezas deberán estacionarse el tiempo 

necesario para asegurar un perfecto secado antes de 

su uso. 

Los elementos de madera que formen los listones 

serán de una sola pieza en toda su longitud. 

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías 

indicadas para los diferentes elementos, considerando 

que las dimensiones que figuran en los planos son de 

piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se 

deberá considerar las disminuciones correspondientes 

al cepillado y lijado. 

No se admitirá que el material tenga correcciones de 
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defectos mediante el empleo de masillas, mastiques u 

otro elemento. 

64 LLAVE DE PASO 1/2" PZA 

La llave de paso 1/2" requerida, se emplea para 

controlar caudales rectilíneos o generar pequeña 

restricción del paso del fluido, en el sistema de agua 

potable.  

El material deberá ser de bronce, de buena calidad, de 

marca reconocida en el mercado nacional, la 

superficie, estructura y componentes del accesorio 

deberá ser lisa y libre de grietas, fisuras y otros 

defectos que alteren su calidad, asimismo deberá de 

color uniforme, la válvula de puerta de no-

levantamiento del vástago con el manubrio deberá ser 

de hierro fundido y deberá ofrecer el cierre positivo. 

65 

LLAVE DE PASO 1/2" 

PARA DUCHA PZA 

La llave de paso 1/2" para ducha requerida, se emplea 

para controlar caudales rectilíneos o generar pequeña 

restricción del paso del fluido en la ducha.  

El material de la llave de paso deberá ser de bronce, 

de buena calidad, de marca reconocida en el mercado 

nacional, la superficie, estructura y componentes del 

accesorio deberá ser lisa y libre de grietas, fisuras y 

otros defectos que alteren su calidad, asimismo 

deberá de color uniforme, la válvula de puerta de no-

levantamiento del vástago con el manubrio deberá ser 

de hierro fundido y debera ofrecer el cierre positivo. la 

llave en si debera ser de tipo globo o lo que instuya el 

Inspector de obra. 

66 

MADERA DE 

CONSTRUCCIÓN (3 

USOS) P2 

En la construcción de encofrados, se deberá utilizar 

maderas que reúnan las características de las que se 

señalan a continuación y para los usos específicos que 

se indican: 

La madera a emplearse deberá ser, de buena calidad, 

sin ojos ni astilla duras, bien estacionada, pudiendo 

ser esta de pino Oregón, abedul, eucalipto, chopo o 

abeto u otra similar. 

La madera para encofrados debe ser de consistencia 

semi dura, de tal manera que se permita el clavado 

con facilidad sin que se raje. La madera semidura de 

fibras parénquimas regularmente compactas. Se 

utiliza para fondos, largueros y cabezales y otros. No 

se recomienda utilizar en tablas, ya que se dificulta el 

clavado y tiende a rajarse y torcerse fácilmente. 

La madera muy dura y con gran contracción se 

utilizará para puntales (Callapos). 

Los tableros no deben deformarse sufriendo 

torcedura, se deben conservar húmedos para evitar 

que se doblen, debido al hinchamiento que se 

producirá al vaciar el concreto. 

Los cuartones deben ser de madera más resistente 

que la de las tablas por la función que estos 

desempeñan y no deben conservar humedad. 
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67 

MADERA DURA 

(2"X6") P2 

La madera con escuadría de 2’’x 6’’ a emplearse 

deberá ser: dura, de buena calidad, sin ojos, nudos ni 

astilla duras, bien estacionada y sin irregularidades, 

asimismo, serán prismas rectos, de sección constante 

y longitud necesaria, pudiendo ser éstas de tajibo o 

Almendrillo. 

En general las maderas y tablas que se utilizarán 

deberán estar en buen estado, limpias de 

desperdicios, sin defectos ni rajaduras o alabeos o 

combaduras o deformaciones. 

El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15% 

(certificado al momento de la provisión del producto). 

Todas las piezas deberán estacionarse el tiempo 

necesario para asegurar un perfecto secado antes de 

su uso. 

Los elementos de madera que formen las vigas serán 

de una sola pieza en toda su longitud. 

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías 

indicadas para los diferentes elementos, considerando 

que las dimensiones que figuran en los planos son de 

piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se 

deberá considerar las disminuciones correspondientes 

al cepillado y lijado. 

No se admitirá que el material tenga correcciones de 

defectos mediante el empleo de masillas, mastiques u 

otro elemento. 

68 

MARCO DE MADERA 

DE 1X2CM PARA 

MALLA MILIMÉTRICA M 

La madera requerida con escuadría de 1x2cm, deberá 

ser: semidura de buena calidad, (Palo María, Mapajo, 

Bibosi u otra similar) de buena calidad, sin ojos, nudos 

ni astilla duras, bien estacionada y sin irregularidades, 

asimismo, serán prismas rectos, de sección constante 

y longitud necesaria. 

En general las maderas que se utilizarán deberán estar 

en buen estado, limpias de desperdicios, sin defectos 

ni rajaduras o alabeos o combaduras o deformaciones. 

El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15% 

(certificado al momento de la provisión del producto). 

Todas las piezas deberán estacionarse el tiempo 

necesario para asegurar un perfecto secado antes de 

su uso. 

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías 

indicadas para este elemento, considerando que las 

dimensiones que figuran en los planos son de piezas 

terminadas, por consiguiente, en el corte se deberá 

considerar las disminuciones correspondientes al 

cepillado y lijado. 

69 MASA ACRÍLICA LT 

La masa acrílica requerida, sera de alta viscosidad a 

base de una emulsión acrílica estirenada de elevada 

consistencia y rápido secado. Para uso en superficies 

internas y externas. 

Será aplicado en paredes externas e internas de 

revoque de cemento, concreto, estuco, panel de 
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construcción, fibrocemento, ladrillos de concreto y/o 

paredes que requieran ser pintadas con pintura látex. 

Servirá para corregir pequeñas imperfecciones,  

especialmente en muros, paredes y cielos raso. 

Es un material de relleno que se utiliza para dotar a la 

superficie de una correcta y perfecta planitud. Además 

sirve para juntas y grietas producidas en el yeso, en 

juntas de zócalos, rodapiés, fisuras, abolladuras e 

imperfecciones que pueda contener la superficie. 

70 MASA CORRIDA LT 

La masa corrida requerida es una pasta blanca, lista 

para usar, de muy buena manejabilidad, para aplicar 

sobre paredes, cielo falso y tumbado en interiores. 

Esta deberá ser elaborada con ligante acrílico y 

materiales de alta calidad, que garantice que una vez 

aplicado tiene un excelente acabado y recibe 

fácilmente pintura. 

s un material de relleno que se utiliza para dotar a la 

superficie de una correcta y perfecta planitud. Además 

sirve para juntas y grietas producidas en el yeso, en 

juntas de zócalos, rodapiés, fisuras, abolladuras e 

imperfecciones que pueda contener la superficie. 

71 NIPLE PVC DE 1/2" PZA 

Requisitos sobre el Producto: 

Deberá ser de PVC de primera calidad y marca 

conocida. 

El proveedor deberá especificar el tipo, espesor, y 

resistencia. 

La superficie del accesorio deberá ser lisa y libre de 

grietas, fisuras y otros defectos que alteren su calidad. 

El accesorio deberá ser de color uniforme. 

Otros Requisitos 

Será de entera responsabilidad de la Entidad 

Ejecutora, su proveedor deberá contar con cualquier 

certificación, permiso, autorización u otro documento 

necesario para asegurar la entrega efectiva de los 

productos en almacenes. 

72 OCRE KG 

Será limpio y sin impurezas, de colores uniformes y 

bien conservados. 

Los ocres se emplearán para colorear las lechadas de 

cal o cemento. 

La proporción de agregar de estos colorantes, 

resultará de las muestras de tintas que se realicen en 

obra. 

73 

PANEL LED 24W 

EMPOTRABLE PZA 

Requisitos sobre el producto: 

CHIP Epistar o similar. 

Factor e Potencia ≥ 0.5. 

Alta resistencia de aislamiento. 

Vida útil de ≥ 35.000 horas 

CRI ≥ 70 

Interior  

Casas, apartamentos, locales comerciales  

Centros Comerciales  

Potencias (W) 6 – 48 
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Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Temperatura de operación (ºC) -30 +50 

Tensión máxima de operación UMAX 1.1 * UN 

 

Calidad:  

La Entidad Ejecutora garantizará, la calidad en función 

a los requisitos exigidos. 

 

Almacenamiento:  

Se debe almacenar en lugares techados y protegidos 

del medio ambiente. 

74 

PEGAMENTO PARA 

PVC LT 

Requisitos sobre el Producto 

El tipo de pegamento será el recomendado por el 

fabricante para tuberías de PVC. La entidad ejecutora 

deberá garantizar que el material de referencia sea de 

buena calidad y de marca reconocida. 

El pegamento debe ser: 

• De mediano espesor, de fraguado rápido para uso 

múltiple, resistente a las aguas servidas, que permita 

sierre perfecto, evitando fugas en condiciones de poca 

presión. 

• Debe ser atoxico para su uso en conexiones 

sanitarias y agua, que evite el desgaste del PVC 

durante su vida. 

• Debe   ser   antiadherente    para   una   buena   

manipulación durante su uso lo que impide el 

agarrotamiento. 

•      Deberá ser de mediano espesor, de fraguado 

rápido, para usos múltiples, resistente a las aguas 

servidas. 

Características:  Polímero base Polímeros vinílicos 

(PVC) Disolvente MEK, THF, Ciclohexanona Apariencia 

Líquido viscoso traslúcido Densidad 0.92±0.05 g/ml 

20ºC, e.g. EN 542Color del film seco Translúcido 

Flashpoint <21ºC Adhesivo líquido 

Temperatura de almacenamiento +5 a +35ºC  

Almacenamiento 12 meses en lugar seco 

75 

PERFIL COSTANERA 

GALVANIZADA 2MM 

(80X40X15) M 

Requisitos sobre el Producto 

Características Perfil costanera: 

Perfil hecho de acero laminado en caliente estructural 

soldable, con recubrimiento de Zinc, deberá presentar 

las siguientes características: 

     Espesor: 2mm 

     Largo: 6 m 

     Alto: 80 mm 

     Ancho: 40mm 

     Pestañas: 15 mm 

     Peso: 16.13 kg 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de  referencia  sea  de  buena  calidad  y  de  marca 

reconocida. 
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2.Mano De Obra 

La cotización del insumo, contempla la mano de obra 

calificada para el colocado. 

76 PINTURA LATEX  LT 

Requisitos sobre el producto: 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

Pintura látex de alta calidad, formulada a base de 

resina acrílica pura; de excelente resistencia a la 

intemperie.  Deberá poseer propiedades de 

impermeabilización, gran lavabilidad y adherencia. Es 

de acabado semi mate aterciopelado. De acuerdo a 

Norma Boliviana, N B-1 021: tipo RA (Certificación 

IBNORCA Nº 058 – ‘DO 03). 

CARACTERÍSTICAS:  

Pintura acrílica al agua, se diluye con agua fácil secado 

al aire, resistente a hongos y moho super lavable con 

respuesta favorable al medio ambiente 

Buena resistencia a la luz y a la intemperie. 

Es lavable y muy resistente a la abrasión en húmedo.  

Uso: Interiores  y exteriores 

 

Calidad:  

La Entidad Ejecutora garantizará, la calidad en función 

a los requisitos exigidos. 

 

Almacenamiento:  

Se debe almacenar en lugares techados y protegidos 

del medio ambiente. 

 

Color: 

El pintado exterior de las viviendas deberá contar con 

franjas de color azul con código RAL 5017 o similar en 

contraste con el color crema de tonalidad clara RAL 

9001 o similar. 

Deberá contar una simbología de la Bandera Nacional 

en un lugar visible donde forme parte del frontis de la 

vivienda y/o tipología lateral que sea visible. 

También deberá colocarse un degrade de color azul en 

un lugar visible donde forme parte del frontis de 

preferencia en una esquina de la fachada en la 

vivienda.  

Todos estos acabados de pintura serán en 

coordinación y aprobación del inspector de obra. 

 

 

77 

PINTURA SINTÉTICA 

BRILLO LT 

Esmalte sintético a base de resinas alquídicas, 

pigmentos orgánicos y/o inorgánicos y solventes 

seleccionados. Es un producto de fácil aplicación, muy 

buena adherencia, elasticidad y poder cubritivo, se 

podrá aplicar según características del proyecto o de 
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acuero a instrucciones del Inspector del Proyecto, 

como una de las características de la pintura se tiene 

la aplicación que se puede aplicar en las siguientes 

superficies y/o características del proyecto: 

 

HIERRO Y ACERO  

• Protección de estructuras metálicas, maquinaria, 

puertas, ventanas, rejas, muebles de jardín, 

instalaciones industriales en ambientes de baja 

agresión química, etc.  

MADERA  

• Muebles de madera, puertas, ventanas, etc.  

CONSTRUCCIÓN • Producto de gran versatilidad para 

aplicar sobre enlucido de yeso en: baños, cocinas, 

talleres y sobre muros en general. 

REQUISITOS: 

La Pintura sintética brillo tendrá los siguientes 

requisitos: 

• Deberá ser de fácil aplicación en interiores y 

exteriores. 

• Deberá ser lavable y tener buena resistencia a la 

abrasión. 

• Deberá tener excelente adherencia a diversas 

superficies.  

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida 

78 

PLAFÓN PVC TIPO 

MACHIHEMBRE M2 

El Plafón PVC tipo machimbre son tablas de PVC que 

se encastran entre si formando una superficie 

continua. Atornillado a los perfiles puede utilizarse 

como entrepiso o revestimiento de pared. 

El sistema tipo machimbre en PVC lavable de mínimo 

mantenimiento y excelentes cualidades higiénicas, 

resistente a la humedad, químicos, hongos, bacterias 

e insectos. 

• Fácil y rápida instalación 

• No requiere mantenimiento 

• Versátil en cuanto a desmonte e instalación de luces, 

rejillas, etc 

• Limpieza solo con agua 

• Vida útil + 20 años 

• No requiere pintarse 

• No propaga las llamas 

• Inmune a las plagas 

• Reciclable 

• Ayuda a disminuir el ruido y el calor 

 

Los mismos deberán ser de una calidad garantizada y 

se encontrarán en buen estado para su colocado, la 

Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material de 

referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 
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La placa ondulada se debe adecuar a las normas N.B. 

/ISO 9001. 

79 

PLETINA DE 1/8" X 

3/4" M 

La pletina metálica, con dimensiones de 3/4 pulgadas 

de ancho, 1/8 pulgadas de espesor, y longitud 

personalizable según las necesidades, destaca por su 

calidad superior y resistencia excepcional. Diseñada 

para proyectos de construcción y fabricación, esta 

pletina ofrece la solidez necesaria para soportar 

cargas pesadas, al tiempo que proporciona una 

notable resistencia a la corrosión. 

80 

PUERTA TABLERO DE 

MADERA SEMIDURA 

(0,90X2,10) 

INC/MARCO PZA 

El diseño y las dimensiones estarán de acuerdo a los 

planos proporcionados. La puerta tendrá una medida 

de 0.90 x 2.10 m y contará con un bastidor de 2”x3”, 

así como un marco de madera semidura de 2"x4". 

Todos los elementos que componen el ítem, como 

bastidores, travesaños, parantes, montantes, etc., 

serán confeccionados con maderas de alta calidad, 

tales como Cedro, Laurel, Quina, bitumbo, marfil, 

Aliso, Maramacho Cambara, Yesquero Negro, Cedro 

Rosado, Roble, Pacara o maderas de calidad similar. 

Las puertas, marcos y demás elementos del ítem 

serán elaborados de acuerdo con un listado de tipos 

de madera, sujeto a la previa autorización del 

Inspector de Obra. La madera utilizada en las puertas 

deberá pasar por un periodo de estacionamiento para 

garantizar un secado perfecto, con un contenido de 

humedad no superior al 15%, certificado al momento 

de la entrega del producto. Asimismo, se exigirá que 

la madera no presente defectos como nudos, ojos, 

rajaduras, astilladuras u otras irregularidades que 

afecten la estructura del ítem. 

Los elementos de madera que constituyan los 

montantes y travesaños de las puertas serán de una 

sola pieza en toda su longitud. Los encuentros entre 

molduras se realizarán a inglete (45 grados) y no por 

contra perfiles. En casos donde las uniones requieran 

el uso de falsas espigas, estas serán de madera 

semidura. Se aceptarán únicamente los siguientes 

tipos de uniones: a caja y espiga, ajustada con clavijas 

de madera seca y semidura, con una holgura entre 

espiga y fondo de 1.5 mm como máximo. 

Las uniones a espera tendrán ranuras suficientemente 

profundas, y en piezas de gran sección, se utilizarán 

uniones con doble ranura. Los bordes y uniones 

aparentes serán desbastados y terminados de manera 

que no queden señales de sierra ni ondulaciones. La 

madera en bruto deberá cortarse según las escuadrías 

indicadas para los diferentes elementos, considerando 

que las dimensiones son de las piezas terminadas, por 

lo tanto, en el corte se deberán tener en cuenta las 

disminuciones correspondientes al cepillado y lijado. 
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El fabricante de este tipo de carpintería deberá 

entregar las piezas correctamente cepilladas, 

labradas, enrasadas y lijadas, sin admitir la corrección 

de defectos de manufactura mediante el empleo de 

masillas o mastiques. Las partes móviles deberán 

abatirse sin dificultad y unirse entre ellas o con partes 

fijas con una holgura que no exceda de 1 mm una vez 

estabilizada la madera. Las hojas deberán ser 

embaladas con los soportes adecuados a 45 grados en 

cada esquina para evitar deformaciones. 

En cuanto a la chapa, se requerirá que sea de buena 

calidad y de una marca reconocida por su durabilidad. 

Además, el barnizado deberá ser de excelente calidad 

y procedente de una marca reconocida en el medio. 

Este se suministrará en envase original de fábrica y 

contará con acabados de alto brillo, semi-mate y/o 

mate. Se buscará una fórmula con excelente 

flexibilidad, durabilidad y resistencia a contracciones 

y/o expansiones de la madera debido a cambios de 

temperatura y condiciones climáticas del ambiente. 

81 

PUERTA TABLERO 

MADERA SEMIDURA 

(1.30X2.30) 

INC/MARCO PZA 

Debe ser de acuerdo a diseño y dimensiones 

detalladas en los planos. La Entidad Ejecutora deberá 

garantizar que el material de referencia sea de buena 

calidad y de marca reconocida. La madera deberá 

tener los siguientes requisitos de calidad: • El 

contenido de humedad no deberá pasar el 20% por 

ser madera de uso no estructural. • La madera será 

de una especie de alta durabilidad natural por la zona 

tropical en la que nos encontramos por la presencia de 

agua y humedad. • Toda pieza de madera deberá ser 

sana o libre de ataque visible de hongos o pudrición 

alguna. No deberá provenir del centro, corazón o 

medula del árbol y no debe presentar rajaduras 

severas ni aristas faltantes. • No se permiten nudos 

sueltos o libres, deberán ser sanos, firmes y no 

mayores que el 25 % del ancho de la pieza. • Los 

defectos de secado tales como grietas y arqueaduras 

deberán ser leves, de tal forma que puedan corregirse 

en la instalación con el acabado final de la pieza. La 

construcción de la puerta baranda será según el 

diseño de acuerdo al siguiente detalle: los elementos 

de madera que formen los largueros de la hoja de la 

puerta serán de una sola pieza en toda su longitud y 

tendrán un ancho de 10 cm. Los elementos de madera 

que formen los travesaños de la hoja de la puerta 

serán de una sola pieza en toda su longitud y tendrán 

un ancho de 10 cm. Solo se aceptara los siguientes 

tipos de uniones a caja y espiga, ajustada con ayuda 

de clavijas de madera seca y dura, con una holgura 

entre espiga y fondo de 1.5 mm. como máximo La 

madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías 

indicadas para los diferentes elementos, considerando 
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que las dimensiones que figuran en los planos son de 

piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se 

deberá considerar las disminuciones correspondientes 

al cepillado y lijado. El fabricante de este tipo de 

carpintería, deberá entregar las piezas correctamente 

cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas. No se 

admitirá la corrección de defectos de manufactura 

mediante el empleo de masillas o mastiques. Las hojas 

de las puertas se sujetarán a los marcos mediante un 

mínimo de tres bisagras simples de 4”, con sus 

correspondientes tornillos. • Las partes móviles 

deberán abatirse sin dificultad y unirse entre ellas o 

con partes fijas con una holgura que no exceda de 

1mm una vez estabilizada la madera, debe estar 

barnizado por lo menos con dos manos color madera. 

La madera a utilizar en los marcos será de: Quina, 

Tajibo, Marfil, Laurel o Cedro de 2”x4”, lijado y 

barnizado. Solamente se admitirá los siguientes tipos 

de uniones: a caja y espiga, ajustada con ayuda de 

clavijas de madera seca y dura, con una holgura entre 

espiga y fondo de 1.5 mm como máximo. Para 

garantizar la durabilidad del insumo ante la intemperie 

se aplicara sellador para madera, evitando así que la 

madera pierda su porcentaje de humedad. 

82 

REJILLA DE PISO 

METÁLICA PZA 

La rejilla de piso metálico es un componente diseñado 

para permitir el drenaje eficiente de agua u otros 

líquidos en diversas superficies. Su estructura está 

compuesta por una serie de ranuras o perforaciones 

que permiten el flujo del agua hacia sistemas de 

desagüe, evitando encharcamientos y acumulaciones 

de líquidos. 

83 SELLA ROSCA PZA 

El producto deberá ser de una marca reconocida y de 

primera calidad. Se exige que su suministro se realice 

en el envase original de fábrica, debidamente sellado 

para garantizar la autenticidad y calidad del contenido. 

Este sellador específico se destinará al sellado de 

cañerías y accesorios, tanto plásticos como metálicos, 

utilizados para el paso de agua caliente y fría. La 

Entidad Ejecutora asumirá la entera responsabilidad 

de garantizar que su proveedor cuente con todas las 

certificaciones, permisos, autorizaciones u otros 

documentos necesarios para asegurar la entrega 

efectiva de los productos en los almacenes 

designados. 

84 

SELLADOR DE 

PARED  LT 

El sellador de paredes al agua será compuesto a base 

de resinas acrílicas de acabado mate transparente o 

blanco. Su función es sellar, reducir, uniformar la 

absorción de la superficie y mejorar el rendimiento de 

la pintura de acabado. 

REQUISITOS: 

Deberá sellar los poros y evitar que la resina de la 

pintura de acabado sea absorbida por la superficie. 
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Deberá secarse al tacto en aproximadamente 12 

minutos. 

Será usado para el sellado de superficies de concreto, 

yeso y estuco que tendrán como acabado pinturas 

Látex o sintética.  

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida 

85 SIFÓN DE PVC PZA 

Un sifón es un dispositivo hidráulico que se utiliza para 

trasvasar un líquido de un recipiente a otro. Consiste 

simplemente en un tubo en forma de U invertida. 

CARACTERÍSTICAS 

1 1/4" Desagüe Lavatorio con Cola PVC y Tapón 

Gran resistencia a la humedad, aunque son 

vulnerables a los ácidos 

Sifón Lavatorio 1 1/4' 

Salida Recta 32 mm  

La clase de material deberá ceñirse estrictamente a lo 

establecido en el formulario de presentación de 

propuesta, pero en ningún caso se podrá utilizar 

tubería P.V.C. con presión nominal inferior a nueve 

atmósferas. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida 

86 

SIFÓN DE PVC PARA 

LAVANDERÍA PZA 

Un sifón es un dispositivo hidráulico que se utiliza para 

trasvasar un líquido de un recipiente a otro. Consiste 

simplemente en un tubo en forma de U invertida. 

CARACTERÍSTICAS 

1 1/4" Desagüe Lavatorio con Cola PVC y Tapón 

Gran resistencia a la humedad, aunque son 

vulnerables a los ácidos 

Sifón Lavatorio 1 1/4' 

Salida Recta 32 mm  

La clase de material deberá ceñirse estrictamente a lo 

establecido en el formulario de presentación de 

propuesta, pero en ningún caso se podrá utilizar 

tubería P.V.C. con presión nominal inferior a nueve 

atmósferas. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca. 

87 

TANQUE PLÁSTICO 

DE AGUA 650 

LITROS 

C/ACCESORIOS GLB 

Este material se refiere a la colocación e instalación de 

todos los elementos necesarios para el funcionamiento 

del sistema para el llenado y distribución de agua para 

la vivienda, esto incluye: accesorios (una conexión de 

entrada ½”, una conexión de salida de ½”, válvula con 

varilla y flotador, conexión de rebose, un grifo, una 

anilla de ½”, una tee de ½”, 2 codos, teflón. 

El tanque deberá de ser de marca reconocida a nivel 

nacional, los trabajos de ensamble de las piezas, no 

permitirán fugas por lo que deberá realizarse 

mediante el empleo de ligantes y sellantes como teflón 
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y pegamento PVC 

Las características que debe cumplir: 

• Capa externa negra, con protección UV  

• Capa interna que impidan la proliferación de 

bacterias, algas, hongos y esporas 

•  Tapa de fácil acceso y sellado  

• Material insípido, atoxico e higiénico  

Una vez instalados los artefactos, se realizarán las 

pruebas finales para verificar el correcto 

funcionamiento de todos y cada uno de los artefactos 

instalados, 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida.  

88 TEE PVC D=1/2" PZA 

La conexión tee de PVC, es un accesorio fácil de 

montar y desmontar por el sistema de acople a las 

tuberías, diseñado para unir tres diferentes tramos de 

tubería en un ángulo de 90° o en los cambios de 

dirección a lo largo de la tubería en las líneas de 

aducción o en las redes de agua potable, según planos 

de diseño y/o instrucciones del Inspector del Proyecto. 

REQUISITOS:  

Debe presentar color uniforme, ser libre de cuerpos 

extraños, irregularidades, rajaduras y otros defectos 

visuales que indiquen discontinuidad del material o 

fallas derivadas del proceso de producción. 

Material de Policloruro de Vinilo (PVC) de 1/2", deberá 

cumplir con las siguientes normas: 

 -Normas Bolivianas:         NB 213-77 

 -Normas ASTM:   D-1785 y D-2241 

El accesorio procederá de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados 

en sesgo. 

89 

TEE PVC DESAGÜE 

2" PZA 

La conexión tee de PVC, es un accesorio fácil de 

montar y desmontar por el sistema de acople a las 

tuberías, diseñado para unir tres diferentes tramos de 

tubería en un ángulo de 90° o en los cambios de 

dirección a lo largo de la tubería en las líneas de 

aducción o en las redes de agua potable, según planos 

de diseño y/o instrucciones del Inspector del Proyecto. 

REQUISITOS:  

Debe presentar color uniforme, ser libre de cuerpos 

extraños, irregularidades, rajaduras y otros defectos 

visuales que indiquen discontinuidad del material o 

fallas derivadas del proceso de producción. 

Material de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2", deberá 

cumplir con las siguientes normas: 

 -Normas Bolivianas:         NB 213-77 

 -Normas ASTM:   D-1785 y D-2241 

El accesorio procederá de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 
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obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados 

en sesgo. 

90 

TEE PVC DESAGÜE 

4" PZA 

La conexión tee de PVC, es un accesorio fácil de 

montar y desmontar por el sistema de acople a las 

tuberías, diseñado para unir tres diferentes tramos de 

tubería en un ángulo de 90° o en los cambios de 

dirección a lo largo de la tubería en las redes sanitarias 

o de desague, según planos de diseño y/o 

instrucciones del Inspector del Proyecto. 

REQUISITOS: Debe presentar color uniforme, ser libre 

de cuerpos extraños, irregularidades, rajaduras y 

otros defectos visuales que indiquen discontinuidad 

del material o fallas derivadas del proceso de 

producción. Material de Policloruro de Vinilo (PVC) de 

4", deberá cumplir con las siguientes normas: -

Normas Bolivianas: NB 213-77 -Normas ASTM: D-

1785 y D-2241 El accesorio procederá de fábrica por 

inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas 

especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos 

cortados en sesgo. 

91 

TEE PVC DESAGÜE 

4" A 2" PZA 

La conexión tee de PVC, es un accesorio fácil de 

montar y desmontar por el sistema de acople a las 

tuberías, diseñado para unir tres diferentes tramos de 

tubería en un ángulo de 90° o en los cambios de 

dirección a lo largo de la tubería en las líneas de 

aducción o en las redes de agua potable, según planos 

de diseño y/o instrucciones del Inspector del Proyecto. 

REQUISITOS: 

Debe presentar color uniforme, ser libre de cuerpos 

extraños, irregularidades, rajaduras y otros defectos 

visuales que indiquen discontinuidad del material o 

fallas derivadas del proceso de producción. 

Material de Policloruro de Vinilo (PVC) de 4" a 2", 

deberá cumplir con las siguientes normas: 

 -Normas Bolivianas:         NB 213-77 

 -Normas ASTM:   D-1785 y D-2241 

El accesorio procederá de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados 

en sesgo. 

92 TEFLÓN 3/4" PZA 

Cinta adhesiva que se coloca en las roscas y juntas de 

unión para evitar fugas en las tuberías. 

REQUISITOS: 

Debe presentar color uniforme, ser libre de cuerpos 

extraños, irregularidades, rajaduras y otros defectos 

visuales que indiquen discontinuidad del material o 

fallas derivadas del proceso de producción. 

Tamaño de 3/4" 

93 TÉRMICO DE 20 AMP PZA 

Numero de polos: 2; Interruptor Llave Térmica Bipolar 

20a; Corriente Nominal In: 20a; Unidad de Corriente 

Nominal In: A; Tensión Nominal: 220v; Unidad de 
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Tensión Nominal: V; Tipo de Disyuntor: Riel Din; 

Cantidad de módulos: 1; Unidades por paquete: 1     

Capacidad de Ruptura: 3 KA; Curva: C; Polos: 2P; 

Bornes para cables hasta: hasta 16mm; Frecuencia : 

50/60Hz; Amperaje: 2×20; Tipo: Mando y Protección; 

Tensión: 230v. 

REQUISITOS:  

Son aparatos de protección termos magnéticos que 

deberán proteger las instalaciones de los circuitos 

derivados contra sobrecargas y cortocircuitos y 

proteger los aparatos, estas deberán ser de una marca 

conocida con un poder de corte de 10KA. 

Vida mecánica 20.000 maniobras 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

94 TÉRMICO DE 25 AMP PZA 

Numero de polos: 2; Interruptor Llave Térmica Bipolar 

Peso 0.65 kg; Dimensiones 20 × 20 × 5 cm; Marca: 

Reconocida 

Línea bipolar; Material PVC; Amperaje: 2×25;  

Cantidad de módulos: 1 

Corriente nominal: 25 A; SKU 6566 

Unidades por paquete: 1 

REQUISITOS:  

Son aparatos de protección termos magnéticos que 

deberán proteger las instalaciones de los circuitos 

derivados contra sobrecargas y cortocircuitos y 

proteger los aparatos, estas deberán ser de una marca 

conocida con un poder de corte de 10KA. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

95 TÉRMICO DE 32 AMP PZA 

Capacidad de Ruptura: 3 KA; Curva: C; Polos: 2P; 

Bornes para cables hasta: hasta 16mm; Frecuencia : 

50/60Hz; Amperaje: 2×32; Línea: Sicalimit; Tipo: 

Mando y Protección; Montaje: Riel Din; Tensión: 

230v; SKU: 01SIC04115; Unidad de medida: C/U; 

Marca: Reconocida 

REQUISITOS:  

Un interruptor termo magnético o llave térmica, es un 

dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica 

de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores 

máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los 

efectos producidos por la circulación de corriente en 

un circuito: el magnético y el térmico. El dispositivo 

consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una 

lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que 

circula la corriente que va hacia la carga. Al igual que 

los fusibles, los interruptores magneto térmicos 

protegen la instalación contra sobrecargas y 

cortocircuito. 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 
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de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

96 THINNER LT 

El thinner es un adelgazador, mezcla de disolventes 

empleado como diluyente, rebajador de pinturas y 

materiales de carácter orgánico. 

Material en estado líquido, tiene la función de 

disminuir la viscosidad de lacas, pinturas, esmaltes 

para facilitar su aplicación. Es un solvente 

desengrasante, ayuda a la limpieza de equipo y 

accesorios como brochas, herramentales, rodillos 

utilizados en el moldeo de piezas de fibra de vidrio. 

97 

TIERRA 

SELECCIONADA M3 

Sera el material pétreo utilizado para rellenos tras su 

vertido, colocación y adecuada compactación. Como 

casos particulares de suelos seleccionados están los 

utilizados para rellenos en falso túnel y tierra armada. 

98 

TOMACORRIENTE 

DOBLE PZA 

Deberá ser de primera calidad y marca conocida, los 

tomacorrientes deberán ser bipolares con una 

capacidad mínima nominal de 10 amperios/250 

voltios. 

La superficie del accesorio deberá ser lisa y libre de 

grietas, fisuras y otros defectos que alteren su calidad. 

 

99 TOPE DE PUERTA PZA 

El tope de puerta será de goma dura, fijado mediante 

tornillos, será de buena calidad y marca reconocida, el 

cual será fijado conforme a lo detallado en los planos 

de construcción y/o instrucciones del Inspector del 

Proyecto. 

100 

TORNILLO MAS 

RAMPLUG DE 

2"X6MM PZA 

Debe ser fabricado en acero inoxidable, sus acabados 

pueden ser en bicromatado, cincado e inoxidable. las 

terminaciones deben ser la siguiente: Cabeza 

avellanada, punta S alfiler. Tomar las siguientes 

consideraciones para su aplicación: fijación de 

herrajes a madera, fijación de montantes de madera 

entre sí, uniones refuerzos metálicos a madera. 

Para ensamblar madera – metal se requiere un 

agujero en la madera con un espacio que evite que el 

roscado en la madera empiece antes de terminar el 

taladrado del metal. En caso contrario se podría 

quemar la punta de la broca, romper la madera o en 

su caso desencolar la unión madera – metal. 

Se debe considerar las siguientes consideraciones 

para su instalación: taladrar al diámetro y profundidad 

especificada en la madera, taladro en posición 

percusión o martillo en caso de hormigón, limpiar el 

agujero de restos de polvo y fragmentos del taladrado. 

Se debe insertar el taco a través del material a fijar. 

Hacerlo hasta el borde, en caso de tener collarín 

instalar hasta este.  

Roscar el tornillo con precaución de no aplicar un par 

de apriete excesivo que pueda causar que el taco se 

pase de rosca. Esto es importante cuando se trata de 
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materiales huecos, ya que debido a la expansión del 

taco se requiere una mayor cantidad de giros del 

tornillo. 

101 TUBO PVC 1/2" M 

Tubo de policloruro de vinilo (PVC) con diámetro 

nominal de 1/2”. Cuya principal aplicación se da en 

Instalaciones sanitarias.  

REQUISITOS: 

Material de Policloruro de Vinilo (PVC) de 1/2", los 

tubos deben tener las siguientes características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad. 

• Los tubos deberán ser de color uniforme. 

• Los tubos procederán de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. 

Las juntas serán del Tipo campana – espiga 

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes 

normas: 

 -Normas Bolivianas:         NB 213-77 

 -Normas ASTM:   D-1785 y D-2241 

La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes 

adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m. 

especialmente si la temperatura ambiente es elevada, 

pues camadas inferiores podrían deformarse. No se las 

deberán tener expuestas al sol por periodos 

prolongados. 

102 TUBO PVC 5/8" M 

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los tubos 

deben tener las siguientes características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad. 

• Los tubos deberán ser de color uniforme. 

• Los tubos procederán de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. Las 

juntas serán del Tipo campana – espiga. 

REQUISITOS:  

Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir 

con las siguientes normas: 

 -Normas Bolivianas:         NB 213-77 

 -Normas ASTM:   D-1785 y D-2241 

La Entidad Ejecutora deberá garantizar que el material 

de referencia sea de buena calidad y de marca 

reconocida. 

103 

TUBO PVC DESAGUE 

2" M 

Tubo de policloruro de vinilo (PVC) con diámetro 

nominal de 2”. Cuya principal aplicación se da en 

Instalaciones sanitarias.  

REQUISITOS: 

Material de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2", los tubos 

deben tener las siguientes características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 
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grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad. 

• Los tubos deberán ser de color uniforme. 

• Los tubos procederán de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. 

Las juntas serán del Tipo campana – espiga 

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes 

normas: 

 -Normas Bolivianas:         NB 213-77 

 -Normas ASTM:   D-1785 y D-2241 

La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes 

adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m. 

especialmente si la temperatura ambiente es elevada, 

pues camadas inferiores podrían deformarse. No se las 

deberán tener expuestas al sol por periodos 

prolongados. 

104 

TUBO PVC DESAGÜE 

3" M 

Tubo de policloruro de vinilo (PVC) con diámetro 

nominal de 3”. Cuya principal aplicación se da en 

Instalaciones hidráulicas.  

REQUISITOS: 

Material de Policloruro de Vinilo (PVC) de 3", los tubos 

deben tener las siguientes características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad. 

• Los tubos deberán ser de color uniforme. 

• Los tubos procederán de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. 

Las juntas serán del Tipo campana – espiga 

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes 

normas: 

 -Normas Bolivianas:         NB 213-77 

 -Normas ASTM:   D-1785 y D-2241 

La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes 

adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m. 

especialmente si la temperatura ambiente es elevada, 

pues camadas inferiores podrían deformarse. No se las 

deberán tener expuestas al sol por periodos 

prolongados. 

105 

TUBO PVC DESAGÜE 

4" M 

Tubo de policloruro de vinilo (PVC) con diámetro 

nominal de 4”. Cuya principal aplicación se da en 

Instalaciones hidráulicas.  

REQUISITOS: 

Material de Policloruro de Vinilo (PVC) de 4", los tubos 

deben tener las siguientes características:  

• Superficie externa e interna lisas y estar libres de 

grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que 

alteren su calidad. 

• Los tubos deberán ser de color uniforme. 
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• Los tubos procederán de fábrica por inyección de 

molde, no aceptándose el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. 

Las juntas serán del Tipo campana – espiga 

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes 

normas: 

 -Normas Bolivianas:         NB 213-77 

 -Normas ASTM:   D-1785 y D-2241 

La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes 

adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m. 

especialmente si la temperatura ambiente es elevada, 

pues camadas inferiores podrían deformarse. No se las 

deberán tener expuestas al sol por periodos 

prolongados. 

106 

VENTANA DE 

MADERA TIPO 

CAJÓN DE 2"X4" 

MAS MALLA 

MILIMÉTRICA M2 

La madera de las ventanas será de buena calidad, sin 

ojos ni astilla dura, bien estacionada, seca y de las 

dimensiones señaladas en los planos, y cumplirá los 

requisitos indicados por el Inspector. 

Las ventanas deberán ser elaboradas de acuerdo al 

siguiente detalle: 

• La madera deberá estar estacionada, seca sin 

defectos como nudos u ojos astilladuras, rajaduras y 

otras irregularidades. El contenido de humedad no 

deberá ser mayor al 16 %. Las piezas cortas, antes 

del armado deberán estacionarse el tiempo necesario 

para asegurar un perfecto secado. 

• Los elementos de madera que formen los montantes 

o travesaños de ventanas serán de una sola pieza en 

toda su longitud. Los encuentros entre molduras se 

realizarán a inglete (45 grados) y no por contra 

perfiles. Cuando las uniones precisen el empleo de 

falsas espigas, estas serán de madera dura. 

Solamente se admitirá los siguientes tipos de uniones: 

• Uniones a espera, de ranuras suficientemente 

profundas. En piezas de gran sección, las uniones 

serán con doble ranura. 

• Los bordes y uniones aparentes serán desbastados 

y terminados de manera que no quedan señales de 

sierra ni ondulaciones. 

• La madera en bruto deberá cortarse en las 

escuadrías indicadas para los diferentes elementos, 

considerando que las dimensiones que figuran en los 

planos son de piezas terminadas, por consiguiente, en 

el corte se deberá considerar las disminuciones 

correspondientes al cepillado y lijado. 

• El fabricante de este tipo de carpintería, deberá 

entregar las piezas correctamente cepilladas, 

labradas, enrasadas y lijadas. No se admitirá la 

corrección de defectos de manufactura mediante el 

empleo de masillas o mastiques. 

107 VIDRIO DOBLE M2 

 Los vidrios a emplearse deberán ser doble de 3 MMEl 

vidrio deberá ser de buena calidad, transparentes, sin 
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defectos, ondulaciones y desportilladuras.La 

instalación de los vidrios debe estar a cargo de 

vidrieros experimentados.  La entidad ejecutora es 

responsable de la rotura de vidrios que se produzcan 

antes de la entrega de la construcción. En 

consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o 

dañado asumiendo su costo. La entidad ejecutora 

debe garantizar la instalación de manera que no 

permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación 

o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los 

defectos sin cargo adicional.  La entidad ejecutora por 

la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia 

deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o 

mal confeccionados, aún en caso de que las 

deficiencias se encuentren después de la recepción 

definitiva de la construcción. 

108 

VIGA DE MADERA 

DURA 2"X6" M 

La madera será de primera calidad, dura, de buena 

calidad, sin ojos ni astilla dura, bien estacionada, seca 

y de las dimensiones señaladas en los planos, 

pudiendo ser ésta de Tajibo, roble, palo maría u otro 

similar de acuerdo al Manual de Diseño para Maderas 

del Grupo Andino. 

Toda la madera deberá ser puesta en obra con 

anticipación a su instalación para que sea aprobada 

por el Inspector de Obra. 

La madera a usarse en el proyecto debe protegerse de 

la intemperie y del agua para que no se hinche ni 

ablande. Para evitar deformaciones (combadura, 

albeo, etc.), la madera debe comprarse seca y 

almacenarse adecuadamente. 

En general, la Entidad Ejecutora deberá garantizar y 

entregar las piezas correctamente cepilladas y lijadas. 

No se admitirá la corrección de defectos de 

manufactura mediante el empleo de masillas o 

mastiques. 

109 YESO KG 

El yeso a emplearse, será de primera calidad, de 

molido fino y blanco puro. No contendrá terrones ni 

impurezas de ninguna naturaleza. Debe permanecer 

siempre en su envase bien tapado y retirado de 

muros, pisos o lugares húmedos; la humedad es un 

factor importante que perturba al yeso a perder sus 

propiedades útiles. 

El yeso deberá cumplir los requisitos de la norma NB 

122004:2006 y las demás relacionadas prescritas por 

IBNORCA. El almacenamiento y manipuleo deberá 

seguir las indicaciones del proveedor del material. 
Nota para todos los insumos indicados: Cualquier alteración o daño del producto antes, durante 

y después del transporte no será recepcionado al momento de su ingreso a almacenes por parte 

de la Inspectoría. 
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PARTE III 

 
ANEXO 1 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Documentos Legales y Administrativos 
 

Formulario A-1 Presentación de Propuesta  
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas. 
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales. 
Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. 
 
Documento de la Propuesta Técnica 
 

Formulario A-3 Experiencia General y Específica del Proponente  

Formulario A-4 Hoja de Vida del Personal. 
Formulario C-1            Propuesta Técnica 
 
 
Documento de la Propuesta Económica 
 

Formulario B-1 Propuesta Económica. 
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FORMULARIO A-1 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 

 

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN   

 
 
 
 

SEÑALAR EL OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

 
 
 
 
  

  

 
 

 
A nombre de proponente y en mi calidad de representante legal, remito la presente propuesta, 

declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes 
puntos: 

 

I.- De las Condiciones del Proceso 

 
a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales y el presente DCD. 
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
c) Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en 

el Documento de Contratación Directa (DCD). 
d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, los términos de referencia, así como los Formularios 

para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos 
documentos y la adhesión al texto del contrato. 

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la AEVIVIENDA, al proceso 
de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los 

actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender 
consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para 

que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 
representantes autorizados de la AEVIVIENDA, toda la información que requieran para verificar la 
documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la AEVIVIENDA tiene 
el derecho a descalificar la presente propuesta, y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, 
si hubiese sido requerida sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.  

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su 

verificación en las instancias correspondientes. 
h) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE, una vez 

presentada mi propuesta en la AEVIVIENDA. (Excepto aquellos proponentes que ya se encuentren 
inscritos en el RUPE). 

i) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la AEVIVIENDA, cualquier tipo de presión 
o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la AEVIVIENDA o de otras personas, 

para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes. 

j) Declaro que el Personal propuesto se encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa 
vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como Personal (con dedicación 
exclusiva) en otras propuestas. 

k) Declaro que el personal propuesto (con dedicación exclusiva) no se encuentra ejecutando otros 
proyectos de la AEVIVIENDA o forme parte de una adjudicación en curso. 

l) Declaro conocer las características y alcances del proyecto, así mismo haber realizado o conocido 
por cuenta propia la Inspección Previa. 

m) Declaro no contar con otros más de (150) Unidades Habitacionales, que tengan Contratos suscritos 
y en ejecución con la AEVIVIENDA, a nivel nacional. 

n) Declaro mi aceptación a todas las condiciones técnicas (oficinas/ almacenes, equipos/maquinaria, 
vehículos, herramientas y otros) establecidas en los Términos de Referencia. 

o) Acepto a sola firma del Formulario A-1 que todos los Formularios presentados se tienen por 
suscritos, excepto el Formulario A-4, los cuales deben estar firmados por el personal propuesto. 
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II.- De la Presentación de Documentos   
 
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, 
en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre 
consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación 
de la propuesta y consecuente ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de 

Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), 
j), l), m), n) y o).  
 
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta  
b) Cedula de identidad del propietario o representante legal (fotocopia simple). 
c) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas 

en el Registro de Comercio. 

d) Matricula de Comercio actualizada. 

e) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para 
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción 
podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo 
prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán 
presentar este Poder. 

f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo o 

Certificación Electrónica. 
g) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas adjuntando constancia 

de pago de acuerdo a la normativa tributaria, excepto las empresas de reciente creación, para 
procesos de contratación mayores a Bs1.000.000,00 

h) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), para procesos 
de contratación mayores a Bs1.000.000,00 

i) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al 
Sistema Integral de Pensiones vigente hasta la suscripción del contrato. 

j) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) o (3.5%) del monto 

del contrato, según lo establecido en el presente DCD. En el caso de Asociaciones Accidentales esta 
garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y 
cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida 
a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda, según lo establecido en el Documento de Contratación 

Directa. 
k) Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica de la Empresa.  
l) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del personal 

propuesto. 
m) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda. 
n) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme a lo establecido 

en el Documento de Contratación Directa (DCD), según corresponda. 

o) Documentación requerida en los Términos de Referencia, según corresponda.  
 
 
 

 
(Firma representante legal del proponente) 

 
 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2a 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Empresas) 

 

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza 
institucional. 

 

  

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente 
/ Razón Social / 
Denominación  
registrado en el 
SEPREC 

 

 

  

                                        

                                        

         País  Ciudad  Dirección  

 Domicilio Principal       

                                        

  Teléfono / Celular   Número de Identificación Tributaria   

                                  

            Fecha de Registro / Inscripción             

         Número de Matricula   Día  Mes  Año             

 
Matrícula de Comercio 
según SEPREC 

                    

                                        
             

             
    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no 

acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 Nombre del Representante Legal       

                                        

 Número de Cédula de Identidad del Representante Legal             

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Registro  

              Día  Mes  Año  

 Poder del Representante Legal           

                                        
 Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar 

propuestas y suscribir Contratos.  
 Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando 

por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el 
proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).  

  

                                        

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía: 

    
                    

Correo Electrónico     
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FORMULARIO A-2b 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Asociaciones Accidentales) 

 

 

  

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación Accidental 

 
 

  
                                        

           % de 
Participación 

       
 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           
                                

           
                                

           
                                        

                           Fecha de Inscripción    
         Número de Testimonio  Lugar  Día  Mes  Año    

 Testimonio de contrato             
                                        

 Nombre de la Empresa 
Líder 

 
 

  
                                        

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 

                                        

 País   Ciudad        
                                        

 Dirección Principal    
                                        

 Teléfono / Celular           
                                        

 Correo Electrónico        
                                        

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Nombre del 
Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       
                                        

  Cédula de Identidad   
Teléfono / 

Celular 
      

                                        

  Poder del 
Representante 

Legal 

Número de Testimonio 
 

Lugar 
 Fecha de Inscripción  

    Día  Mes  Año  

            

                                        

 Dirección del 
Representante Legal 

 
     

      
                                        

 Correo Electrónico    
                                        

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con 
facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 Solicito que las notificaciones me 
sean remitidas vía 

    
                            

 Correo Electrónico    
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FORMULARIO A-2c 

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente / Razón 
Social / Denominación registrado 

en el SEPREC 
 

 

  

                                        
 Número de Identificación 

Tributaria –NIT  
  Número de Matrícula de Comercio 

según SEPREC 

 Fecha de Registro / Inscripción   
    Día  Mes  Año   

             

                                        

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a 

un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                          
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de Identidad del 

Representante Legal 

Número  Teléfono / Celular               

                  

                          Fecha de Inscripción  
 Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio  Lugar de emisión  Día  Mes  Año  

           

 

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza 
institucional. 
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FORMULARIO A-3 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
Nombre del 
Contratante  

Objeto del Contrato Lugar de realización 
% de 

Participación en 
Asociación (*) 

Nombre del 
Socio(s) (**) 

Monto final 
del contrato 

en Bs.  

1       

2       

…       

N       

En caso de presentar experiencia como contratistas o entidad ejecutora con la Agencia Estatal 
de Vivienda, ésta no debe contemplar los montos de la Supervisión e Inspectoría. 

 

MONTO TOTAL EJECUTADO EN BOLIVIANOS   

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

N° 
Nombre del 
Contratante  

Objeto del Contrato Lugar de realización 
% de 

Participación en 
Asociación (*) 

Nombre del 
Socio(s) (**) 

Monto final 
del contrato 

en Bs.  

1       

2       

…       

N       

En caso de presentar experiencia como contratistas o entidad ejecutora con la Agencia Estatal 
de Vivienda, ésta no debe contemplar los montos de la Supervisión e Inspectoría. 

 

MONTO TOTAL EJECUTADO EN BOLIVIANOS   

* 
Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el porcentaje de participación y señalar 
únicamente el monto correspondiente a su participación en la columna Monto Final del Contrato. 

** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Al firmar la declaración jurada en el Formulario A-1 acepto que: 
 

 Para la evaluación, únicamente se considerará la información registrada en el presente formulario, 
cualquier documentación adicional no será tomada en cuenta. 

 

 Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el 
proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Términos de Referencia que 
acredite la experiencia mínima solicitada, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o 
instancia competente. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea 
ejecutada. 
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FORMULARIO A-4 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE 
CARGO: ……………………………………. 

1. DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número     

Cédula de Identidad :      
    
    

    

Profesión o Formación :  Registrar Profesión o Formación  
    

    

 

 

 

 

2. EXPERIENCIA EN GENERAL 

N°  Entidad / Empresa Objeto del contrato Monto ejecutado (Bs.) Cargo 

1     

2     

N     
 

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N°  Entidad / Empresa Objeto del contrato Monto ejecutado (Bs.) Cargo 

1     

2     

N     
 

DECLARACIÓN JURADA 
Mediante la presente Declaración Jurada, me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función 
del referido cargo únicamente con la empresa proponente, en caso que la empresa suscriba el contrato para el presente 
proceso de contratación con la Agencia Estatal de Vivienda. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito 
del idioma español. 
 
Se adjunta fotocopia simple de: Cedula de Identidad, Título Profesional en Provisión Nacional o Documento que 
respalde la Formación, Documento de Registro del Colegio Profesional (Para Ingenieros y/o Arquitectos) y Respaldos 
de la Experiencia General y Específica. 
 

Al firmar el presente formulario acepto que: 
 

 Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el 
proponente se compromete a presentar los respaldos que acrediten su formación y experiencia requerida, en 
original o fotocopia legalizada por la instancia competente. 

 

 Para la evaluación de los años de experiencia del personal propuesto, no se tomarán en cuenta el tiempo que 
tenga sobre posición de fechas. De igual manera para la evaluación de la experiencia, no se tomarán en 

cuenta aquellos registros que tengan errores o inconsistencias con los documentos de respaldo y que afecten lo 
sustancial de la propuesta. 
 

 El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el personal propuesto sólo se presenta con 
esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la 
descalificación de la presente propuesta. 

 

 Si el proponente adjudicado, incumple el presente formulario, acepto que se aplique lo establecido en el 
Formulario A-1 relacionado a la ejecución la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

 
 

Este formulario deberá ser presentado únicamente para el Personal Clave Propuesto.  

 
 

 
 

(Firma del Personal Propuesto) 
(Nombre completo del Personal Propuesto)  
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FORMULARIO Nº B-1 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE INSUMOS UNIDAD 
CANTIDAD SOLICITADA 

 

PRECIO 

UNITARIO 

(BS.) 

PRECIO 

TOTAL 

(BS.) 
1 ABRAZADERA DE 3" PZA 250,00   

2 ALAMBRE DE AMARRE KG 169,00   

3 ALAMBRE DE COBRE Nº 10 
AWG M 650,00 

  

4 ALAMBRE DE COBRE Nº 12 
AWG M 2.300,00 

  

5 ALAMBRE DE COBRE Nº 14 
AWG M 2.125,00 

  

6 ALQUITRÁN KG 104,44   

7 ARENA  M3 58,73   

8 ARENA FINA M3 434,40   

9 BARNIZ LT 202,15   

10 BISAGRA DE 4" PZA 300,00   

11 CAJA DE REGISTRO DE PVC PZA 25,00   

12 CAJA PARA 1 TÉRMICO PZA 25,00   

13 CAJA PARA 3 TÉRMICOS PZA 25,00   

14 CAJA PLÁSTICA CIRCULAR PZA 350,00   

15 CAJA PLÁSTICA 
RECTANGULAR  PZA 350,00 

  

16 CAJA SIFONADA PVC 
INC/REJILLA DE PISO PZA 25,00 

  

17 CALAMINA GALVANIZADA 
TRAPEZOIDAL NRO 28 
PREPINTADA  M2 1.986,05 

  

18 CANALETA DE CALAMINA 
GALVANIZADA NRO 28 
CORTE 33 M 417,50 

  

19 CAÑERÍA DE ALUMINIO 1/2" 
(BRAZO DE DUCHA) PZA 25,00 

  

20 CARTÓN ASFALTICO M2 146,21   

21 CASCOTE DE LADRILLO M3 78,40   

22 CEMENTO BLANCO KG 559,34   

23 CEMENTO COLA KG 9.522,64   

24 CEMENTO PORTLAND BL 2.772,40   

25 CERÁMICA NACIONAL M2 1.739,07   

26 CERÁMICA NACIONAL TIPO 
PORCELANATO (60X60) M2 51,15 

  

27 CHAPA EXTERIOR PZA 25,00   

28 CHAPA INTERIOR PZA 75,00   

29 CHICOTILLO PZA 50,00   

30 CINTA AISLANTE PZA 73,75   

31 CLAVOS KG 472,99   

32 CLAVOS PARA CALAMINA 
CON GOMA  KG 196,65 
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33 CODO FG GALVANIZADO DE 
1/2" PZA 25,00 

  

34 CODO PVC DE 1/2" PZA 250,00   

35 CODO PVC DE 5/8" PZA 950,00   

36 CODO PVC DESAGÜE 2" PZA 150,00   

37 CODO PVC DESAGÜE 3" PZA 250,00   

38 CODO PVC DESAGÜE 4" PZA 50,00   

39 COPLA PVC DE 1/2" PZA 50,00   

40 COPLA REDUCCIÓN 3/4" A 
1/2" PZA 50,00 

  

41 CORDEL M 325,00   

42 CUMBRERA DE CALAMINA 
PLANA PREPINTADA NRO 28 
CORTE 50 M 262,20 

  

43 DUCHA PLÁSTICA ELÉCTRICA PZA 25,00   

44 ESQUINERO DE ALUMINIO M 74,40   

45 ESQUINERO DE PVC M 1.200,38   

46 FIERRO CORRUGADO 1/2" BR 79,84   

47 FIERRO CORRUGADO 1/4" BR 764,89   

48 FIERRO CORRUGADO 3/8" BR 1.071,70   

49 FIERRO CORRUGADO 5/16" BR 95,88   

50 GRAVA M3 80,51   

51 GRIFERÍA PARA 
LAVAMANOS PZA 25,00 

  

52 GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS PZA 25,00   

53 GRIFO DE PARED 1/2" PZA 50,00   

54 IMPERMEABILIZANTE LT 125,00   

55 INODORO T/BAJO MAS 
ACCESORIOS PZA 25,00 

  

56 INTERRUPTOR PZA 175,00   

57 LADRILLO GAMBOTE 
(25X12X6,5) PZA 1.200,00 

  

58 LADRILLO TUBULAR 2H PZA 167.783,50   

59 LAVAMANOS CON PEDESTAL 
MAS ACCESORIOS PZA 25,00 

  

60 LAVANDERÍA DE CEMENTO 
MAS ACCESORIOS PZA 25,00 

  

61 LAVAPLATOS 2 FOSAS Y 1 
FREGADERO MAS SOPAPA Y 
SIFÓN PZA 25,00 

  

62 LIJA P/PARED M 539,50   

63 LISTON DE MADERA 
SEMIDURA (2"X2") P2 3.791,55 

  

64 LLAVE DE PASO 1/2" PZA 75,00   

65 LLAVE DE PASO 1/2" PARA 
DUCHA PZA 25,00 

  

66 MADERA DE 
CONSTRUCCIÓN (3 USOS) P2 2.812,63 

  

67 MADERA DURA (2"X6") P2 6.517,86   
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68 MARCO DE MADERA DE 
1X2CM PARA MALLA 
MILIMÉTRICA M 1.380,00 

  

69 MASA ACRÍLICA LT 333,84   

70 MASA CORRIDA LT 291,93   

71 NIPLE PVC DE 1/2" PZA 50,00   

72 OCRE KG 9,70   

73 PANEL LED 24W 
EMPOTRABLE PZA 175,00 

  

74 PEGAMENTO PARA PVC LT 20,25   

75 PERFIL COSTANERA 
GALVANIZADA 2MM 
(80X40X15) M 75,00 

  

76 PINTURA LATEX  LT 1.653,36   

77 PINTURA SINTÉTICA BRILLO LT 28,48   

78 PLAFÓN PVC TIPO 
MACHIHEMBRE M2 1.145,81 

  

79 PLETINA DE 1/8" X 3/4" M 208,75   

80 PUERTA TABLERO DE 
MADERA SEMIDURA 
(0,90X2,10) INC/MARCO PZA 75,00 

  

81 PUERTA TABLERO MADERA 
SEMIDURA (1.30X2.30) 
INC/MARCO PZA 25,00 

  

82 REJILLA DE PISO METÁLICA PZA 25,00   

83 SELLA ROSCA PZA 25,00   

84 SELLADOR DE PARED  LT 570,13   

85 SIFÓN DE PVC PZA 25,00   

86 SIFÓN DE PVC PARA 
LAVANDERÍA PZA 25,00 

  

87 TANQUE PLÁSTICO DE AGUA 
650 LITROS C/ACCESORIOS GLB 25,00 

  

88 TEE PVC D=1/2" PZA 75,00   

89 TEE PVC DESAGÜE 2" PZA 50,00   

90 TEE PVC DESAGÜE 4" PZA 50,00   

91 TEE PVC DESAGÜE 4" A 2" PZA 25,00   

92 TEFLÓN 3/4" PZA 96,00   

93 TÉRMICO DE 20 AMP PZA 25,00   

94 TÉRMICO DE 25 AMP PZA 25,00   

95 TÉRMICO DE 32 AMP PZA 50,00   

96 THINNER LT 2,85   

97 TIERRA SELECCIONADA M3 209,69   

98 TOMACORRIENTE DOBLE PZA 175,00   

99 TOPE DE PUERTA PZA 100,00   

100 TORNILLO MAS RAMPLUG 
DE 2"X6MM PZA 750,00 

  

101 TUBO PVC 1/2" M 450,00   

102 TUBO PVC 5/8" M 2.162,50   

103 TUBO PVC DESAGUE 2" M 300,00   
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104 TUBO PVC DESAGÜE 3" M 262,50   

105 TUBO PVC DESAGÜE 4" M 375,00   

106 VENTANA DE MADERA TIPO 
CAJÓN DE 2"X4" MAS MALLA 
MILIMÉTRICA M2 345,00 

  

107 VIDRIO DOBLE M2 15,50   

108 VIGA DE MADERA DURA 
2"X6" M 114,71 

  

109 YESO KG 2,50   

(A) SUB TOTAL PROPUESTO COMPONENTE: PROVISIÓN/DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN    

1 

CAPACITACIÓN, ASISTENCIA 

TÉCNICA Y SEGUIMIENTO (definido 

por la entidad). 

GLB 1 331.249,47 
331.249,47 

 

(B) SUB TOTAL PROPUESTO COMPONENTE: CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO  

(A+B) TOTAL DE AMBOS COMPONENTES Bs. (Numeral)   

(A+B) TOTAL AMBOS COMPONENTES (Literal)   
 

Notas: 

- (*) Los materiales de construcción considerados dentro de este componente deben ser adquiridos y 

entregados, según las Especificaciones Técnicas de Materiales de Construcción indicadas en el presente 

documento y aprobados por inspectoría. 

- (**) Los insumos mínimos a ser considerados por el proponente, dentro de este componente están 

detallados en la Planilla de Insumos Operativos de la Entidad Ejecutora, donde el monto del componente 

capacitación, asistencia técnica y seguimiento no deberá ser modificado. 
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FORMULARIO C-1 

 
PROPUESTA TÉCNICA 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Al firmar la Declaración Jurada en el Formulario A-1 acepto que: 
 

1. En mi calidad de proponente participante en el presente Proceso de Contratación y con la 
presentación del presente formulario Declaro mi pleno conocimiento, aceptación y 

cumplimiento a todas las condiciones y requerimientos técnicos, administrativos y legales 
establecidos en los Términos de Referencia señalado en el Documento de Contratación Directa, 

reiterando el compromiso en lo que refiere a: 

 
a) Objetivos y Alcance. La Entidad Ejecutora acepta y cumplirá lo descrito en los objetivos y 

alcance de los Términos de Referencia.  
b) Especificaciones Técnicas de los Materiales. La Entidad Ejecutora acepta y cumplirá lo 

descrito en las especificaciones técnicas de los materiales del proyecto, establecidos en el 

presente Documento de Contratación Directa. 
c) Equipo, maquinaria, vehículos y otros para la ejecución del Servicio de consultoría. 

La Entidad Ejecutora garantiza la disponibilidad del equipo, maquinaria, vehículos y otros, 
mínimos solicitados, adjuntando documento de respaldo en fotocopia simple legible 
del RUAT de vehículos livianos, pesados y motocicletas, para propios o alquilados. 
 
En caso de adjudicación presentare Original o Fotocopia Legalizada o Notariado de RUAT para 

Vehículos Propios y/o Contrato de Alquiler Original para Vehículos Alquilados. 
 

2. En caso de ser contratado, para la ejecución del proyecto me comprometo a presentar al Inspector 
del Proyecto hasta diez días hábiles a partir de la entrega de la orden de proceder, un documento 

detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de los ítems del proyecto. 

 

 

 
 

 

Nota: la presentación de este formulario, se constituye en Declaración 
Jurada por parte del Proponente, por lo que solo debe presentar lo señalado 

en el mismo, cualquier documentación adicional o propuesta adicional no 
será tomado en cuenta para la evaluación. 
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ANEXO 2 

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
Formulario V-1a Evaluación Preliminar para Empresas  
Formulario V-1b Evaluación Preliminar para Asociaciones Accidentales 
Formulario V-2  Evaluación de la Propuesta Económica  

Formulario V-3  Evaluación de la Propuesta Técnica 
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FORMULARIO V-1a 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Empresas) 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 
    

    

Nombre del Proponente  :    
    

Número de Páginas de la propuesta :    
    

Propuesta económica :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 
 

Verificación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 

Página N° 
SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS 
     

1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta  
     

2. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida) 
     

3. Formulario A-2 Identificación del Proponente 
     

4. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del 
Proponente.  

     

5. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal 
     

6. Formulario B-1. Propuesta Económica 
     

7. Formulario C-1. Propuesta Técnica 
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FORMULARIO V-1b 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Asociaciones Accidentales) 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 
    

    

Nombre del Proponente  :    
    

Número de Páginas de la propuesta :    
    

Propuesta económica :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 
 

Verificación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 

Página N° 
SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS 
     

1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta  

     

2. Formulario A-2b. Identificación del Proponente. 
     

3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida) 
     

4. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal. 
     

5. Formulario B-1. Propuesta Económica. 
     

6. Formulario C-1. Propuesta Técnica. 
     

Además cada socio en forma independiente presentará: 
     

7. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación 
Accidental. 

     

8. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del 
Proponente. 
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FORMULARIO Nº V-2 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA   
 

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 
VALOR LEÍDO DE LA 

PROPUESTA 

MONTO AJUSTADO POR 
REVISIÓN ARITMÉTICA 

(MAPRA) 

PROPUESTA 
ECONÓMICA REAL 

 

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

…    
 

N    
 

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta debe trasladarse a la casilla Monto Ajustado 
por Revisión Aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨). 
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FORMULARIO V-3 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

EXPERIENCIA  

PROPONENTES  

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

Cumple No cumple Cumple No cumple Cumple No cumple Cumple No cumple 

Formulario A-3 Experiencia General 
y Específica del Proponente. 

        

Formulario A-4 Hoja de Vida, del 
Personal  

        

Formulario C-1 Propuesta Técnica          

METODOLOGÍA CUMPLE/NO 

CUMPLE  

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 


